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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,  
    soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
  Areál stávající mateřské školky, kde se přistavuje pavilon dětské skupiny, se nachází v zastavěné 
části obce Záchlumí u hlavní silnice č.202. Navržená přístavba pavilonu dětské skupiny navazuje na 
stávající objekt mateřské školky na severozápadní straně. Přístavba je realizována na st.p.č. 12/1 a 
p.p.č. 18/1, kde je v současné době umístěna zahrada náležející k mateřské školce. Pozemek, kde 
bude stavba realizována je v současné době oplocen. Na jihozápadní straně prochází kolem oplocení 
areálu MŠ chodník a silnice č. 202. Na severozápadní a severovýchodní straně navazují na areál 
školky soukromé zahrady u přilehlých rodinných domů.      
Stavební pozemek je mírně svažitý od severu k jihu. Na pozemku zahrady MŠ se nacházejí keře 
vzrostlé stromy, dětské prolézačky.  
 
b)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  
     plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Podle platné územně plánovací dokumentace obce Záchlumí je objekt navržen v území OV – 
občanské vybavení 
 
Hlavní využití:   plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné  

infrastruktury. 
 
Přípustné využití:  1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:  

a) vzdělávání a výchovu,  
b) sociální služby a péče o rodinu,  
c) zdravotní služby, d) kulturu,  
e) veřejnou správu,  
f) ochranu obyvatelstva.  

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení údržby provozů,  
3. součástí areálů jsou hřiště, zařízení pro stravování,  
4. pozemky související dopravní infrastruktury,  
5. pozemky související technické infrastruktury,  
6. veřejná prostranství. 

 
Podmínečně přípustné využití:   1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy  

v objektu,  
2. bytové a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v 
chráněných bytech 

 
Nepřípustné využití:  1. výroba všeho druhu,  

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  
3. čerpací stanice pohonných hmot, 
4. ubytovací zařízení 

 
Podmínky prostorového uspořádání 
1. - koeficient míry využití území:  60 
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 
3. – minimální % ozelenění: 25 
 
Navržená stavba: 
- plocha stavebního pozemku - st.p.č.12/1:     986 m2 
              - p.p.č 18/1 – 1657 m2  
celkem            2643 m2  
 
- zastavěná plocha -  stávající objekty:           473,2 m2 
        -  přístavba:          178,2 m2  
celkem                         651,4 m2 
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- zpevněné plochy - stávající:     145,0 m2 
      -  nové:   34,5 m2 
celkem    179,5 m2 
   
- ozeleněné plochy:            1812,1 m2 
 
Procento zastavění pozemku: 651,4 / 2643 = 25% 
Procento ozelenění pozemku: 1812,1 / 2643 = 69 % 
 
Objekt má 1 nadzemní podlaží.  
 
c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na  
     využívání území 
  Na stavbu nebyly vydány výjimky z obecných požadavků na využívání území.  
 
d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Známé požadavky DOSS byly do DSP zapracovány.  
 
e)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  
       průzkum, stavebně historický průzkum, apod) 
  Na staveništi byl proveden radonový průzkum, který stanovil na pozemku nízký radonový index. 
Hodnota třetího kvartilu souboru naměřených hodnot OAR je 25,7 kBq/m3 při nízké plynopropustnosti 
základové zeminy. V místě navržené stavby se na stavebním pozemku nachází černohnědá ornice 
tloušťky cca 200mm a hlinitojílovitá zemina.  
  Na pozemku byl provedeno hydrogeologické posouzení možnosti zasakování dešťových vod. 
Provedenými pracemi byl zjištěn koeficient vsaku kv = 9,804x10-6 m/s. V daném území zasakování 
srážkové vody do půdního profilu kvantitativně ani kvalitativně negativně neovlivní vodní režim 
podzemní vody ani na vodu vázané organismy. Práva okolních majitelů nemovitostí nebudou 
ohrožena. 
 
f)  ochrana území podle   jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna,   
    zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, stávající ochranná a bezpečnostní  
   pásma 
  Území nemá zvláštní ochranný režim. Stavební pozemek se nenachází v žádném bezpečnostním 
pásmu. 
Pozemek se nachází mimo technická ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí, mimo pásma 
hygienické ochrany 
  Při realizaci domovních inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
 
g)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod 
Stavební pozemek se nenachází na záplavovém nebo poddolovaném území. 
 
h)  vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba bude umístěna na st.p.č. 12/1 a p.p.č. 18/1. Navržená přístavba respektuje osazení stávajícího 
objektu MŠ, který je umístěn na jihozápadní hranici parcely 12/1 a sousedí s přilehlým chodníkem na 
pozemku 266/3, jehož vlastníkem je obce Záchlumí. Pavilon dětské skupiny bude využíván pro 
výchovu a vzdělávání předškolních dětí a jeho provoz nebude mít negativní účinky na okolní pozemky 
a stavby. Osazením stavby do terénu se nezhorší odtokové poměry v daném území. Dešťové vody ze 
střechy objektu jsou svedeny akumulační nádrže o objemu 7,36m3. Přepad vody z nádrže je 
zasakován na p.p.č. 18/1. Voda z akumulační nádrže bude využívána k zalévání zahrady. Parkoviště 
pro dětskou skupinu bude provedeno na stávající zpevněné ploše na p.p.č. 41/1 a parkovací stání 
budou provedena ze zatravňovacích tvárnic. Realizací parkoviště se odtokové poměry daného místa 
nezmění.  
  Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Venkovní jednotka tepelného 
čerpadla jako stacionární zdroj hluku bude splňovat hlukové limity a respektovat chráněný venkovní 
prostor okolních staveb tak, aby tímto zdrojem hluku nebyl jejich chráněný prostor narušen. Zároveň je 
venkovní jednotka tepelného čerpadla umístěna tak, aby se v jejím dosahu nenacházely žádné 
pobytové místnosti navrženého objektu.  
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i)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  Před zahájením stavby dojde na pozemku 12/1 a 18/1 k vykácení tůjí podél stávajícího plotu, 
odstranění drobných keřů a k pokácení jednoho smrku, jehož obvod ve výšce 130cm je 62 cm. 
  Požadavky na asanace a demolice si stavba nevyžaduje.   
 
j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  
    pozemků určených k plnění funkcí lesa  
Stavba nového RD svým rozsahem zasahuje na p.p.č. 96/1 a 96/5, které jsou katastru nemovitostí 
vedeny jako zemědělský půdní fond. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, 
není potřeba podle §9 odst.2 písm. a) bodu 2 zákona č. 334/1992 Sb souhlasu k trvalému odnětí půdy 
ze ZPF. Při realizaci stavby je nutné dodržovat zásady ochrany ZPF dle §3 zákona 334/1992 Sb. 
 
k)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a  
     technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
  Stávající objekt mateřské školky je napojen přípojkami na sítě veřejné technické infrastruktury. Na 
veřejnou síť je napojen vzdušnou kabelovou přípojkou na p.p.č. 261/1 a 41/3. Odpadní splaškové 
vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do kanalizačního řadu na p.p.č. 261/1. Vodovodní přípojkou 
je objekt MŠ napojen na vodovodní řad na p.p.č. 261/1. Na veřejný plynovodní řad je objekt připojen 
plynovodní přípojkou na p.p.č. 261/1.      
  Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny akumulační nádrže o objemu 7,36m3. Přepad vody 
z nádrže je zasakován na p.p.č. 18/1. 
Areál mateřské školky je napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci na p.p.č. 261/1. Přístup do 
areálu je bezbariérový. K navržené přístavbě vede bezbariérový chodník. Parkování pro objekt dětské 
skupiny je zajištěno na p.p.č. 41/1.   
 
l)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba bude zahájena po nabytí právní moci stavebního povolení. Bude provedena jako jeden celek.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umístí a provádí 
 

 Pozemek 
 Katastrální 

území 
Vlastník Druh pozemku Plocha 

st. 12/1 
 Záchlumí u 

Stříbra 
Obec Záchlumí, Záchlumí 17 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

986 m2 

18/1 
 

  Zahrada 1657 m2 

41/3 
 

  Ostatní plocha 1033 m2 

41/1 
 

  Ostatní plocha 2741 m2 

261/1 
 

  Ostatní plocha 4070 m2 

266/1 
 

 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Ostatní plocha 
37546 
m2 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo  
    bezpečnostní pásmo 
  Realizací stavby nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném  
     stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a  
     výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
  Projektová dokumentace řeší přístavbu nového pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí ke stávajícímu 
objektu mateřské školky. 
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b)  účel užívání stavby 
  Navržená stavba bude určena pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro děti od 3 let. 
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba 
  Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na  
    stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
  Stavba si nevyžaduje vydání výjimek. Rodinný dům je bez požadavku na bezbariérové užívání. 
 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  
     stanovisek dotčených orgánů 
Známé požadavky DOSS byly do DSP zapracovány 
 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka  apod. 
  Stavby se netýká. 
 
g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  
    počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Zastavěná plocha – stávající objekt MŠ:  473,2 m2 

- Nový objekt DS:  178, 2 m2   
Celkem   651,4 m2 

 
Obestavěný prostor – stávající objekt MŠ: 3077,7 m3 

                                       – Nový objekt DS:   821,3 m3      

             Celkem   3899,0 m3   
  
 Počet osob:           mateřská školka:  29 dětí 

        3 učitelé 
 
             Dětská skupina:  20 dětí 
                                                         3 učitelé 
 Navržené kapacity dětské skupiny: 
    Herna:   65,8 m2      
    Ložnice:  34,2 m2  20 lůžek  
 
h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  
     vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické  
     náročnosti budov apod. 
   
POTŘEBA TEPLA :  
 Tepelná ztráta byla vypočítána dle  ČSN EN 12831, ČSN 73 0540,  vyhl.291/2001Sb   
Venkovní výpočtová teplota -15° C  
Střední venkovní teplota v topném období 4,4°C  
Vnitřní výpočtová teplota 22°C  
Tepelná ztráta činí 5,5 kW 
Zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch-voda 
 

SPOTŘEBA VODY: 

Roční potřeba (ze směrných čísel potřeby vody): 

Qr = 55 os. x 16 m3/os.rok = 880 m3/rok 

Průměrná denní potřeba při předpokládaném provozu 200 dnů v roce: 

Qd = 880 m3/rok : 200 dnů/rok = 4,40 m3/den = 4.400 l/den = 0,051 l/s 

Maximální denní potřeba: 

Qm = 4,40 x 1,5 = 6,60 m3/den = 6.600 l/den = 0,076 l/s 
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Maximální hodinová potřeba: 

Qh = Qm x 0,5 : 3.600 =  0,917 l/s 
 
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Rozvodná soustava:   3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S,TN-S  
 osvětlení                                          1,5kW 
 VZT                                 1,1kW 
 ostatní          5,0kW  
             tep. čerpadlo                                    8,0kW – samostatné měření 
 CELKEM Pi                                    19,6kW 
 Ks                                                  0,3-0,4 
 CELKEM Ps                                     6,5kW 
 
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY: 

Výpočet množství odpadních vod dešťových pro návrh dešťové kanalizace: 

QDEŠ = 270 m2 x 250 l/s.ha x 0,0001  =  6,75 l/s 

Roční množství odpadních vod dešťových: 

QDEŠ R = 270 m2 x 0,6 m3/m2.rok  =   162 m3/rok 
 
 

Dešťové vody 
Výpočet množství odpadních vod dešťových pro návrh dešťové kanalizace: 
QDEŠ = 250 m2 x 250 l/s.ha x 0,0001  =  6,25 l/s 
Roční množství odpadních vod dešťových: 
QDEŠ R = 250 m2 x 0,8 m3/m2.rok  =   81,2 m3/rok 
 
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže. Voda bude využívána pro zálivku zahrady. 
Navržená velikost retenční nádrže: 7,36 m3 
 

Výpočet vsakovacího zařízení 

ODVODŇOVANÉ PLOCHY 

A = 188 m2     Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon nad 5%    Ψ = 1.00    Ared = 188 m2 

A = 82 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 82 m2 

LOKALITA - NEJBLIŽŠÍ SRÁŽKOMĚRNÁ STANICE 

11 - Plzeň – Doudlevce 

NÁVRHOVÉ A VYPOČÍTANÉ ÚDAJE 

           

Ared 270 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.00000980 m.s-1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 22.9 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 33.0 mm návrhový úhrn srážek 

tc 240 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.0001123 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 7.3 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 
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Tpr 18.0 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, 
ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!! 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení je 7,3m3. Vypočtenému objemu odpovídá 
celkem 92 ks vsakovacích bloků 800x800x320mm. 
 
Celkové produkované množství odpadů a emisí 
Provoz navržené stavby nebude zdrojem emisí. Objekt je navržen jako nízkoenergetická stavba 
vytápěná tepelným čerpadlem. Při provozu domu bude vznikat běžný komunální odpad. 
 
Třída energetické náročnosti budov 
Objekt splňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi, prováděcí vyhlášky č. 
264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášky 283/2021 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – Část 2.  
 
Na stavbu byl vypracován energetický průkaz náročnosti - klasifikační třída budovy A.  
 
i)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Stavba bude realizována v jedné etapě. 
Stavební povolení  : 07/2024 
Zahájení výstavby  : 07/2024 
Dokončení výstavby  : 12/2025 
 
Poznámka: Uvedené termíny jsou pouze orientační. 
 
j)  orientační náklady stavby 
Orientační hodnota stavby:   15 300 000,-Kč bez DPH 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební pozemek st.p.č. 12/1 a 18/1, kde bude realizován nový pavilon, se nachází v centru obce 
Záchlumí. Pavilon je přistavěn ke stávajícímu objektu mateřské školky. V okolí stavby se nacházejí 
rodinné domy s užitnými zahradami. Na západním okraji prochází kolem objektu školky chodník a 
komunikace. 
  Stávající objekt mateřské školky je proveden ze dvou na sebe navazujících hmot. První část je 
přízemní pavilon mateřské školky. Druhou část tvoří dvoupodlažní objekt, kde je umístěna jídelna 
s kuchyní a technickým zázemím. Přízemní pavilon navržené dětské skupiny navazuje na přízemní 
část stávajícího objektu mateřské školky.  
 
b)       architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
  Stávající objekt mateřské školky má půdorysný tvar písmene L. Nový pavilon dětské skupiny se ke 
stávajícímu objektu přistaví na severozápadní straně. Původní objekt je rozdělen na dvě části. První 
část má přízemí a užitné podkroví a je zde umístěna kuchyň s jídelnou a technickým zázemím. Tato 
část je částečně podsklepená a je zastřešena sedlovou střechou. Druhá část je přízemní pavilon 
stávající mateřské školky. Jedná se o přízemní budovu, která je zastřešena sedlovou střechou.  
  Nově navržený pavilon dětské skupiny je přízemní stavba obdélníkového půdorysu. Jedná se o 
nepodsklepený objekt, který je částečně zastřešen sedlovou střechou, v části navazující na stávající 
mateřskou školku je zastřešen plochou střechou.    
  Stávající objekt je postaven v klasické zděné technologii s betonovou stropní konstrukcí. Přední část 
je zastřešena sedlovým krovem, přízemní část je zastřešena sedlovými vazníky. 
  Nový pavilon je proveden jako dřevostavba realizovaná technologií sendvičového panelu. Zastřešení 
sedlové části je provedeno pomocí dřevěných vazníků, konstrukce střechy ploché části je provedena 
z dřevěných trámů a záklopem z OSB desek. Střešní plášť je proveden z profilovaných plechů v tvaru 
střešních tašek. Výplně otvorů jsou plastové. Fasáda objektu bude provedena v žluté barvě  
s šambránami kolem otvorů. Střešní krytina bude v červené barvě.  
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
  Provozní řešení stávajícího objektu mateřské školky se navrženou přístavbou nezmění. V přední 
části stávající budovy je umístěna varna s výdejem jídel a mytím nádobí, na kterou navazuje jídelna. 
Na provoz varny navazují potřebné sklady, přípravny a zázemí pro kuchařky. Stávající pavilon 
mateřské školky má svůj samostatný vstup ze dvora, na který navazuje šatna. Ze šatny je proveden 
vstup do herny a do umývárny s WC, kde je umístěno i samostatné WC pro zaměstnance. Na šatnu 
navazuje chodba, přes kterou procházejí děti ze školky do jídelny. Z chodby je přístupná úklidová 
komora. 
  Nově navržený pavilon dětské skupiny má samostatný vstup ze dvora areálu. Na vstupní zádveří 
navazuje šatna, z které je proveden vstup do herny a do umývárny. Na hernu navazuje ložnice pro 
odpočinek dětí a kancelář. Dále je z herny proveden vstup do umývárny s WC pro děti a samostatným 
WC pro učitele. Ze šatny je nová přístavba propojena se stávající šatnou mateřské školky. Toto 
propojení bude využíváno pro průchod dětí z dětské skupiny do jídelny. Pro úklid dětské skupiny bude 
využívána stávající úklidová komora v mateřské školce.         
    
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
  Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo   
  orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.   
  Navržený pavilon dětské skupiny je bezbariérově přístupný od vstupní branky do areálu školky. 
Vstupní zádveří umožňuje bezbariérový vstup do objektu. Vstupní dveře a dveře v zádveří budou 
vybaveny madlem a kontrastním značením dle vyhlášky 398/2009 Sb.  
  Pro pohyb dětí uvnitř budov jsou komunikace navrženy jako bezbariérové. Výškový rozdíl 150mm 
mezi podlahou stávající budovy a nové přístavby je vyrovnám šikmou rampou se sklonem 12,5%.  
   
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
  Objekt je navržen v souladu s platnými ČSN i obecně technickými požadavky na výstavbu. Stavba 
neobsahuje nebezpečné látky ohrožující zdraví člověka nebo látky ohrožující životní prostředí. 
Použitými materiály a technologiemi je stavba chráněna před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
Stavba je z hlediska užívání osobami bezpečná. Navržené povrchové teploty, materiály i konstrukce 
jsou v souladu s požadavky na dané konstrukce.  
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení 
  SO 01 – Dětská skupina 
  Pavilon dětské skupiny je stavba obdélníkového půdorysu, která je na severozápadní straně 
přistavěná ke stávajícímu pavilonu mateřské školky. Půdorysné rozměry stavby jsou 16,56x11,18m. 
Přízemní pavilon je nepodsklepený a zastřešen částečně sedlovou střechou se sklonem střešních 
rovin 12° a částečně plochou střechou. Objekt je proveden jako dřevostavba ze sendvičových panelů.   
  
 SO 02 – Úpravy v objektu mateřské školky 
  Jedná se o drobné stavební úpravy vyvolané navrženou přístavbou pavilonu dětské skupiny. Úpravy 
spočívají v zazdění oken v místě přístavby. Vytvoření nové chodby, která umožní přístup dětí z dětské 
skupiny do stávající jídelny školky. Dále se řeší úprava stávajícího WC pro personál školky. Součástí 
úprav je vyřešení vzduchotechnického odvětrání stávající umývárny a stávajícího WC pro děti a 
personál školky.   
 
SO 03 – Terénní a sadové úpravy, oplocení 
  V rámci navržených terénních úprav se provede nový chodník od vstupu do pavilonu dětské skupiny 
a od únikového východu z herny, který se napojí na stávající chodník v areálu školky. Výškové 
nerovnosti terénu kolem budovy dětské skupiny budou vyrovnány svahováním.  
  Stávající plot podél chodníku bude odstraněn a nahrazen novým plotem ocelovým plotem 
s betonovou podezdívkou. Konstrukce plotu bude provedena z ocelových sloupků a dílců ze 
svařovaného pletiva. Výška plotu bude min. 1,8m.  
    
SO 04 – Parkoviště 
 Pro dětskou skupinu budou vytvořena parkovací stání na p.p.č. 41/1. Celkem zde bude vytvořeno 6 
parkovacích míst, z toho bude 1 parkovací místo pro imobilní osoby. Parkovací místa budou vytvořena 
ze zatravňovacích tvárnic. Příjezd na parkoviště je po stávající komunikaci na p.p.č. 41/1. Vzhledem 
k tomu, že parkovací stání jsou vytvořena na místě stávající zpevněné plochy a jsou navržena ze 
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zatravňovacích tvárnic, nezmění se jejich provedením odtokové poměry na p.p.č. 41/1.    
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
  SO 01 – Dětská skupina 
  Nosná konstrukce objektu dětské skupiny je provedená ze sendvičových panelů s rámovou dřevěnou 
konstrukcí. Nosný sytém je stěnový. Založení objektu je navrženo na železobetonové desce tl. 
250mm, která je po obvodě doplněna betonovými pasy, pro zajištění založení stavby v nezámrzné 
hloubce. Střešní konstrukce nad šatnou a sociálním zařízením je tvořena dřevěnými trámy a záklopem 
z OSB desky, na které je provedena skladba ploché střechy. Nad hernou a ložnicí je provedena 
střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků.  
 
SO 02 – Úpravy v objektu mateřské školky 
  Stávající objekt mateřské školky má nosnou stěnovou konstrukci, která je zděná z děrovaných cihel. 
Zastřešená je sedlovými sbíjenými vazníky. Stavba je založena na betonových pasech. 
 
c)     mechanická odolnost a stabilita 
Posouzení nosných prvků bylo provedeno ve statickém výpočtu, který je samostatnou součástí DSP.  
Předpokládané vlastnosti použitých materiálů: 

Beton - základy: C 30/37 XC2 
   
 
 Výztuž – pruty  B 500B 
    Sítě  B 500A  
 
 ocel:   S 235 
 dřevo:   C24  
  
Zatížení sněhem 
Lokalita: Záchlumí 
Zatížení dle ČSN EN 1991-1-3 – II.oblat 
Hodnota stanovená ČHMU – mapa zatížení sněhem na zemi 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk=0,98 kNm-2 

 
Zatížení větrem 
Lokalita: Záchlumí 
Zatížení dle ČSN EN 1991-1-4 – II. větrová oblast 
Kategorie terénu III. 
Výchozí rychlost větru wb,0=25,0 ms-1 

 
Seizmické zatížení 
Lokalita: Záchlumí 
Zatížení dle ČSN EN 1998-1 
Návrhové zrychlení základové půdy agR = 0,00 – 0,02g  
Oblast je pod úrovní velmi malé seismicity. 
 
Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna celková stabilita objektu, nedošlo k jejich 
porušení ztrátou únosnosti nebo nadměrného přetvoření.   
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 a) technické zařízení 
           Zdravotně technické instalace: 

  Pavilon dětské skupiny bude na napojen na stávající vodovodní přípojku objektu mateřské školky. Za 
vodoměrnou sestavou se napojí samostatná větev, kterou bude přivedena voda do pavilonu dětské 
skupiny. Ohřev TUV bude zajištěn ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla v zásobníku o objemu 185l.  
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna v objektu mateřské školky v komoře vedle 
záchodů. Souběžně s rozvody studené vody budou vedeny rozvody TUV.    
  Veškeré rozvody vody budou vedeny v konstrukcích podlah a v předstěnách.  Vnitřní rozvod vody v 
objektu bude proveden z trub HOSTALEN, tepelná izolace MIRELON.  
Zařizovací předměty včetně výtokových armatur budou navrženy ve standardním provedení.   
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  Objekt mateřské školky je napojen kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci. Odpadní vody 
z nového pavilonu dětské skupiny budou na stávající kanalizace napojeny u stávajícího WC pro 
personál v mateřské školce, kde se pod konstrukcí podlahy napojí na stávající ležatý řad.  
  Vnitřní kanalizace řeší odvádění odpadních splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů 
do svodné kanalizace. Svislé odpadní potrubí bude odvětráváno nad střešní rovinu. Materiálem pro 
potrubí vnitřní kanalizace bude plastové PVC–HT potrubí. Minimální sklon připojovacího potrubí bude  
3 %. Svodné potrubí bude provedeno z PVC- KG potrubí. Minimální sklon svodného potrubí budou 2 
%. Svislé a připojovací kanalizační potrubí budou vedeno v konstrukci instalační příčky a v konstrukci 
instalačních předstěn. Svodné kanalizační potrubí bude vedeno pod podlahou 1.NP.   
   
Dešťové vody budou svedeny okapovými svody do dešťové kanalizace objektu, která je zaústěná do 
akumulační nádrže o objemu 7,36m3 umístěné na pozemku školky. Akumulovaná dešťová voda bude 
využita pro zalévání zahrady. Přepad z akumulační nádrže bude napojen vsakovacího objektu 
umístěného za akumulační nádrží na p.p.č. 18/1. 
 
        Vytápění: 
Stávající objekt mateřské školky, jídelny a kuchyně je vytápěn stávajícím plynovým kotlem. Do 
stávajícího vytápění objektu nebude zasahováno.      
  Nový pavilon dětské skupiny bude mít svoje samostatné vytápění. Zdrojem tepla pro dětskou skupinu 
bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. Topný výkon čerpadla je 8,45 kW. Venkovní jednotka 
tepelného čerpadla bude umístěna mezi přístavbou pavilonu a vnějším oplocením. Vnitřní jednotka 
bude umístěna v prostoru stávajícího objektu mateřské školky, kde se umístí do komory, která se 
nachází vedle záchodů. Venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla bude výhradně sloužit 
k vytápění a přípravě TUV pro objekt SO 01 – dětská skupina. Stávající objekt mateřské školky má 
svůj vlastní zdroj tepla, na který je napojena otopná soustava v mateřské školce. K umístění vnitřní 
jednotky do komory v objektu mateřské školky, bylo přistoupeno z technických důvodů, protože 
dispoziční uspořádání objektu SO 01 – dětské skupiny neumožňuje vnitřní jednotku umístit, tak aby 
nenarušila bezpečný provoz dětí v dětské skupině.  
  Vytápění pavilonu je řešeno deskovými radiátory, které budou umístěny pod jednotlivá okna. 
 
       Silnoproudé rozvody: 
Objekt mateřské školky je připojen kabelovou přípojkou na distribuční síť ČEZ Distribuce. 
Z elektroměrného rozvaděče, který je umístěn na chodbě v zázemí kuchyně je veden samostatný 
kabel do nového rozvaděče pro dětskou skupinu. Z něho budou provedeny samostatné rozvody 
k jednotlivým zásuvkovým a světelným okruhům.  
  U objektu bude provedena jímací soustava se čtyřmi svody, které budou ukončeny na zemnící 
soustavě. 
      
    Slaborpoudé rozvody: 

  U nového vstupu do pavilonu dětské skupiny je uvažováno s umístěním domácího videotelefonu. Dle 
požadavku ČSN EN 14604 budou v objektu umístěny autonomní hlásiče. Rozmístění jednotlivých 
hlásičů a prvků EPS je navrženo v souladu s platným PBŘ.  
 
    Vzduchotechnická zařízení: 
 SO 01 – Dětská skupina 
  V herně a v ložnici dětské skupiny je navrženo rekuperační větrání pomocí decentrálních jednotek. 
Jednotky budou řízeny dle koncentrace CO2 v místnosti, systém bude regulován prostřednictvím IR 
senzorů.  
  Z prostoru sociálního zařízení a šatny jsou navrženy samostatné větve pro odvod vzduchu 
z místnosti. Větrání je navrženo podtlakové. Vzduch je nuceně odváděn z větraného prostoru do 
venkovního ovzduší. V uvedených prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření 
vznikajících škodlivin (zápachů) do okolních prostor. Množství odváděného vzduchu je stanoveno na 
základě doporučených výměn vzduchu, objemu větraného prostoru, navržených zařizovacích 
předmětů a počtu osob.  
 V budově bude zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech. 
Rekuperační jednotky jsou vybaveny čidlem CO2, které vyhodnocuje výkon větrání podle počtu osob. 
V herně a ložnici budou instalovány infračervená čidla, která budou ovládat větrání rekuperační 
jednotky. 
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SO 02 – Úpravy v objektu mateřské školky 
  Z prostoru umývárny dětí, WC dětí a WC personálu je navržena samostatná větev pro odvod 
vzduchu, která bude vyústěna na fasádě objektu. Větrání je navrženo podtlakové. Vzduch je nuceně 
odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V uvedených prostorách bude udržován 
podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin (zápachů) do okolních prostor. Množství 
odváděného vzduchu je stanoveno na základě doporučených výměn vzduchu, objemu větraného 
prostoru, navržených zařizovacích předmětů a počtu osob.  
  
  b) výčet technických a technologických zařízení 
  
      Technická zařízení 

- vodovodní instalace   
- splašková kanalizace 
- dešťová kanalizace 

 - silnoproudé rozvody 
 - slaboproudé rozvody 
 - vzduchotechnická zařízení 
 
      Technologická zařízení 
   V objektu se technologická zařízení nevyskytují. 
 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí DSP.  
 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Objekty splňují požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi, prováděcí vyhlášky č. 
264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášky 283/2021 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – Část 2.  
 
Na stavbu byl vypracován energetický průkaz náročnosti - klasifikační třída budovy A.  
  
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ  
             PROSTŘEDÍ  
  Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.   
 
Stavba je navržena tak, aby po dokončení odpovídala platným předpisům na bezpečnost provedení, 
neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a 
aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Navržené materiály 
a technologie jsou v souladu s vyhláškou MMR č.268/2009 Sb. (§10).  
 
 Větrání: 
Jednotlivé místnosti je možné větrat okenními otvory. V prostoru herny a ložnice jsou pro celoroční 
větrání navrženy rekuperační decentrální jednotky. V šatně, umývárně, WC dětí a personálu jsou pro 
odvod vzduchu navrženy samostatné větrací větve, které odvádějí vzduch z místnosti na fasádu 
objektu.  
  Samostatný odvod vzduchu je navržen pro odvětrání stávající umývárny, WC dětí a personálu 
v pavilonu školky. Náhrada čerstvého vzduchu bude u podtlakového větrání přirozená z okolních 
prostor.  
 
 Osvětlení: 
Jednotlivé místnosti jsou přirozeně osvětlené v kombinaci s umělým osvětlením. 
Osvětlení je navrženo dle norem ČSN EN 12464-1 a souvisejících hygienických předpisů. Intenzity 
osvětlení jsou voleny dle příslušné normy a to: 
 -herna, kancelář                           350-500lx 

-sociální zázemí, šatny                                             200lx 
-technické zázemí               200-350lx 

 
 Vytápění: 
Stávající objekt mateřské školky, jídelny a kuchyně je vytápěn stávajícím plynovým kotlem. Do 
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stávajícího vytápění objektu nebude zasahováno.      
Nový pavilon dětské skupiny bude mít svoje samostatné vytápění. Zdrojem tepla pro dětskou skupinu 
bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. Topný výkon čerpadla -7°C/35°C +7°C/35°C – 5,9 kW/8,45 kW. 
 
Zásobování vodou, ohřev TUV: 

  Stávající objekt MŠ je napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad. Za vodoměrnou 
sestavou se napojí samostatná větev, kterou bude přivedena voda do pavilonu dětské skupiny. Ohřev 
TUV bude zajištěn ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla v zásobníku o objemu 185l.   
 
 Likvidace odpadních vod: 

  Splaškové vody budou svedeny do kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad. 
Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže na p.p.č. 18/1. Přepad z akumulační nádrže 
bude napojen vsakovacího objektu umístěného za akumulační nádrží na p.p.č. 18/1. Voda 
z akumulační nádrže bude využívána k zalévání zahrady. 
 
 Likvidace odpadů: 
 Komunální odpad vzniklý provozem budovy bude skladován v popelnici umístěné v dvorním traktu. 
Popelnice budou pravidelně vyváženy svozovou službou obce. 
 
            Zásady řešení vlivu na okolí: 
  Přístavbou pavilonu dětské skupiny ke stávajícímu objektu mateřské školky nebude okolí zatíženo 
hlukem nad stávající stav. V rámci užívání stavby a při jejím provádění nedojde k překročení limitů dle 
nařízení vlády 272/2011 Sb O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Během stavby 
nebude okolí zatíženo nadměrným hlukem, na stavbě nebude umístěn trvalý zdroj hluku.  
Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda ve splitovém provedení o výkonu 
8,45 kW. Hladina akustického tlaku venkovní jednotky (dle EN12102) je 39 dB(A) ve vzdálenosti 1m 
od jednotky. 
     
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
    Na staveništi byl proveden radonový průzkum, který provedla firma Gustav Poncar, Želivského 
1747, Tachov.  Stavební pozemek je podle výsledků měření zařazen do kategorie nízkého 
radonového indexu. Ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží bude provedena protiradonovou 
izolací v konstrukci podlahy 1.NP. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Stavby se netýká. 
 

c) ochrana před technickou seismicitou 
Stavby se netýká. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Vnější hluk stavba nebude produkovat. Vnitřní řešení a použité stavební materiály splňují 
podmínky požadavků norem. V okolí stavby se nenachází žádný významný zdroj hluku. 
  
e) protipovodňová opatření 
Stavby se netýká. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
  Stavby se netýká 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na síť elektrické energie  

  Stávající objekt mateřské školky, k němuž se pavilon dětské skupiny přistavuje, je napojen vzdušnou 
kabelovou přípojkou k distribučnímu rozvodu NN. Do stávající přípojky objektu nebude zasahováno.   
 

Přípojka vody  

Stávající objekt mateřské školky, k němuž se pavilon dětské skupiny přistavuje, je napojen 
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vodovodní přípojkou DN 32 na veřejný vodovodní řad DN 90. Do stávající přípojky objektu 
nebude zasahováno.     

 
     Přípojka kanalizace 
Stávající objekt mateřské školky, k němuž se pavilon dětské skupiny přistavuje, je napojen kanalizační 
přípojkou DN 150 na veřejnou kanalizaci DN 300. Do stávající přípojky objektu nebude zasahováno.    
 
   Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže na p.p.č. 18/1. Přepad z nádrže je sveden 
vsakovacího objektu na p.p.č. 18/1. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jednotlivých přípojek zůstanou zachovány beze 
změny. 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
  Stávající areál mateřské školky se nachází pravostranně podél silnice II/202 (ve směru Stříbro-
Konstantinovy Lázně). Silnice je v dotčeném území obousměrná, s šířkou zpevnění vozovky 6,5m, na 
východní straně lemována chodníkem pro pěší, který prochází kolem budovy mateřské školky až ke 
vstupní bráně do areálu školky.  Na jihozápadním rohu areálu se nachází křižovatka silnice II/202 a 
místní komunikace.  
  Dopravní řešení území se navrženou přístavbou pavilonu dětské skupiny nemění. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  Areál mateřské školky je napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci v obci Záchlumí. Sjezd je 
proveden ve vzdálenosti cca 30m od hranice křižovatky místní komunikace se silnicí II/202. V místě 
sjezdu je areál školky uzavřen otevíravou bránou a vstupní brankou pro pěší.  
  Do stávajícího sjezdu nebude navrženu přístavbou pavilonu dětské skupiny zasahováno.    
 
c) doprava v klidu 
  Pro objekt dětské skupiny jsou vytvořena parkovací místa na p.p.č. 41/1. Celkem je vytvořeno 6 
parkovacích míst, z toho bude 1 parkovací stání určené pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené.  
 

Bilance parkovacích stání - návrh 
 
- Dětská skupina – max. 20 dětí  
Výpočet proveden na základě ČSN 73 6110, kap. 14.1.11 s přihlédnutím k 
ukazatelům dle tabulky 34 normy. 
 
N = O0 x ka + P0 x ka x kp 

 
Stanovení základního počtu parkovacích stání P0 dle tabulky 34 normy pro jednotlivé 
náplně objektu: 
 
Odstavná stání = 0 
Parkovací stání   
Školství – jesle, mateřská školka – 20 : 5 = 4,0 
 
Použití součinitelů: 
ka = 1,00 – součinitel vlivu stupně automobilizace  1:2,5 
kp = součinitel redukce počtu stání – skupina 1 (obce do 5000 obyvatel), 
charakter území C (obce do 5000 obyvatel – bez redukce) 
 
 
N = 0 + 4 x 1 = 4,00 
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Celková potřeba parkovacích stání pro navrhovanou náplň jsou 4 stání, z toho 1 stání 
musí být vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

d) pěší a cyklistické stezky 
  Stavby se netýká 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
  Terénní nerovnosti kolem navržené přístavby budou vyrovnány svahováním. Úroveň upraveného 
terénu kolem budovy dětské skupiny bude min. 300mm pod hydroizolací stavby. Pouze v místech 
vstupu do objektu bude vstupní chodník proveden v úrovni podlahy 1.NP.    
 
b) použité vegetační prvky 
  Nezastavěná část pozemku se oseje travinou 
 
c) biotechnická opatření 
Stavby se netýká. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
     Ovzduší: 
Při provozu objektu ani při stavbě nebudou do ovzduší unikat žádné nebezpečné látky. Zdrojem 
vytápění je tepelné čerpadlo. Při návrhu vytápění se vycházelo z lokality, kde bude objekt umístěn. 
V dané lokalitě se nenacházejí rozvody tepelné energie, ke kterým by bylo možno objekt připojit. 
  Při realizaci stavby bude dočasně ovzduší negativně ovlivňováno prašností v důsledku stavební 
činnosti. Stavba při realizaci bude postupovat tak, aby minimalizovala vznik nadměrné prašnosti na 
okolí. 
      
Hluk 
Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda ve splitovém provedení o výkonu 
8,45 kW. Hladina akustického tlaku venkovní jednotky (dle EN12102) je 39 dB(A) ve vzdálenosti 1m 
od jednotky.  
  Provozem objektu nebude okolí zatíženo hlukem nad stávající stav. V rámci užívání stavby a při jejím 
provádění nedojde k překročení limitů dle nařízení vlády 272/2011 Sb O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu výstavby může být okolí dočasně ovlivněno zvýšeným 
hlukem a vibracemi. Při realizaci bude stavba postupovat tak, aby se minimalizoval nadměrný hluk a 
vibrace. 
 
    Odpadní vody 
Splaškové vody z objektu jsou napojeny do kanalizační přípojky. Dešťové vody ze střechy objektu 
budou zachyceny do akumulační nádrže a budou využívány pro zalévání zahrady. Přepad z nádrže je 
sveden vsakovacího objektu na p.p.č. 18/1. 
   
   Odpady vzniklé při výstavbě 
Odpadový materiál vzniklý při bouracích pracích a stavební činností bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech) a jeho 
prováděcích předpisů. 
Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní 
vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na manipulační ploše před objektem pro následný odvoz. 
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 
- Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad 

apod.) bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou 
skládku. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 
Po ukončení stavebních prací budou předloženy příslušnému Odboru životního prostředí doklady o 
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způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné. 
 
    Odpady vzniklé při provozu 
 Během provozu bude vznikat směsný komunální odpad. Odpad bude skladován v popelnici, která 
budou pravidelně vyvážena svozovou službou obce. 
 
    Půda 
  Stavba nového pavilonu je navržena z větší části na st.p.č12/1, která je v katastru nemovitostí 
vedená jako zastavěná plocha a nádvoří. Část stavby zasahuje na p.p.č. 18/1, která je v KN vedená 
jako zahrada. Ornice bude při stavbě sejmuta a uložena na staveništi. Po dokončení stavby bude 
rozprostřena na volné plochy a ozeleněna. Zemina vytěžená při výkopových pracích bude odvezena 
na řízenou skládku.  Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
  Vzhledem k charakteru navrhované stavby nedojde k porušení ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
stavba nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. Na staveništi a v jeho okolí se nenacházejí  
památné stromy a vzrostlé stromy, které je potřeba ochránit při realizaci stavby.  
   
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba sama ani její okolí nesousedí a ani se nenachází v blízkosti některé evropsky významné 
lokality soustavy Natura 2000. 
 
d)       způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na  

      životní prostředí, je-li podkladem  
Navrhovaná stavba nevyžaduje zjišťovací řízení ani stanovisko EIA. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

  Stavby se netýká. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nová ochranná pásma se nezřizují.  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zpracovateli DSP nebyly známy žádné požadavky související s ochranou obyvatelstva, které by bylo 
nutno do PD zapracovat. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie a voda potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů 
v objektu mateřské školky. Připojení na stávající rozvody bude provedeno přes podružné měření. 
 
b) odvodnění staveniště 
Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje. Stavební práce neomezí odtokové poměry na 
staveništi.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
  Elektrická energie a voda potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů 
v objektu mateřské školky. Připojení na stávající rozvody bude provedeno přes podružné měření. 
  Staveniště bude napojeno provizorním sjezdem na komunikaci na p.p.č. II/223. O povolení sjezdu 
bude samostatně požádáno před začátkem realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V době realizace stavby může být ovlivněn provoz kolem objektu.  Případnou prašnost okolí staveniště 
lze technicky eliminovat např. kropením. Dodavatel stavby bude poskytovat garance na 
minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se  
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zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních postupů výstavby  
(s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).  Celý proces výstavby bude 
organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody a to zejména 
pro obyvatele objektů bydlení.  Stavební práce budou probíhat v denních hodinách od 7.00 do 19.00 
hodin. V době 7-21 hod hladina hluku ze stavební činnosti nepřekročí hygienický limit 65 dB, 60dB 
v době 6-7 a 21-22 hod a 45 dB v době 22-6 hod. 
 
e)       ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení   
           dřevin 
V době provádění stavby bude stavební pozemek provizorně oplocen. V místě vjezdu na staveniště 
bude provedena uzamykatelná brána.  Rozsah oplocení staveniště je vyznačen v koordinační situaci.    
Součástí stavby bude vykácení stávajících vzrostlých stromů na stavebním pozemku. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
  Realizace stavby nevyžaduje provedení dočasných a trvalých záborů. 
  
g)       požadavky na bezbariérové obchozí trasy         
  Realizace stavby nevyžaduje provedení bezbariérových obchozích tras. 
 
h)        maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  

     likvidace 
Při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad - viz bod B.6. Recyklovatelný odpad bude na 
stavbě tříděn a odvezen k recyklaci, stavební odpad bude odvezen na řízenou skládku. 
Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, protože je do určité míry 
ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních 
a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
  Na staveništi bude sejmuta ornice v tloušťce 200mm - objem cca 68 m3. Ornice bude uložena na 
staveništi a použita k závěrečným terénním úpravám. Při výkopových pracích bude vytěženo cca 
300m3 zeminy. Zemina bude částečně použita na stavbě na zásypy a úpravy terénu v okolí stavby 
zbytek zeminy bude uložen řízené skládce. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel  stavby  bude  dodržovat  během  výstavby  tyto  podmínky  ochrany  životního  
prostředí:  
-  Bude dodržovat hlukové limity stavebních strojů a dopravních prostředků.  
-  Vhodnou technologií výstavby omezovat znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem.  
-  Omezovat znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu, v případě znečištění   
   bude provádět úklid komunikací.  
-  Bude dbát na ochranu proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací.  
-  Bude dbát na ochrana vegetace před poškozením.  
-  Na stavbě nebudou použity stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady 
 V souladu s platnými předpisy bude nakládání s odpady při výstavbě 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
•nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) 
zákona č.  309/2006 Sb.  
•nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
•nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
•nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
•zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozd. předpisů, 
•nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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• zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavby se netýká. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Navrhované stavební úpravy nevyžadují provedení dopravně inženýrských opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za  
            provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 V době provádění stavebních úprav ve stávajícím objektu mateřské školky, bude její provoz přerušen. 
Při realizaci prací v přístavbě bude potřeba zajistit důsledné oddělení provozu stavby od zahrady 
školky využívané pro pohyb dětí. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je malého rozsahu a bude provedena jako jeden celek.  
 

Zahájení výstavby  : 07/2024 
Dokončení výstavby  : 12/2025 

 
 
V Tachově  02/2024                                   Vypracoval: Ing. Miloš Valíček 


