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D.1.4.1.01 —- TECHNICKA ZPRAVA
ZASOBOVANI VODOU A ODKANALIZOVANI

1. UVOD

Predmétem této Casti dokumentace je navrh opatfeni pro zajisténi zasobovani vodou a odkanalizovani
PRISTAVBY PAVILONU DETSKE SKUPINY PRO 20 DET{ Zachlumi 1, Stibro, k.0. Zachlumi
u Stiibra, st.p.¢.12/1, p.p.C. 18/1.

K napojeni novych rozvodl vody a kanalizace budou slouzit stavajici rozvody v objektu.

2. STAVAJICI STAV

Objekt je napojen stavajici vodovodni pfipojkou na stavajici vodovodni fad v Zachlumi. Vodovodni
pripojka je ukoncena vodomeérnou sestavou v mistnosti ,,Komora“ v 1.N.P. stavajici casti MS. V objektu
je proveden vodovodni rozvod, ktery je vyuzitelny pro napojeni novych zafizovacich predméti.

Odkanalizovani objektu je provedeno stavajici kanalizacni pfipojkou do verfejné kanalizacni stoky
v Zachlumi. V objektu je provedena domovni kanalizace, kterd je vyuzitelna pro napojeni novych
zatizovacich predméti.

Destové vody od objektu MS jsou odvadény destovou kanalizaci do jednotné kanalizaéni piipojky.

3. RESENI
3.1. VODOVOD

Kapacita stavajiciho objektu je 29 déti a tii ucitelé. Piistavbou pavilonu détské skupiny pro 20 déti dojde
k narGstu potieby vody.

Nova kapacita objektu bude :
Déti : 29 +20 = 49 déti
Ucitelé : 3 +3 = 6 uciteld
Celkem : 55 osob

Vypocet potieby vody:

Ro¢ni potieba (ze smérnych Cisel potfeby vody):
Qr =55 0s. x 16 m3/os.rok = 880 m3/rok

Primérna denni potieba pii predpokladaném provozu 200 dnu v roce:
Qd = 880 m3/rok : 200 dni/rok = 4,40 m3/den = 4.400 I/den = 0,051 I/s

Maximalni denni potieba:

Qm=4,40x 1,5 =6,60 m3/den = 6.600 l/den = 0,076 I/s
Maximalni hodinov4 potieba:

Qh=Qmx0,5:3.600= 0,917 /s

Stavajici rozvody vody jsou pro napojeni novych zafizovacich predméti vyhovujici jak z kapacitniho, tak
z technického hlediska.

V upravovanych a pfistavovanych prostorach objektu budou provedeny nové vnitini vodovodni rozvody,
které budou vedeny k nové navrZzenym zafizovacim piredmétim. Tyto nové vodovodni rozvody budou
napojeny na stavajici vodovodni rozvody.

Napojeni na stavajici vodovodni potrubi se provede v mistnosti ,,Komora“ v 1.N.P. stavajici &asti MS za
stavajici vodomérnou soupravou, ktera bude ponechana beze zmény. Z komory bude proveden novy
vnitini rozvod, ktery se déli na vétve k jednotlivym skupinam zafizovacich pfedméti a k ohtivaci TUV,
integrovanému ve vnitini jednotce tepelného Cerpadla.

Vnitini lezaté rozvody vramci stavajiciho objektu budou vedeny zavéSené pod stropem. V ramci
pristavby pavilonu détské skupiny budou vedeny vnitini lezaté rozvody k jednotlivym skupinam
zatizovacich pfedméta skryté v podlaze 1.N.P.

V mistnosti ,,Komora“ stavajici budovy MS bude vysazena odbocka pro moznost dopliiovani topného
systému s uzavérem DN 20 a vytok DN 15 s hadicovou ptipojkou.




V mistnosti ,,WC personal® stavajici budovy MS budou v ramci SO 02 — Upravy v objektu matefské skolky
vysazeny odbocky pro nové zatizovaci predméty — WC a umyvadlo.

Veskeré rozvody budou provedeny s tepelnou izolaci MIRELON tloustky 9 mm. Piedpoklada se pouziti
plastovych materiali (HOSTALEN) v profilu d20 — d32 (DN 15 - DN 25).

Piiprava TUV

Ptiprava TUV bude probihat v ohfiva¢i TUV objemu 185 1, integrovanému ve vnitini jednotce tepelného
cerpadla, ktera bude osazena v mistnosti ,,Komora* stavajici budovy MS. Ohfiivaé¢ bude na privod studené
vody prfipojen pies zpétny a pojistny ventii DN 25 — dle schématu vyrobce. Pro rozvod TUV
k jednotlivym zafizovacim predmétim v objektu détské skupiny bude osazen centralni termostaticky
sméSovaci ventil, osazeny ve vyklenku v instalacni pticce, rozméry 30x30x20 cm, plastova dvitka 30x30
cm; spodni hrana 1,30 m nad podlahou. Od sméSovaciho ventilu povede rozvod vody s centralné
nastavenou teplotou k vytokiim jednotlivych zafizovacich predmétti. Novy rozvod TUV bude veden
soubézné s rozvody studené vody, bude proveden ze stejnych materiali a bude tep. izolovan napf. izolaci
MIRELON tl. 9 mm.

3.2. ODKANALIZOVANI

Splaskové vody

K napojeni zafizovacich predméti v objektu pfistavby détské skupiny se vyuzije stavajici vnitini
kanalizace — leZata kanalizace KT 125 vedena v prostoru mistnosti ,,WC déti* stavajici budovy MS. Pied
zahajenim praci nutno kopanou sondou ovéfit polohu i hloubku této stavajici vnitini kanalizace - potiebna
hloubka je min. 0,5 m pod podlahou!!! Konkrétni zpiisob napojeni se upfesni pii provadéni.

Nov¢ bude provedena hlavni vétev lezaté kanalizace z trub PVC DN 125, do niz budou kratkymi vétvemi
PVC 100-125 svedeny odpady od nové navrhovanych zafizovacich predméta.

Vnitini kanalizace (stoupacka a pfipoj. potrubi) je navrzena ztrub z PP. Vnitini kanalizace bude
odvétrana svislym potrubim ¢. 1 DN 100 nad stfechu budovy. Pfipojovaci potrubi jednotlivych
zatizovacich predmétd budou vedena v drazkach ve zdi nebo v podlaze.

Stoupacka ¢. 1 véetn¢ odvétravaciho potrubi bude vedena v instalacni pficce nad stfechu budovy, kde
bude ukoncena odvétravaci soupravou DN 100. Metr nad podlahou 1.N.P. bude na stoupacim potrubi
osazen cistici kus DN 100. Svislé potrubi bude fadn¢ ukotveno do nosnych konstrukci; do objimek pro
potrubi budou vloZeny pryzové pasy pro odhlu¢néni.

Odkap od pojistného ventilu zasobniku TUV bude podchycen malou vylevkou se zapachovou uzaveérkou
HL 21 a déle zaustén do stavajici vnitini kanalizace v prostoru mistnosti ,,Pfedsin hos$i“ stavajici budovy
MS. Odkapy kondenzatu od rekuperaénich jednotek budou svedeny do nové navrzené destové
kanalizace.

Dest’ové vody

Dest’ové vody budou likvidovany zasakovanim na pozemku investora.
Vypocet mnoZstvi odpadnich vod de§t’ovych pro ndavrh deSt’ové kanalizace:
Qors = 270 m* x 250 I/s.ha x 0,0001 = 6,75 /s

Roéni mnoZstvi odpadnich vod destovych:

Qpesr= 270 m? x 0,6 m*m?rok = 162 m*/rok

Destové vody ze stiechy pristavby objektu détské skupiny budou shromazdovany v podzemni
akumula¢ni nadrzi objemu 7,36 m3. Z divodu hloubky uloZeni (dno vykopu cca 4,10 m pod urovni
terénu) je navrzena betonova nadrz priimeéru 2,50 m s kryci deskou nosnosti D400. Nadrz je samonosna,
osazeni se provede dle podklad vyrobce. Nadrz bude umisténa SV od vychodni strany navrhované
pristavby objektu détské skupiny. Destové vody z nadrze budou vyuzivany k zalivce pozemku cca 850
m?2. Prepad z nadrze bude zaustén do vsakovaciho objektu.

Do destové kanalizace budou svedeny i odkapy kondenzatu od rekuperacnich jednotek a od venkovni
jednotky tepelného Cerpadla.

Vzhledem ke spadovani terénu k objektu pfistavby je navrzeno povrchové odvodnéni pomoci
obvodovych betonovych Zlabli podél SZ a SV strany objektu piistavby s osazenim dvornich vpusti se
svislym odtokem DN 100, suchou zapachovou klapkou a litinovou mfizkou.

Domovni dest'ova kanalizace je navrZena jako obvodova kolem objektu pfistavby z PVC trub DN 100-
150 spojovanych na integrovany pryzovy krouzek. V mistech napojeni jednotlivych stfeSnich svodi



budou vysazeny odbocky 125-150/100. VSechny vétve destové kanalizace véetné odpadu od vpusti
povrchovych zlabii budou svedeny do vyse popsané akumulacni nadrze. Piepad z akumula¢ni nadrze do
vsakovaciho objektu bude proveden z PVC trub DN 150. Sklon veskerych potrubi destové kanalizace
bude min. 1,0%.

Potrubi bude uloZeno na zhutnéném piskovém lozi a bude obsypano piskem do vyse 30 cm nad potrubi s
dikladnym zhutnénim. Zasyp se provede zeminou z vykopu a opét se diikladné zhutni. Na zavér se
provedou Upravy povrchi dot¢enych pozemki do ptivodniho stavu. V irovni terénu budou na dest'ovych
svodech osazeny lapace stiesnich splavenin DN 100 (4 ks).

Vypocet vsakovaciho zarizeni
Odvodiiované plochy

A =188 m* Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon nad 5% ¥=1.00 Awda=188m’
A=82m’ Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon 1% az5% ¥ =1.00 Arq=82m’

Lokalita - nejbliZsi sraZkomérna stanice
11 - Plzent — Doudlevce

Navrhové a vypocditané adaje

W
'.fz=%'{’ﬂ'mn"""ﬂ".rz)_%"ffv'ﬂ'vsak'fc'ED TN:m
Area 270 m? redukovany ptdorysny primét odvodnované plochy
A,, 0m? plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zatizeni)
Q Om's! jiny piitok
p  02rok” periodicita srazek
ke 0.00000120 m.s™ koeficient vsaku
2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q Om’s’ regulovany odtok
Avsak 58.5 m’ velikost vsakovaci plochy
hs  38.2mm navrhovy tthm srazek
te 600 min doba trvani srazky

Qusak 0.0000351 m*.s™" vsakovany odtok

nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zarizeni
(navrhovy objem)

Ty 71.6 hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE

Vi, 9.1m’

Pti vystavbé vsakovaciho zafizeni je bezpodminecné nutné dodrzet nejen Cisty navrhovy objem V.., ale
soucasn¢ také minimalni velikost vsakovaci plochy Avex !!!

Nejvétsi vypocteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni je 9,Im’. Vypoétenému objemu odpovida
celkem 92 ks vsakovacich blokt 800x800x320mm (objem 205 I/ks)..

3.3. ZARIZOVACI PREDMETY

Socialni zafizeni ptistavby détské skupiny bude vybaveno zatizovacimi predméty v détském provedeni -
WC zavésné a umyvadla, sprcha se Zlabkem v podlaze a ddle WC a umyvadlo pro personal. V mistnosti
,WC personal“ stavajici budovy MS budou v ramci SO 02 — Upravy v objektu mateiské skolky osazeny nové
zatizovaci pfedméty — WC a umyvadlo.

Zatizovaci predméty (umyvadla, sprcha) v socialnim zatizeni piistavby détské skupiny budou vybaveny
vytoky vody s centraln€ nastavenou teplotou v centralnim termostatickém sméSovacim ventilu.

Konkrétni typy zafizovacich pfedméta dle vybéru investora.

V Marianskych Laznich, 23.4. 2024 Vypracoval : Ing. Jaroslav Krystynik



