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B.Souhrnna technicka
Zprava

(dle pfilohy ¢.1 —dokumentace pro povoleni stavby)

B.1 Celkovy popis tzemi a stavhy

a) zakladni popis stavby

Stavajici hristé ve Smrzovce se sklada z centralni degradované asfaltové plochy, ktera se v zimé skrapi vodou a vznika kluzisté.
Kolem plochy je dokola kanalek s ocelovou mfizi a za nim pas ze zamkové dlazby. Pfi jizni hrané centralni plochy jsou instalovany
dva basketbalové kose. Pri severni hranici pozemku se nachazi stavajici zdéna stavba Saten kluzisté, ktera neni soucasti
navrhovanych stavebnich Uprav. Svah v jizni ¢asti pozemku je zatravnén. Oploceni je stdvajici - nové natfena ocelova konstrukce a
drevéné planky. Nova pozice brany na pozemek — konstrukce a ¢lenéni shodné s oplocenim. Vjezd na pozemek stavajici.

b) charakteristika uzemi a stavebnich pozemka

VyuZiti Gzemi zOstava beze zmény — sportovisté a rekreacni plocha. Re$ené hiisté se nachazi v zéplavovém tzemi pro Q100
(Smrzovsky potok).

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi

Multifunkéni h¥isté je v souladu s platnym Uzemnim pldnem mésta Smriovka. Plocha vyu7iti OS- plochy ob&anského vybaveni -
télovychovna a sportovni zafizeni. Stavebni Upravy neméni vyuziti.

d) vyéet a zavéry pruzkuma

Geodetické zaméreni pozemku

Zpracovatel: Geodézie Tanvald s.r.o., Plavy 197, 468 46 Plavy

Datum: 10/2023

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkt na vystavbu

Stavebni Upravy multifunkéniho hristé nevyZzaduji Zzadné vyjimky ani tlevova reseni.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu

Regené hristé se nachazi v zaplavovém tzemi pro Q100 (Smrzovsky potok). Navrzeny SO02 - sklad vybaveni htisté ani novy
tfikomorovy septik nezasahuji do aktivni povodriové zény.

g) vliv staveb na okolni stavby a pozemky
Neuvazuje se.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni
funkce lesa

Stavenisté bude umisténo na pozemcich investora. Nedojde k Zzadnym zabortm zemédélského pudniho fondu, nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa. Po dokonceni vystavby bude plocha zatizeni stavenisté vracena do pivodniho stavu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavebni Upravy multifunkéniho hfisté nevyvolavaji vznik ochranného ani bezpe¢nostniho pasma.
j) navrhované parametry stavby

Plocha multifunkéniho hfisté SO01 a SO02

Parcela ¢. 2115/1 2116,00 m?
Parcela ¢. 2115/3 309,00 m?2
Celkem 2425,00 m?
Z toho zpevnénd plocha 1514,00 m?
Z toho zastavéna plocha 42,00 m?



Obestavény prostor 151,00 m3

Oploceni je stavajici - nové natrena ocelova konstrukce a drevéné planky. Nova pozice brany na pozemek — konstrukce a clenéni
shodné s oplocenim.

k) limitni bilance stavby

Vodovodni pripojka bude z trub PE100 SDR 11 40x3,7 mm v délce 15,9 m a bude napojena na fad OC50 vedeny na pozemku p.c.
2105. Pripojka bude ukoncena ve vodomérné sachté 21,0x1,8 m.

1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

El. Pripojka stavajici.
Nova vodovodni pfipojka je navrzena jako DN 40.
m) zakladni predpoklady vystavby

Orientacni ¢asové udaje vystavby:
Zahdjeni stavebnich praci: 3/2026
Ukonceni stavebnich praci: 3/2027

Stavba bude realizovana v jedné etapé. P¥i stavebnich Upravach hristé se nepocita s Zadnymi podminujicimi, vyvolanymi nebo

souvisejicimi investicemi.

n) zakladni pozadavky na pfedcasné uZivani stavby a zkusSebni provoz stavby doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby

Pfedcasné uzivani stavby se neuvazuje.

0) seznam vysledk(i zeméméfickych €innosti

NeuvaZuje se.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Multifunkéni hfisté navazuje na dlouhou tradici mistniho kluzisté. Nové bude kluzisté zakomponovano do aredlu, ktery bude moci
slouZit celorocné k mnozstvi rozdilnych volnocasovych aktivit. Dominantnim prvkem je plocha kluzisté, které bude renovovéano.
Jeho asfaltova plocha bude misty nahrazena litého pryzového polyuretanového povrchu z plnobarevného EPDM granuldtu a PU
pojiva. V ¢asti plochy bude asfalt zachovan a vyspraven tak, aby mohl slouZit jako kluzisté. Bude zde vyznacena béZecka draha a
basketbalové hristé 3 na 3. Areal bude vybaven mnoZstvim mobilidfe v Cervené barvé, ktery se bude moci na zimu sklidit do
navrzeného skladu.

’

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Vrchni vrstva plochy hfisté SO01 nové navrzeného materialu je navrzena z jednovrstvého litého pryZového polyuretanového
povrchu z plnobarevného EPDM granuldtu a PU pojiva. a navazujici pési komunikace jsou provedeny jako asfaltové.

Objekt sklad(i SO02 je proveden z monolitického pohledového Zelezobetonu.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkové feseni pfistupnosti
Areal hristé je v soucasné dobé pfistupny z vychodni strany vjezdem z ulice Husova. Pfistup zlistane zachovan.
b) popis navrZenych opatfreni

PoZadavky Vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb jsou dodrzeny
pfimérené ucelu — protiskluzny povrch.

c) popis dopadti na pFistupnost



beze zmény

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavhy

Pro zaruceni bezpecnosti uzivani stavby byly dodrzeny veskeré prislusné predpisy. Prostory i konstrukce svymi materialy, velikosti
i usporadanim zarucuji bezpecné uzivani stavby. Po dobu Zivotnosti objektu je nezbytné zachovavat obecné platna a znama
pravidla pro udrzbu a uzivani objektu. Jedna se zejména o:

- pravidelné kontroly vSech technickych zafizeni podle pfislusnych vyhlasek a nafizeni,
- pravidelné revize vSech technickych zatizeni, u kterych je to vyZzadovano,

- pravidelna odborna udrzba technickych zafizeni,

- uzivani vybaveni a technickych zatizeni predepsanym a obvyklym zplsobem,

- pravidelna udrzba objektu samotného.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavhy

a) popis stavajiciho stavu

Stavajici mobiliaf bude demontovan a uschovan do depozitu mésta. Stavba vyvola pokéceni vzrostlé lipy srdcité s obvodem
kmene 100 centimetrd ve vysce 130 centimetrd nad zemi. Zamkova dlazba bude rozebrana véetné obrubnik( a uschovéna do
depozitu mésta. Souvrstvi asfaltovych ploch bude ve vyznacenych ¢astech odstranéno az na uroven podkladniho materialu. Zemni
prace zahrnuji vykopy pro zaloZeni hernich prvkd, vedeni siti a objektu skladu.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

ZaloZeni objektu skladd SO02 a pfilehlé zdi je na betonovych pasech tl. 500 mm. Hloubka past je min 1,0m pod uUrovni pfilehlého
terénu. Na pasech je uloZena ZB deska tl. 150 mm vyztuzena dvojici kari siti R8/100/100. Stény jsou navrZeny jako monoliticky
pohledovy Zelezobeton. Stfecha je tvorena ZB deskou tl. 120 mm, betonovou spadovou vrstvou a stfesnimi asfaltovymi pasy.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych a zafizeni
a) popis stavajiciho stavu

Stavajici hristé ve Smrzovce se sklada z centralni degradované asfaltové plochy s makadamovym podkladem pfiblizné 500mm,
ktera se v zimé skrapi vodou a vznika kluzisté. Kolem plochy je dokola kanalek s ocelovou mfizi.

b) popis navrzeného Feseni

Plocha kluzisté bude renovovana. Jeho asfaltova plocha bude misty nahrazena vulkanizovanym pryzovym granuldtem. V ¢asti
plochy bude asfalt zachovdan a vyspraven tak, aby mohl slouzit jako kluzisté.

c) energetické vypocty

El. Pfipojka stavajici, bez navyseni.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby

Objekt je nevyrobniho charakteru, tudiz bude Fesen dle CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty). Z poZarniho hlediska se jedna o
nehoflavy konstrukéni systém dle €l. 7.2.8a), CSN 73 0802, z nosnych konstrukci druhu DP1. Pozarni vy$ka objektu je h = 0,0 m.
Objekt bude posuzovan podle pozadavkd vyhl. €. 23/2008 Sh. o technickych podminkéach PO, ve znéni pozdéjsich predpist.
Podrobnéji v samostatné ¢asti pbr.

b) kritéria

V jednotlivych prostorech nejsou stanoveny zvySené pozadavky na navrzené stavebni hmoty. Ve skladu se musi nachazet 1
praskovy 9 kg PHP s hasici schopnosti 21A.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Neni sledovanym parametrem — Uprava exteriéru a navrh nevytapénych skladovacich prostor.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavhy, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi



a) vétrani

Vétrani objektu skladu So-02 neni navrzeno.

b) vytapéni

Vytapéni objektu skladu So-02 neni navrzeno

c) osvétleni, proslunéni, stinéni

Plocha hristé je nové osvétlena ¢tyfmi lampami. O blizim rozsahu VO pojednava pfiloha D.1.2.3. El
d) zasobovani vodou

Nova vodovodni pfipojka je navrZena jako DN 40.

e) odkanalizovani

feSeni odkanalizovani neni navrzeno

f) komunalni odpad

Instalace nadob na smésny odpad se neuvaZuje.

g) vibrace

Neni sledovanym parametrem — venkovni multifunkéni hristé.
h) hluk

Neni sledovanym parametrem — venkovni multifunkéni histé.
i) zastinéni

Neni sledovanym parametrem — venkovni multifunkéni histé.
i) prasnost

Povrchové materialy jsou zvoleny tak, aby nevznikalo prasné prostredi — asfalt, gumovy granulat, zatravnéna plocha.

° ve

B.3.9 Zasady ochrany staveb pfed negativnimi uéinky vnéjSiho prostiedi

a) protipovodnova opatfeni

Veskery stavebni material bude skladovan tak, aby pti zvysenych povodriovych pritocich nemohlo dojit k jeho odplaveni.
Pro provoz bude zpracovan povodriovy plan, ktery bude v souladu s pfislusnym povodnovym planem mésta (demontaz oploceni a
jiné).

b) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni soucasti feSeni — venkovni prostor.
c) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana pred bludnymi proudy neni predmétem navrhu - v okoli se nevyskytuji vysokonapétové zdroje generujici potfebu této
ochrany. Ochrana neni sledovanym parametrem.

d) ochrana pied technickou i pfirodni seizmicitou

Objekt se nachazi mimo aktivni seizmické Uzemi. Ochrana pred seismicitou neni sledovanym parametrem.

e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Objekt skladu neni podsklepen, ochrana neni uvazovana.

f) ochrana pred hlukem

Neni soucasti feseni — venkovni prostor a sklad.
g) ochrana pred ostatnimi ucinky — poddolovani, vyskytem metanu apod.

Nejsou zndmy dalsi ucinky a vlivy, pred kterymi je nutné stavbu chranit.



B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nové navrzené aredlové rozvody budou dopojeny na stavajici hl. rozvadéc na fasadé stavajiciho cihlového domku.
b) prelozky, kfizeni, soubéhy v ochranném pasmu

Stavba nevyvolava prelozky. Nedochazi ke kfizeni ani soubéhu siti.

c) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojka vody z PE100 SDR11 40x3,7mm v délce 15,9 m bude napojena na vodovodni fad PE110 vedeny na pozemku p.¢. 2105.
Roéni potfeba vody QR= 43 m3 /rok

B.5 Dopravni feSeni a zakladni ddaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

a) popis dopravniho feseni

Aredl hristé je v soucasné dobé pristupny z vychodni strany vjezdem z ulice Husova.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, vcetné pésich a cyklistickych stezek
Dopravni prelozky se neuvazuji.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu je stavajici. Parkovaci stani nejsou navrzena.

d) feSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Aredl hristé je v soucasné dobé pristupny z vychodni strany vjezdem z ulice Husova. Nové bude propojen pési lavkou

v severozapadnim rohu arealu s naméstim T. G. Masaryka a novou bezbariérovou brankou . Pozadavky Vyhl. ¢. 398/2009 Sbh. o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb jsou dodrzeny pfiméfené ucelu — protiskluzny
povrch.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Profilace terénu se neméni. Plocha zatravnéni se témér neméni 740m?. Stavajici travnik bude zachovan, resp. na degradovanych
mistech doplnén. Stavba vyvola pokaceni vzrostlé lipy srdcité s obvodem kmene 100 centimetrd ve vysce 130 centimetr( nad
zemi.

Projektova dokumentace fesi navrh rozmisténi vegetacnich prvkd na predmétném pozemku.

B.7 Popis vlivii na Zivotni prosttedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vliva

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho venkovniho hfisté uprostfed zdstavby. Stavba je navrzena v souladu s obecnymi
technickymi pozadavky na stavby. NavrZena je ze zdravotné nezavadnych materialQ. Stavba nebude svym provozem nadlimitné
zhorSovat Zivotni prostiedi. Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi

b) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi
Podminky nejsou v soucasnosti znamy a nepredpokladaji se.

c) popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, bylo-li zjistovaci
fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zdkona

Zavéry zjistovaciho Fizeni nejsou v sou€asnosti znamy a nepredpoklada se jeho zpracovani.
d) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejsou v soucasnosti znamy a nepredpokladaji se.



B.8 Celkové vodohospodarské feseni

Povrchové vody ze zpevnénych ploch epdm budou svedeny do terénu plosnym vrty do asfaltového podkladu pfiblizné 3 vrty na
m2 pii prdméru vrtu 18 mm, Pfipojka vody z PE100 SDR11 40x3,7mm v délce 15,9 m bude napojena na vodovodni rad PE110
vedeny na pozemku p.¢. 2105. Ro¢ni potfeba vody QR= 43 m3 /rok.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti

Z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva nespadd objekt do zpracované koncepce oblasti z hlediska varovani obyvatelstva,
jeho ukryti, evakuace, pozarnich zasah, Zivelnich pohrom atp. Resi obec — stavajici.

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Neni soucasti projektu. Resi obec — stavajici.

c) zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpeénymi Géinky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho planovani
HFisté se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

d) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi

Veskery stavebni material bude skladovan tak, aby pti zvySenych povodnovych pritocich nemohlo dojit k jeho odplaveni.

Pro provoz bude zpracovan povodriovy plan, ktery bude v souladu s prislusnym povodriovym planem mésta (demontaz oploceni a
jiné).

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obéanského vybaveni

Neni sledovanym kritériem.

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet,
umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Neni sledovanym kritériem.

B.10 Zasady organizace vystavhy

a) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude zasobovano z pfilehlé ulice Husova.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdaz, dekonstrukce a kaceni dfevin

Stavebni Upravy probihaji na soukromém oploceném pozemku. Stavajici mobiliai bude demontovén a uschovan do depozitu
mésta. Stavba vyvola pokdceni vzrostlé lipy srdcité s obvodem kmene 100 centimetr(l ve vySce 130 centimetr(i nad zemi.
Zamkova dlazba bude rozebrana véetné obrubnikd a uschovana do depozitu mésta. Souvrstvi asfaltovych ploch bude ve
vyznacenych c¢astech odstranéno az na Uroven rostlého terénu. Dfevéné plotové dilce budou demontovany. Zemni prace zahrnuji
vykopy pro zaloZeni hernich prvkd, vedeni siti a objektu skladd.

c) vstup a vjezd na stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné pozadavki na obchozi
trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpeénosti provozu

Rozsah stavenisté je vyznacen ve vykresové dokumentaci. Zazemi stavenisté bude umisténo v oploceném aredlu hristé. Nedojde k
zadnym zabordm zemédélského plidniho fondu, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

d) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavebni prace budou probihat v oploceném aredlu hfisté na vlastnich pozemcich vyjma vybudovani nové vodovodni pfipojky na
p.€. 2105. Zde dojde k zaboru casti ulice Husova pfilehlé k aredlu hfisté o délce 50 m. Vykop bude oplocen v rozsahu nezbytné
nutném tak, aby byl v ulici zachovan prichod. Zaborem nebude omezen vjezd na okolni pozemky.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

S odpady bude nakladano v souladu se zékonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.



Podminky dle zakona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani a § 16 povinnosti ptivodct odpadu):

1) Odpady z realizace stavby budou shromazdovany uttidéné podle jednotlivych druht a kategorii.
2) Bude dodrzena hierarchie zplsobu nakladani s odpady, tj.:

a) predchazeni vzniku odpadi

b) pfiprava k opétovnému pouziti

c) recyklace odpadut

d) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuZiti (neni minéno spalovani odpadd plvodcem)

e) odstranéni odpadu
3) Dle predchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo predany k vyuZiti opravnéné firmé.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni vsech uvedenych praci je nutné dodrZzovani vsech zakladnich vyhlasek a predpist bezpeénosti prace, technologickych
postup’ a CSN.

Stavebni prace budou probihat tak, aby uZivatelé sousednich nemovitosti byli minimalné obtéZzovani hlukem, prachem a jinymi
negativnimi vlivy vzniklymi pfi provadéni stavby. Stavebni prace budou provadény v dobé od 8.00 do 19.00 hodin. Budou pouzity
stroje a mechanismy s primarné omezenou Urovni hlu¢nosti (v dobrém technickém stavu, s protihlukovou kapotdzi). Pri nakladani
suti je nutno v maximalné mozné mite eliminovat vliv hluku z jejiho dopadu.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni, zejména zdkon ¢.309/2006
Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob
na stavenisti.

Pro zajisténi bezpecnosti prace v priibéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisd a nafizeni, zejména
pak:

-Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi

-Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

-Vyhlaska €.268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

-Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a
kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopek zeminy cca 100 m3 — bude deponovan na misté k tomu uréeném

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Zadné vyskové limity pro vyuZiti vyskové mechanizace nejsou znamy.

i) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), pozadavky na pribéh a zplsob pfipravy a realizace
vystavby a dalsi specifické pozadavky

Postupné uvadéni stavby do provozu se neuvazuje.
j) navrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek

Zamér nebude ¢lenén na etapy.

Zahajeni stavby 03 / 2026 (nejdrive)
Dokonceni 03 / 2027 (nejpozdéji)
k) docasné objekty

Vznik doc¢asnych objektl se nepredpoklada.

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Bi¢ovsky (01 / 2026)



