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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Kluziště Smržovka 
Stavební objekt: SO 03 přípojka vody  
 SO 04 splašková kanalizace 
Místo:    Smržovka 
Katastrální území  Smržovka 
Čísla pozemkových parcel: 2105, 2115/1, 215/2,  
Kraj:    Liberecký 
Charakter stavby:  novostavba 
Účel dokumentace:  dokumentace pro realizaci stavby  
Stavebník:   Město Smržovka  

Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 
Zpracovatel:   Ing. Hana Hermová, Ladova 192, 460 14 Liberec  
Autorizovaná osoba:  Ing Hana Hermová ČKAIT 0501300 

2. Všeobecně  
Projekt řeší přípojku vodovodu pro pozemek 2115/1, 1215/2 které budou využívané jako 

hřiště/kluziště . Přípojka bude z trub PE100 SDR 11 40x3,7 mm v délce 15,9 m a bude napojená na řad 

OC50 vedený na pozemku p.č. 2105. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě 1,0x1,8 m na 
pozemku p.č. 2115/1 ve vzdáleností 1,9m od pozemku p.č. 2115/1 a  2,88 m od hranice pozemku p.č. 
2114/1.  

Výpočtový tlak na vstupu do objektu 0,74MPa je vyšší než doporučované rozmezí 0,15-0,6Mpa. Ve 

vodoměrné šachtě bude osazen regulační ventil. 
Domovní rozvod bude z trub PE100 SDR 11 40x3,7 mm v celkové délce 34 m a PE100 SDR 11 32x3,0 

mm délky 43,5m. Z domovního rozvodu bude napojeno mlhoviště, dopouštění ve stávajícím objektu 
SO04 a  mobilní občerstvení navržené v severo-východním rohu pozemku. Na odbočkách budou 
umístěny zemní uzávěry pro zimní vypouštění.   

V areálu bude umístěn sezónní stánek s občerstvením, stánek bude v provozu od dubna do října. 
Stánek bude možné napojit na vodovod a kanalizaci. Ve stánku bude umyvadlo, nepočítá se s vařením. 
Výdej nealko nápojů, občerstvení bez nutnosti mytí nádobí (párek, klobása, bageta). Pro mobilní stánek 
bude v uzavírací šachtě (US DN400) umístěn uzavírací ventil a zahradní ventil pro napojení hadice. 

Dle požadavku životního prostředí bude na kanalizaci osazen tříkomorový septik s průtokem 
600l/den vyústěním do vodoteče. Výustění potrubí bude umístěné ve stávající kamenné stěně 
ohraničující koryto. Koryto je vyskládáno z žulových bloků, v místě vyústění trubky bude stěna rozebrána 
a opět vrácena. Potrubí bude ukončené zpětnou klapkou (žabí klapkou) cca 350 mm nad hladinou.  

3. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického 
řešen 

3.1. Přípojka vodovodu  

Přípojka vody z PE100 SDR11 40x3,7mm v délce 15,9m bude napojena na vodovodní řád PE110 
vedený na pozemku p.č. 2105.  Napojení bude provedeno univerzálním pásem s HAKU č. 5250, 
odbočným ventilem č. 2800 se zemní teleskopickou soupravou č 9601, podkladní deskou č. 3481 a 

kruhovým poklopem č. 1650. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě velikosti  1,0x1,8m (včetně 
komínku 300 mm). Přípojka bude provedena s minimem tvarovek. Spojování trub a armatur bude 
provedeno svařováním pomocí elektrotvarovek. Na vodovodní přípojce bude položena ochranná fólie 
ve vzdálenosti 0,3-0,4m nad povrchem potrubí. Šířka fólie musí přesahovat šířku potrubí min. o 5cm na 

obou stranách.  Signalizační vodič je navržen  6,0 mm2 NYY-J/-O 1,x4mm s červenou izolací a musí být 
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připevněn k potrubí. Před zahájením prací zajistí investor (popřípadě dodavatel) vytyčení veškerých 
podzemních sítí. Po položení potrubí a tlakové zkoušce se provede zásyp potrubí s následujícím 
zhutněním zeminy po stranách trubky a dále do minimální výšky 30cm nad okraj trubky. Hloubka 
ukládaného potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005 (krytí potrubí minimálně 1,50m). 

Potrubí umístěné ve vodoměrné šachtě bude cca 200 mm nad podlahou, opatřeno vodoměrnou 

sestavou 3/4 HAWLE včetně šroubení a zpětné klapky, vodoměr DN 20 průtok 1,5m3.  
Domovní rozvod bude z trub PE100 SDR 11 40x3,7 mm v celkové délce 34 m a PE100 SDR 11 32x3,0 

mm délky 43,5m. Z domovního rozvodu bude napojeno mlhoviště a budoucí občerstvení navržené 
v severo-východním rohu pozemku. Na odbočkách budou umístěny zemní uzávěry pro zimní vypouštění. 
Pro mobilní stánek bude v uzavírací šachtě (US DN400) umístěn uzavírací ventil a zahradní ventil pro 
napojení hadice. 

3.2. Šachty 

3.2.1. Vodoměrná šachta 

Nová vodoměrná šachta VŠ, je umístěna 2,88m od hranice p.č. 2114/1 a 1,9 m od pozemku komunikace  

p.č. 2105, bude plastová o velikosti  1,0m výšky 1,8m (včetně komínku) v samonosném provedení, 
opatřena stupadly a plastovým pojízdným poklopem A15. 

Pro mobilní stánek bude umístěna plastová uzavírací šachta (US) DN400 s pojízdným poklopem 
A15. 

3.3. Splašková kanalizace 

V severo-východním rohu bude umístěn stánek s občerstvením (nekatolické pití, zmrzlina, párek). 
Stánek bude napojen na elektro, vodovod a kanalizaci. Předpokládá se pouze mytí rudou obsluhy, běžný 
úklid prostoru stánku.   

Kanalizace se bude skládat z ležaté kanalizace svedené  z šachty S2 DN400 do septiku (2,0x1,5 m) 
o objemu 3m3 a průtoku 300l/den, kde bude docházet k předčištění splaškových vod a následně přes 
kontrolní šachtu S1, budou vypouštěny do vodoteče Smržovského potoku. Délka kanalizace PVC KG 
DN125 délky 26,1m. 

Výustění potrubí bude umístěné ve stávající kamenné stěně ohraničující koryto. Koryto je 
vyskládáno z žulových bloků, v místě vyústění trubky bude stěna rozebrána a opět vrácena. Potrubí bude 
ukončené zpětnou klapkou (žabí klapkou) 350 mm nad hladinou vodoteče. 

3.3.1. Šachty 

Šachty splaškové kanalizace budou plastové DN400 s pojízdným poklopem A15. 

3.4. Požadavky na vybavení 

Přípojky vodovodu nevyžaduje k provozování žádné vybavení. 

3.5. Napojení na stávající infrastrukturu 

Navrhované přípojky jsou napojeny na odpovídající infrastrukturu a jinou není potřeba. 

3.6. Technické výpočty 

3.6.1. Potřeba vody 
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z y

MJ (den/hod) (den/rok) l/den m3/rok

občerstvení - zaměstnec/strávník m3/osoba 1 40,0 12 150 2,74 16

mlhoviště -  průtok l/min 2,8 1,0 4 40 672,00 27

denní potřeba vody 674,7 l/den 0,008 l/s

průměrná denní potřeba vody Qd= 0,67 m3/den

kd= 1,50

max. denní potřeba vody Qm= 1,01 m3/den = 0,012 l/s

kh= 7,20

max. hodinová potřeba vody Qh= 4,28 m3/hod

Roční potřeba vody QR= 43 m3/rok

Qd Qrok

koeficient denní nerovnoměrnosti

koeficient hodinové nerovnoměrnosti

počet 
jednotkek

provoz

 

3.6.1. Výpočtový průtoku 

 

výtokové armatury 

průtok počet 

l/sec ks 

 výtokový ventil DN 25 (mlhovitě) 0,46 1 

 nádržkový splachovač DN 15 0,15 0 

 automatická bytová pračka DN 15 0,20 0 

 automatická bytová myčka DN 15 0,15 0 

 baterie umyvadlová, umývátka  0,20 0 

 baterie dřezová DN 15 0,20 1 

 baterie sprchová DN 15 0,20 1 

 baterie vanová DN 15 0,30 0 

 pitná fontánka 0,10 1 

 

Výpočtový průtok QD 0,76   l/sec     

Návrh potrubí přípojky PE 40/3,7      

3.6.1. Výpočet tlaku na vstupu do objektu RD 

Zásobní oblast: Souš ÚV; Bilanční oblast: JN-Smržovka -TA 
VDJ Smržovka horní ves = hladina 663,56 m n. m.- dno 658,36 m n.m. 
 Úroveň vstupu přípojky do objektu 580,8m n.m. 
 Výpočtový tlak vody na stupu do objektu PDIS = 0,7316Mpa – 0,742Mpa 
 
Tlak na vstupu do objektu je vyšší než doporučované rozmezí 0,15-0,6Mpa. Ve vodoměrné šachtě bude 

osazen regulační ventil.   

3.6.2. Produkce splaškových vod 

Občerstvení : 1 zaměstnanec 
Provozní doba:  max 12hod/den 
Doba provoz dubne – říjen cca 150/rok 
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Denní odtok splaškových vod 2,74l/den 
 

z y

MJ (den/hod) (den/rok) l/den m3/rok

občerstvení - zaměstnec/strávník m3/osoba 1 40,0 12 150 2,74 16

denní vypouštění vod 2,74 l/den 0,00003 l/s

průměrná denní potřeba vody Qd= 0,003 m3/den

kd= 1,50

max. denní potřeba vody Qm= 0,004 m3/den 

max. měsíční potřeba vody Q= 0,123 m3/měsíc

kh= 7,20

max. hodinová potřeba vody Qh= 0,10 m3/hod

Roční vypouštění vod QR= 16 m3/rok

Qd Qrok

koeficient denní nerovnoměrnosti

koeficient hodinové nerovnoměrnosti

počet 
jednotkek

provoz

 
 

3.7. Požadavky na postup prací 

3.7.1. Zemní práce 

Stavba přípojky neklade žádné nároky na postup prací. Liniová části přípojky budou provedeny 
v otevřené rýze se svislými stěnami a pažením odpovídající hloubce a charakteru výkopu.  

Potrubí vodovodní bude ukládáno s min krytí 1,5m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na pískové 
lože tl. 150 mm a bude obsypáno pískem do výšky 0,3m nad vrchol potrubí. Pro podsyp a obsyp bude 
použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. 

Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být 
vždy řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS. V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou 
stabilizaci dna rýh, aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace. Výkopová 
rýha bude vždy zajištěna pažením. 

 
Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (ŠP odval, ŠP, 

atd.) hutněným po vrstvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 z druhého 
zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedený v TP 146 – mimo aktivní zónu 30 Mpa (60 Mpa), 
v aktivní zóně 45 Mpa, (80 Mpa). V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým 
materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy. 

Výkopová rýha bude vždy zajištěna pažením. 
Hlavní zásyp v komunikaci bude proveden štěrkopískem. V žádném případě nesmí být na zásyp rýhy 

použit neschválený výkopek! Současně musí být splněna minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef2 = 45 Mpa. Investorem budou vytipovány úseky a budou doloženy 
zkoušky zhutnění. V místních komunikacích bude zásyp prováděn vhodným zhutnitelným materiálem dle 
ČSN 73 6133, TP 146 po vrstvách 250 mm vhodným hutnícím prostředkem až do úrovně podkladních 
vrstev vozovky. 
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Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, 
případně bude výkopek odvezen na mezideponii. Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na 
zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná.  

Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným 
nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude ve 
volném terénu použit výkopový materiál. 

 
Zkoušky a normy 

Ke kontrole provedení lože a obsypu přípojek je potřeba pozvat zástupce provozovatele 

vodovodu a kanalizace. Po provedení obsypu je třeba provést zkoušku vodotěsnosti pro kanalizaci a 

pro vodovod tlakovou zkoušku. Vše je nutné opatřit protokolem, který se předkládá ke kolaudaci. Před 

provedením zásypu potrubí je nutné provést geodetické zaměření, které se taktéž dokládá ke 

kolaudaci. Před zásypem přípojky a křížených podzemních vedení je potřeba přizvat jejich 

provozovatele ke kontrole a opět o tom pořídit zápis, popřípadě i fotodokumentaci. 

 

Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro 

stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního 

krytu, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  

 

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude 

ověřen jejich průběh a výškové uspořádání. 

3.7.2. Výškové provedení inženýrských sítí dle ČSN 

- hloubkové uložení kanalizace musí zaručovat spolehlivé odvedení vod a možnost umístění 
osadních podzemních vedení technického vybavení nad stokami. Umístění vodovodu je vždy nad 
kanalizací 

- sklon nivelity kanalizace má být, pokud možno plynulý, vez výškových rozdílů na přítoku a odtoku 
ve vstupních, spojných a lomových šachtách 

- mezi dvěma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna stoky 
- zmírňování sklonu v případě velkých rychlostí (nad 5m/s) je třeba navrhovat ve spadištích. Skluz 

je možné pouze pro projednání s provozovatelem kanalizace 
Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se splašková stoka umisťuje hlouběji, aby bylo umožněno 

napojení všech přípojek oddílné stokové sítě 

3.7.3. Úprava povrchu komunikace 

Při hloubením rýhy ve vozovce se 500 mm oboustranně od osy potrubí zařízne živičný povrch do 
hloubky 70 mm a poté se v šíři vzniklého pruhu povrch odfrézuje. Následně se v šíři rýhy vybourají 
podkladní vrstvy vozovky a vyhloubí se zbývající část rýhy. Předpokládá se, že všechny vybourané a 
vytěžené hmoty budou ihned odváženy na recyklační skládku 

Povrch místních komunikací bude po zhotovení uveden do původního stavu před započetím 
výkopových prací. V případě umístění potrubí pod travním drnem dojde k vyrovnání, případně 
vysvahování terénu humózní vrstvou do původního stavu a osetí travním semenem. 

Oprava povrchu komunikací po stavebním zásahu bude provedena dle technických podmínek pro 

opravu komunikací schválených městem, a platných v době stavebního zásahu do komunikace. Výše 

uvedené technické podmínky platí také pro účelové komunikace. Přesný rozsah opravy komunikací po 

stavebním zásahu bude určen na základě místního šetření. 
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3.7.4. Deponie stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvažuje s pozemkem na mezideponii ani na trvalou deponii. Zemina 
bude uložena podél výkopu a následně vrácena zpět. Výkopek nebude ukládán na asfaltový kryt! 
Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku inertního materiálu určenou investorem. 
Odstraněný živičný kryt ze silnic a živičných vozovek včetně nepoužitelného podkladu bude uloženo na 
řízené recyklační skládce. 

3.8. Vytyčení stavby 

Na stavbě je požíván souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Vytyčovací prvky v DUR jsou 

koncové body vodovodu a kanalizace. Všechny vytyčovací prvky budou součástí DPS. Polohové umístění 

– viz seznam souřadnic, výškové řešení – viz podélné profily. 

 

SEZNAM SOUŘADNIC 

BOD   X   Y 

Vb1  978895,19  675289,84 

VS   978883,29  675286,56 

Odbočka mlha 978853,51  675276,86 

Odbočka SO04 978851,61  675278,32 

Objekt SO04 978841,82  675303,73 

US   978846,08  675276,82 

Mlnoviště  978854,98  675277,80 

S1   978859,64  675270,07 

S2   978846,18  675276,28 

Septik  978860,34  675271,57 

Výustní objekt 978845,72  675266,98 

 

3.9. Požadavky na provoz, materiály, energii, dopravě, skladování 

K provozu nejsou potřeba žádné materiály nebo další zařízení. 
Přístup k provádění údržby bude zajištěn z příjezdových asfaltových komunikací. 
Skladovací prostory pro provoz přípojek pro objekt nejsou požadovány. 

3.10. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešení z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 
součástí tohoto stavebního objektu. 

3.11. Ochranná pásma 

Zákresy inženýrských sítí jsou provedeny dle podkladů příslušných správců, před zahájením 
stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v celém zájmovém území stavby. 
Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 sb. §30 následující: 
- dálnice, rychlostní silnice, rychlostní MK 100 m (od osy přilehlého jízdního pásu nebo osy větve) 
- ostatní silnice I.tř., MK I.třídy 50 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 
- silnice II. a III.tř. a MK. II.tř. 15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 
Ochranná pásma dráhy jsou dle zákona č. 266/1994 sb. §8 následující: 
- celostátní dráha, regionální dráha 60 m (od osy krajní koleje) 
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(nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy)  
Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 sb. §46 následující: 
- elektro nadzemní vedení 
  napětí do 1 kV                                  1 m (od krajního vodiče)" 
  napětí nad 1 kV do 35 kV včetně              7 m (od krajního vodiče)" 
  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m (od krajního vodiče)" 
  napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m (od krajního vodiče)" 
  napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m (od krajního vodiče)" 
  napětí nad 400 kV                              30 m (od krajního vodiče)" 
- elektro podzemní vedení 
  sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 
  silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
  silnoproudá vedení nad 110 kV včetně 3 m (po obou stranách krajního kabelu) 
 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují 
o 1,0 m.  
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze s písemným souhlasem 
vlastníka zařízení, popřípadě provozovatele zařízení. 
 
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 sb. §68 následující: 
- NTL a STL plynovody                        1 m (od půdorysu) 
- ostatní plynovody                               4 m (od půdorysu) 

3.12. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost 

Přípojky jsou díla, která nemají negativní vliv na životní prostředí. Pokud jde o bezpečnost práce, 
jde v podstatě o bezobslužné dílo, které vyžaduje zásah jen v případě poruchy. Tyto práce stavebník svěří 
firmě s oprávnění k podobným činnostem.  

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
ochrannými pomůckami. 

Při provádění stavby je třeba se řídit těmito zákony: 
Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují požadavky BOZP v pracovně právních vztazích, nař. vl. 

591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, nař. vl. 495/2001 Sb, kterým 
se stanový rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných prostředků, vyhl. č. 73/2010 Sb o stanovení 
vyhrazených elektrických technických zařízeních, vyhl. č. 75/2002 o bezpečnosti provozu elektrických 
technických zařízeních. 


