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TECHNICKA ZPRAVA

a) ldentifikaéni 0daje

Udaje o stavebnikovi

TECHNICKE SLUZBY HAVLICKUV BROD
Na Valech 3523, 580 01 Havli¢kdv Brod
ICO: 70188041.

Udaje o zpracovateli dokumentace

DMC Havli¢kOv Brod, s.r.o.

Promyslové 941, 580 01 Havlickdv Brod
IC : 25284525

DIC: (C725284525

MC

Havlickiiv Brod s.r.o.
Priimyslovd 941
580 01 Havlickiiv Brod
PROJEKTOVANI INZENYRSKYCH STAVEB

tel.,fax: 569 428 747, tel.. 606 624 091
e—mail: dmc.hb@seznam.cz

b) Struény technicky popis se zdUvodnénim navrzeného feseni

Pfedmétnd stavba se nachdzi uvnitf aredlu technickych sluzeb Havlickdv Brod. V zdjmovém prostoru
stavby dojde ke kompletni revitalizaci aredlu a tim i témér ke kompletni vyméné zpevnénych ploch o celkové
rozloze cca 19 600m2. Zpevnéné plochy jsou proménlivé Sitky a pficny sklon je vzdy volen s ohledem na napojeni
na stavaijici stav. Stavba joko takovd je velmi rozsdhld a bude délena na nékolik dil¢ich etap, které na sebe Uzce
navazuji — podrobnéji feseno v ZOV. V celém aredlu dojde k vybudovdni kompletné& novych zpevnénych ploch.
V misté nad stdvajicimi kontejnery dojde pouze k provedeni novych obrusnych vrstev — o rozloze cca 680m?2.

V celém aredlu dojde kompletné k novému prespddovdni viech zpevnénych ploch, kdy pfi¢ny sklon bude

v rozmézi 0,5-2,5%, podélny sklon je do 9,2%. Plochy jsou spddovdny s ohledem na stdvdajici objekty a nové
pldnovanou vystavbu preklddaci linky. Dojde k vybudovdni novych ulicnich vpusti tfidy zatizeni E600 veetné
drendziniho potrubi DN150. Okolo viec stavebnich objektl dojde k vybudovdani okapovych chodnickd ze
zadmkové dlazby v sifi 1m, obrubnik bude proveden v prevyseni +-0,00. Soucdsti SO101 jsou rovnéz plochy uvnitf
novych prefabrikovanych a monolitickych boxd pro sklad materidlu. Sklon uvnitf box’ bude vzdy 0,5% a bude
proveden z cementového krytu. Pro vyskové vyrovndni pro chodce bude provedeno 2x betonové nebo
pozinkované schodisté. V rdmci SO 101 bude feSena i plochy pod aredlem, kterd je mimo hlavni aredl. Stavaijici
plocha bude nové zpevnéna asfaltobetonem a dojde k vybudovdani nového stojanu a pfistfesku pro kola. Stavba
si vyzadd rlzné prelozky kabelového vedeni. Dojde k posunu pris pilife P119, hloubkové a stranové prelozeni
kabelu CEZ a prelozeni kabelu cetin — neni souddsti této PD. Na pozemku parc. &. 1055/8 vznikne novd mlatovvd
plocha, kterd bude slouZit pro pistup k zahradkdam. Sitka zpevnéné plochy bude 2m. U SO 707 dojde

k vybudovdni jediné chodnikové plochy. Chodnikovd plocha bude o §ifi 1,56m a bude provedena ze zdmkové
dlazby. V misté styku obrubnik a komunikace bude prevyseni obrubniku 12cm. Plocha podél budovy bude
napojena na parkovaci misto pro osoby ZTP. Uvnitf aredlu vzniknou celkem 3 novd parkovaci stdni a z tohoto
poctu je jedno parkovaci stdni vyhrazeno pro osoby ZTP. Povrch chodnikd je navrzen ze zdmkové dlazby tl. 60mm
a nové parkovaci stdni a okapovy chodnicek je navrzeno rovnéz ze zdmkové dlazby Sedé tl. 80mm.

V rdmci revitalizace aredlu je také pamatovdno na parkovaci stdni pro BUS, které budou pouze Zivelné s
projekénim predpokladem (bez SDZ a VDI - jednd se o plochu mimo vefejny prostor). Tyto mista budou prevdiné
zastreSena a v misté BUS stdini budou umistény dorazy pro kola tak, aby nehrozilo nabourdni autobusu.

Viechny zpevnéné plochy budou ukoncené budovou, podhrabovou deskou, opérnou sténou,
oplocenim a nebo siinicnim obrubnikem, ktery bude uloZen s n&slapem min. 12cm.

Nové budované zpevnéné plochy budou vzdy plynule napojeny na plochy stévajici. Sdra mezi
jednotlivymi plochami bude vzdy zafiznuta a osetfena asfaltovou zdlivkou.

3/10



\DMC

Odvodnéni viech zpevnénych ploch bude provedeno pomoci podélného a pficného sklonu do nové
vybudovanych uli¢nich vpusti, které jsou zaustény do nové desfové kanalizace. Celkem dojde k vybudovdni 65
novych uli¢nich vpusti tfidy zatizeni E600.

V rdmci stavby dojde v celé lokalité ke kdceni stdvajicich dfevin jak ndletovych, tak i dfevin které vyzaduji
povoleni kdceni.

V dané lokalité jsou stévaijici rozvody inzenyrskych siti: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN a VN
podzemni, telefonnirozvody — podzemni, rozvody osvétleni a sdélovaci kabely Metropolitni a.s.., plynovodni vedeni
apod... Pfed zahdjenim zemnich praci budou vyty&eny viechny inzenyrské sit&, ddle bude respektovana CSN 73
6005 a vyjadrieni jednotlivych sprévc.

Stavebné technické feseni:

Materidlové Feseni komunikace je asfaltobeton sttednézrnny ACO11+. Parkovaci sténi jsou navrzeny
z betonové z&mkové dlazby tl. 80mm, chodniky jsou navrzeny rovnéz z betonové zdmkové dlazby o tloustce
60mm. Obrubniky jsou navrzeny jako betonové siini¢ni 150/300/1000 s pfevysenim 10cm v misté parkovaciho stdni,
v misté styku komunikace x chodnik / zelen je prevyseni obrubniku 12cm. V misté styku chodnikové plochy a
zelené jsou navrzeny chodnikové obrubniky 80/250/1000 s pfevysenim min. 60mm nad chodnik tak, aby tvorili
vodici linii. V§echny obrubniky jsou ulozeny do betonu C16/20nXF1. V misté rozhrani asf. komunikace a
parkovaciho stdni bude umistén obrubnik betonovy o rozméru 1000 x 100 x 250 s prevysenim 0,00. V misté
napojeni na stavajici komunikaci bude vzdy provedeno zafiznuti komunikace a zaliti spdry zdlivkou z trvale pruzné
asfaltové emulze s osetfenim. Snizeny obrubnik v misté pro prechdzeni a mist usnadnujici prechdzeni bude
proveden s prevysenim 2cm. Varovné a signdini pdsy budou provedeny z reliéfni dlazby v tloustce 80mm.
Vsechny varovné pdsy musi byt lemovdny hladkou dlazdici o Sifce min. 250mm.

c) Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu, véetné jejich uziti
v dokumentaci - dopravni Udaje, geotechnicky pruzkum apod.

V rdmci piipravy akce, byl proveden Inzenyrsko-geologicky prizkum
V rdmci tohoto stupné projektové dokumentace byly zajistény ndsledujici podklady a prdzkumy:

Zemémétické podklady, geodetické zaméreni lokality
Mistni zhodnoceni stdvaijiciho stavu
Pozadavky investora, spravcl inz. siti a DO

PFislusné CSN, TP, zadkony a vyhldsky

Pocdatkem fijna r. 2024, na z&kladé predchozi podané obchodni nabidky, objednalo mésto Havlickiv
Brod (Havlickovo ndmésti 57, 580 61 Havlickdv Brod, IC: 00267449) zpracovdni inzenyrsko-geologického
a hydrogeologického zhodnoceni zdkladovych pomérd v prostoru rekonstrukce a prestavby aredlu
Technickych sluzeb mésta Havlickova Brodu rozprostirgjicim se v terénu nad pravym brfehem
Cihlarského potoka (nad rybnikem ,,Cihldr*) mezi ulicemi ,U Cihldfe" a ,,Reynkovou.

Pfimo v prostoru aredlu Technickych sluzeb nebyly podle dostupnych informaci v minulosti provedeny
7adné prizkumné prdce, které by poddvaly informace o zdkladovych a stavebné-geologickych
pomérech. Nejsou k dispozici ani zadné detailngjsi informace o mistnich obecné geologickych, &i
loZiskové geologickych pomérech, byt predmétny prostor byl exploatovdn pro tézbu cihldrskych
surovin.

Jedinym konkrétnim zndmym zdrojem o mistni geologické stavbé je zdvérecnd zprdva firmy ENVIREX s.
r. 0. o hloubeni jimaciho vrtu pro zgjisténi uzitkové vody pro provoz myci linky.

Z&jmové Uzemi se z hlediska geomorfologického &lenéni CR (Demek et al. 1987) nalézd v subprovincii
Cesko-moravské soustavy, v oblasti Ceskomoravské vrchoviny, celku Hornosdzavské pahorkatiny,
podcelku Havlickobrodské pahorkatiny okrsku Chotéborské pahorkatin, podokrsku pahorkatiny
Okrounhlické. Chotéborskd pahorkatina je Clenitou pahorkatinou, kde je relativné plossi reliéf rozdélen
Siroce zaoblenymi meziUdolnimi hfbety a suky tvofenymi amfibolity a je profiznuta Udolim feky Sdzavy.
Prostor hodnoceného stavenisté lezi na pravobrezni strané Cihldrského potoka, nad rybnikem ,,Cinlar",
ktery je na ném zalozen, mezi ulicemi ,U Cihldre" a ,,Reynkovou*.

Z]. strany je aredl lemovdn ulici ,U Cihldre", kterd je soucdsti severnino obchvatu Havlickova Brodu. Ze
z. strany jej ohranicuje Reynkova ulice. Severné se rozprostird zahrddkdiskd a rekreacni kolonie, sahajici
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az ke brehu rybnika ,,Cihlar. Z v. strany pak hodnoceny aredl vymezuje pravostranny breh rybnika
»Cihldre"

Dnesni aredl Technickych sluzeb lezi v prostoru byvalé cihelny, kterd byla exploatovdna jiz v obdobi
prvni republiky a v 60.tych letech minulého stoleti Eelo tézebny dosdhlo az do prostoru gardzi sz. od
dnesni Reynkovy ulice.

Zregiondiné geologického hlediska (podle Misare Z. et al. 1983) lezi zdjmové Uzemi v monotdnni skupiné
Ceského moldanubika sv. od s. okraje centrdinino masivu moldanubického plutonického komplexu.
Hladina podzemni vody byla narazena v puklinové propustném prostredi krystalickych hornin (pararul)
v hloubkdch 9 m, 18 m a 25 m, tedy v horizontu intenzivnéji zvétralych skalnich hornin. Pfitoky v 9 m a 18
m byly zaznamendny nad niveletou, Ci v Urovni nivelety koryta Cihldiského potoka, pritok v hloubce 25
m, na rozhrani zvétralych a zdravych rul byl jiz zaznamendn pod niveletou koryta vodotecCe. Pocva vrtu
nedosdhla nivelety mistni erozivni bdze. Hladina podzemni vody se dle zdznam{ Tomendala K. (1997)
ustdlila v hloubce 5,95 m od povrchu.

Lze konstatovat, ze vylozené pevné skalni podloZi tfidy R4 a vyssi, s obtizn&jsimi tézitelnostmi (vice nez
tfida 4 podle CSN 73 3050) , se v celém hodnoceném aredlu bude nalézat v hloubkdch vétsich nez 5
m. Pfipadné ojedinélé vyskyty vétsich amfibolitovych Ulomkd (kameny, v extrému i ojedinélé balvany)
se potencidiné mohou objevit na v okraji rekonstruovaného aredlu.

T&Zitelnost zemin eluvidlniho horizontu lze o&ekdvat v oboru 1. tfidy (podle CSN 73 6133), pii vyuZiti dnes
jiZ neplatné, aviak pro rozpo&tovou &innost fFadou stavebnich firem dodnes hojné vyuzivané CSN 73
3050 se tézitelnost zemin zvétralinového pldsté bude pohybovat kolem 3. tidy.

ZA&kladovou pUdu pro konstrukce stavebnich objektd, véetné& opérnych stén budou dominantné tvorit
ulehlé, suché, Civihké eluvidlni pisky (S4/SM) a ob&asnou pfimési drobného az stredniho stérku (pfirozend
vlhkost mezi 10-25%) tvofeného Ulomky siin& zvétralé az roziozené migmatitizované pararuly.

Na sv. strané stavenisté pak bude pro plosné zdklady misty zapotiebi vyuZit joko zdkladovou pUdu
pevné, misty az tuhé, deluvioeolické hliny s nizkou az stfedni plasticitou (F5/ML, F5/MI az S3/MS), jejichz
prirozend vinkost se pohybuje mezi 10-25%.

Jako zdkladovou pddu nelze v zddném piipadé vyuzit ndsypovy horizont, ktery se tak mize podilet
pouze na tvorbé aktivnich zemnich tlakd na konstrukce opérnych stén.

Hodnocené stavenisté Ize z hlediska plosného zakladddani oznacit za podmine&né vhodné, kdy bude pro
ulozeni zdkladovych konstrukci zapotfebi odstranit ndsypovy horizont.

V piipadé opérnych stén, ale i dalSich objektd Ize doporudit jejich zaloZzeni do eluvidiniho hlinitopis¢itého
horizontu horizontu.

Materidl deluvioeolického horizontu (hliny s nizkou aZ stfedni plasticitou) je nutno vzhledem k
jemnozrnnému charakteru s malym zastoupenim pisCité frakce a Uplnou absenci §térkové slozky
povazovat za materidl nevhodny ke zpé&tnym zdsypUm a ndsypim, velmi obtizné zhutnitelny az
nezhutnitelny. Zeminy budou vzhledem k zrnitosti (viz obrdzek &. 7) vysoce namrzavé, a budou
poskytovat jen mdlo vhodné podloZi pro siini¢ni komunikace. Pfi napojeni zeminy vodou bude tato
nestabilni a velmi rozbfidavad. Zlepseni kvality podlozi tvofeného témito zeminami (primési vapna) byva
velmi obtizné. Zemina je nevhodnd k vyuziti pro ndsypy v podlozi komunikaci. Kapildmni vzlinavost (Hs)
Ize ocekdvatikolem 3 m, pfipadné viak i vyse.

HlinitopisCité zeminy zvétralinového pldsté Ize povazovat za materidl vhodny ke zpé&tnym zdsypim,
aviak pouze do nekonstruk&nich vrstev. Vzhledem jen k malému zastoupeni stérkové slozky (Casto i
méné nez 5% - viz obrdzek ¢. 5 a obrdzek C. é), kterd by vytvdrela kostru, tvofené vétiinou velmi siiné
zvétralymi az rozlozenymi relikty skalni horniny (vétsinou je Ize mezi prsty snadno rozdrolit v hlinity pisek) a
vzhledem k vyznamnému zastoupeni slidovych minerdld, které budou méné stabilni vi&i povétrnostnim
podminkdm Ize ocekdavat Spatnou zhutnitelnost.

Vzhledem k obsahu jemnozrnné slozky (viz obrdzek &. 5 a obrdzek ¢. 6 - 20-60%) je nutno eluvidini
hlinitopiscité zeminy zafadit k namrzavym az nebezpecné namrzavym (predeviim eluvia biptitickych
pararul) poskytujicim mdlo vhodné podlozi pro silni¢ni komunikace. Pripadné zlepseni kvality podlozi je
mozno dosdhnout stabilizaci cementem, pfipadné véapnem a pomalu tuhnoucimi pojivy (Ize doporucit
vylepseni i doplnénim §térkové slozky). Kapildrni vzlinavost (Hs) Ize ocekdvat kolem 2 m.

e Geologické poméry stavenisté v plose projektované rekonstrukce stavenisté jsou

slozité. Ve skalnim podlozi tvofeném dominantné migmatitizovanymi pararulami se

objevuji polohy biotitickych pararul a amfibolitd. Podle toho se méni i charakter eluvia.

V pfipadé bitotitickych pararul se bude jednat o Sedé, jemné az stredné zrnité, vyrazné

slidnaté hlinité pisky, které mohou byt méné stabilni vic&i povétrnostnim podminkdm.

Eluvia migmatitizovanych pararul a amfibolitd budou té7 hlinitopiscitd, avsak

hrubozrnéjsi a budou obsahovat mensi mnozstvi drobnych Ulomkd siiné zvétralych
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skalnich hornin. Geologické pomeéry jsou ve v. okraiji stavenisté komplikovdny vétsinou
nevelkou mocnosti (do 1 m) nevytézenych reliktd cihldiskych hlin, kterd viak nad
brehem rybnika ,,Cihl&i* mbze dosdhnout i vice nez 4,5 m (vrt J-30).

¢ V plode aredlu Technickych sluzeb jsou zdkladové pomeéry komplikovdny pfitomnosti
horizontu n&sypU, jehoz mocnost zpravidla kolisé mezi 0,5-1 m. V prostoru vrt0 J-13,
J-14 a J-15 se mocnost ndsypU pohybuje kolem 1,5 m. Nejvétsi mocnost ndsypu a
presunutého zemniho materidlu byla zaznamendna v prostoru vrtu J-46 na j. okrgdiji
parkovisté na jv. okraji stdvajicino aredlu Technickych sluzeb

e Ndsypy jsou nevhodné k plosnému zakldddni

o Pli vyuZiti plosnych z&kladd objektd a pii zakldddni opérnych stén Ize doporudit
umisténi zakladovych spdr do eluvidlnich hlinitych pisk0 a neumoiznit aby srdzkova
voda pronikala do podzdkladi zejména opérnych stén

e Jemné zrnité hlinité pisky (F4/MS) a pevné hliny s nizkou az stfedni plasticitou jsou
vhodné k zakldddni pouze leh&ich objektd, které nebudou v zdkladové spdie vytvéret
zatizeni vétsi nez 200 kPa. V pripadé zakldddni v tuhych cihldrskych hlindch
doporucuji pfi vétsich zatizenich zvazit vyuziti rozndiecino stérkového polstare, Ci
zalozeni na pilotdch.

¢ Stavenisté je podminecné vhodné pro plosné zakldddni.

e Podzemni voda az do pfipadnych hloubek 5 m nebude ovliviovat zakldddni ani
zA&kladové konstrukce.

e Zemni prdce budou probihat v materidlech do 4. ffidy tézitelnosti ve smyslu

CSN 73 3050. Podle CSN 73 6133 se bude jednat o zemni prace spadaijici do |. ffidy.

¢ Sté&ny vykopU a stavebnich jam budou ve svrchnich partiich tvofenych ndsypy
nestabilni, neudrzi se svislé a bude nutné je zabezpecovat pazenim. Naopak nejveétsi
stabilitu, kdy se stény mohou udrzet i po nékolik dnl svislé budou vykazovat stény
vykopU realizovanych v pevnych cihldrskych hlindch (pokud do vykopU a stavebnich
jam nebude pronikat povrchovd voda)

e Mistni zeminy a zejména pak relikty cihldrskych hlin nejsou optimdini jako podlozi
silni¢nich komunikaci budou nebezpe&né namrzavé a pro provoz tézkych vozidel bude
nutno zlepsSovat jejich kvalitu.

e Vodni rezim na lokalité je penduldrni (nepfiznivy).

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektom stavby

Navrzend stavba respektuje veskeré vazby na dopravni a technickou infrastrukturu, tzn. Ze jsou
respektovdny stavajici viezdy a sjezdy na pozemky. Vzhledem k rozsahu stavby budou vyuzivany
komunikace stdvaijici - Pro pfijezd bude vyuzivéina komunikace 1/38 a dalsi pfilehlé mistni a Ucelové
komunikace. Pracovni misto oznaceno v souladu s TP 66. Dalsi omezeni mdZe nastat pri ndjezdu a
vyjezdu ndkladnich automobild. Stavebni stroje nesmi ohrozit plynulost dopravy po pfilehlych
komunikacich. Komunikace je nutno udrzovat v Cistoté dle silnicniho zdkona. Projektant doporucuje po
dobu stavby umistit na komunikaci 1/38 dopravni zna¢eni POZOR VYJEZD VOIZIDEL STAVBY a také
doporucuje provedeni snizeni rychlosti na 30km/h. Zhotovitel provede pred zahdjenim vystavby

projedndani a odsouhlaseni s mistnim odborem dopravy, RSD a DIPCR.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné prfipadnych vypocto

Stavebné technické feseni:

Materidlové feseni komunikace je asfaltobeton sttednézrnny ACO11+. Parkovaci sténi jsou navrzeny

z betonové zdmkové dlazby tl. 80mm, chodniky jsou navrzeny rovnéz z betonové zdmkové dlazby o tloustce
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60mm. Obrubniky jsou navrzeny jako betonové silnicni 150/300/1000 s pfevysenim 10cm v misté parkovaciho stani,
v misté styku komunikace x chodnik / zelen je pfevyseni obrubniku 12cm. V misté styku chodnikové plochy a
zelené jsou navrzeny chodnikové obrubniky 80/250/1000 s prevysenim min. 60mm nad chodnik tak, aby tvorili
vodici linii. V§echny obrubniky jsou ulozeny do betonu C16/20nXF1. V misté rozhrani asf. komunikace a
parkovaciho stdni bude umistén obrubnik betonovy o rozméru 1000 x 100 x 250 s prevysenim 0,00. V misté
napojeni na stavajici komunikaci bude vzdy provedeno zafiznuti komunikace a zaliti spdry zdlivkou z frvale pruzné
asfaltové emulze s osetfenim. Snizeny obrubnik v misté& pro prechdzeni a mist usnadnujici prechdzeni bude
proveden s prevysenim 2cm. Varovné a signdini pdsy budou provedeny z reliéfni dlazby v tlousfce 80mm.
Viechny varovné pdsy musi byt lemovdny hladkou dlazdici o sifce min. 250mm.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navrzena dle CSN 736114 na predpoklddané zatizeni s ohledem na podlozni zeminu, vodni
rezim a klimatické podminky v misté stavby. V rdmci stavby nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum

Skladba A - vozovka dle TP 170, skladba D1-A-2-1V-PIll

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11+ PMB 45/80-60 1l. 40mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Spojovaci postrik emulzi PS-E 0.5 kg/m? CSN 736 129

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ PMB 25/55-60 1l. 60 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulzi PS-E 0.5 kg/m? CSN 736 129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Stérkodrt frakce 0-63 SDA tl. 150 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Stérkodrf frakce 0-63 ______________SDA ______________1. 150 mm CSN 736126-1 CSN_EN 13285-1
Sanace kamenivem frakce 100-300 SD (do) tl. 500 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce tl. 980 mm

Skladba B —-parkovaci stani, manipulaéni plochy dle TP 170, skladba D2-D-1-V-PII

Z&dmkovd dlazba sedd DL tl. 80mm CSN 736131

Drobné drcené kamenivo L tl. 40 mm CSN 736131

St&rkodrt 0-63 SDA tl. 210 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Stérkodrt0-63 ___________________SDBMIZI) ___________1.250mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Sanace Stérkodrt frakce 0-63 SD tl. 300 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce fl. 880mm

Skladba C - chodniky dle TP 170, skladba D2-D-1-O-PII

Zamkovd dlazba sedd DL tl. 60mm CSN 736131

Drobné drcené kamenivo L t. 30 mm CSN 736131

St&rkodrt0-63 ___________________SDBMIZI) ___________1.200mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Sanace Stérkodrt frakce 0-63 SD tl. 200 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce fl. 490mm

Skladba D - vozovka dle TP 170, skladba D1-A-2-V-PIll

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11+ PMB 45/80-60 fl. 40mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Spojovaci postrik emulzi PS-E 0,5 kg/m? CSN 736 129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 50/70 t. 90 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Stérkodrt frakce 0-63 SDA tl. 200 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Stérkodrt frakce 0-63 ______________SDA ______________1.150mm CSN 736126-1 CSN_EN 13285-1
Sanace kamenivem frakce 100-300 SD (do) tl. 500 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce fl. 980 mm

e Sanaci kamenivem frakce 100/300 o tloudtce do500mm (pfi nizsi tloustce, bude pouzita SD 0/250), Ize
nahradit stabilizaci — smési hydraulickych pojiv (vé&pno, cement), pfesnd sanace - stabilizace (vyména -
vylepseni aktivni zony a jeji tloustka) bude upresnéna, po provedeni a vyhodnoceni laboratornich zkousek
a ndsledné odsouhlasena pfi realizaci stavby. Ne viude bude vhodné provést vylepseni aktivni zény
pomoci stabilizace — dle IGP zastizena v podlozi misty skiddka komundiniho odpadu, navdzky...

e Je predpoklad, ze vystavba aredlu bude provddénd po cdstech, po jednotlivych etapdch, popsdno
v ZOV, dle koordinace s IGP byly provedeny v jednotlivych etapdch sondy: etapa |. —sondy 4, 11, 12, 28 a
29, etapa ll. —sondy 5, 14, 15, 46 a 47, etapa lll. —sondy 6, 7, 24 a 47, etapa IV. -sondy 8, 19, 21 a 36, etapa
V.(respektive VI) venkovni plochy — podklad IGP akce RSD, sondy 110, 111,112 a 113, podrobné&iji viz
z&vérecnd zprava IGP — RNDr. Vilém Firych — prosinec 2024. Dle provedeného prizkumu a vyse popsaného
se jevi jako rediné provedeni stabilizace v okrajové Cdsti etapy |, v ostatnich etapdch to pravdépodobné
bude vyména aktivni zény — nutno ovéfit pri realizaci (podrobné sondy, laboratorni zkousky).
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Skladba E - povrch vozovky kéje, boxy na sklad materialu dle TP 170, skladba D1-CB-1-IV-PIIl

Cementobetonovy kryt CBIl t. 210 mm CSN 736123-1

Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 tl. 150 mm CSN 73 6124-1

Stérkodrt frakce 0-63 ______________SDA ______________1. 250 mm CSN 736126-1 CSN_EN 13285-1
Sanace kamenivem frakce 100-300 SD (do) fl. 500 mm CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce t. 1100 mm

e Sanaci kamenivem frakce 100/300 o tloustce do500mm(pfi nizsi tloustce, bude pouzita SD 0/250), Ize
nahradit stabilizaci — smési hydraulickych pojiv (vépno, cement), pfesnd sanace - stabilizace (vyména -
vylepseni aktivni zony a jeji tloustka) bude upresnéna, po provedeni a vyhodnoceni laboratornich zkousek
a ndsledné odsouhlasena pii realizaci stavby. Ne vsude bude vhodné provést vylepseni aktivni zéony
pomoci stabilizace — dle IGP zastizena v podlozi misty skiddka komundiniho odpadu, navdzky...

e Je predpoklad, ze vystavba aredlu bude provddénd po cdstech, po jednotlivych etapdch, popsdno
v ZOV, dle koordinace s IGP byly provedeny v jednotlivych etapdch sondy: etapa |. —sondy 4, 11, 12, 28 a
29, etapa ll. —sondy 5, 14, 15, 46 a 47, etapa lll. —sondy 6, 7, 24 a 47, etapa IV. -sondy 8, 19, 21 a 36, etapa
V.(respektive VI) venkovni plochy — podklad IGP akce RSD, sondy 110, 111,112 a 113, podrobnéiji viz
z&vérecnd zprdva IGP — RNDr. Vilém Furych — prosinec 2024. Dle provedeného prizkumu a vyse popsaného
se jevi jako rediné provedeni stabilizace v okrajové Edsti etapy |, v ostatnich etapdch to pravdépodobné
bude vyména aktivni zény — nutno ovéfit pfi realizaci (podrobné sondy, laboratorni zkousky).

e Délka desek CB krytu musi mit maximdini délku 5,00m, respektive nesmi presdhnout 20ndsobek tloustky
CBK, podélné spdry se se kotvi a pficné vyztuzuiji dle TKP 6. Pro snizeni eroze podkladu je mozno na viech
konstruk&nich vrstvdch z SC navrhnout geotextili o plosné hmotnosti 500 g/m2, v tokovém piipadé neni

nutnou spdry v SC vytvdret.

SKLADBA F - FREZOVANIi 50mm, +50mm ACO + VYROVNAVKA
Konstrukce vozovky v misté obrusné vrstvy
Frézovdni pro vyrovndni pricného a podélného sklonu

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60 50 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik emulzi PS-E 0.5 kg/m2 CSN 736 129

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60 20 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Vyrovndvka pficného a podélného sklonu

Spojovaci postiik emulzi PS-E 0,5 kg/m2 CSN 736 129

Cisténi vozovky

Celkem 50-70 mm

Plipadnd sanace/stabilizace/ bude provedena na zdkladé statické zkousky Unosnosti podlozi zemni pldné -
pozadavek/Edef=45MPa-komunikace, park. st. a vjezdy, Edef=30MPa-chodnik/. Pokud zkousky nevyhovi, poté
bude nutné po konzultaci s projektantem navrhnout pripadné daldi vylepseni konstrukce komunikace.

Materidly, vyroba a zfizovdni jednotlivych konstruk&nich vrstev musi odpovidat pfislusnym platnym normdm a
technologickym pokyndm.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny viechny pozadavky dotéenych instituci spréavel inzenyrskych siti, vyplyvaijici
ze viech prislusnych vyjddreni viz.dokladovd Edst PD.

Stavebni materidly pouzité na stavebni Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace
a pohybu musi spinovat nafizeni viddy ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve zn&ni nafizeni viddy &. 312/2005 Sb., a ddle TN TZUS 12.03.04 aZ 06 Technicky ndvod pro materidly a
zarfizeni uzivané k realizaci bezbariérovych Uprav.

Dlazby budou provedeny s pfedepsanym navysenim dle CSN 73 6131-1. Spdry budou vyplnény dle CSN 73 6131-1.

Smérové usporaddni: )
Smérové vedeni komunikaci je patrné z vykresové dokumentace - situace 1:500. Usek komunikace je tvoren
pfimymi Useky a oblouky.

Vyskové usporadani:

Pozemek je svazity, vyskové uspordddni parkovacich ploch je voleno s ohledem na plynulé napojeni a respektovdni
stdvajiciho terénu. Vyskové uspordddni je patrné z vykresové dokumentace - Orientacni podélny profil
komunikace. Komunikace se nachdzeji v Uzemi se spddem, spddy komunikaci jsou do max. sklonu 9,20%.
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Pfiéné usporadani:
ZAkladni pricny sklon u komunikace 0,5-2,5%, u chodnikd a parkovacich stani je navrzen 2,0 %. PIarn bude upravena
ve sklonu 3,0%. Pfevyseni obruby nad prilehlou vozovkou je 12cm(vozovka-chodnik).

Zemni préce:

Dle navrzeného vyskového ¢lenéni ploch budou nové vytvdrené plochy budou jak ve vykopu tak ndspu. V dobé
stavby je nutno upravenou zemni pldn chrdnit proti rozbfiddni sprdvnym odvodnénim a zdkazem pojizdéni mokré
pldné tézkymi stavebnimi stroji. Pfi provddéni zemnich praci na Upravdch pldné vozovky je nutno vénovat
zvysenou pozornost jak vyskovému uspordddni, tak i pozadovanému zhutnéni.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni:

Odvodnéni viech zpevnénych ploch bude provedeno pomoci podélného a pficného sklonu do noveé
vybudovanych uli¢nich vpusti, které jsou zalstény do nové desfové kanalizace. Celkem dojde k vybudovdni 61
novych uli¢nich vpusti tfidy zatizeni E600.

g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu,
zarizeni pro provizorni informace a dopravni telematiku

V rdmci stavby nedojde ke zméné dopravniho rezimu.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné
Udrzbu

Pfi provddéni stavby je nutno dodrzet ndsledujici podminky:

- U vSech bouracich a stavebnich praci, pfi manipulaci s prasnym materidlem a pfi jeho nakldddni bude
pouZzito postup¥ a prostredky, které zajisti minimalizaci produkce prachu

- mezideponie prasného materidlu budou plachtovdny nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal
- pred vyjezdem ndkladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude v pripadé potreby
zajisténo odstranovdni bldta z pneumatik a podbéhd

- pokud presto dojde ke znecisténi verejnych komunikaci dopravou, neprodlené bude provedeno
ocisténi komunikace prostredky nebo na ndklady stavebnika

- pfi odvozu prasného materidlu bude pouZivdno plachtovdni ndkladu na lozné plose automobil¥

Pfi realizaci stavby budou plnény povinnosti plynouci ze zdkona ¢.185/2001 Sb. O odpadech, ve znéni
pozdéjsich novel.

- Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt dUsledné zafazeny podle druh¥ a kategorii, tfidény a odstranény
- Vhodnym zpUsobem a bé&hem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpUsobu nakldddni s
odpadem.

- Je nutno dodrzovat prislusnou vyhldsku o odpadech, dle které stavebni odpad vznikly na Uzemi mésta
musi byt ukldddn do kontejner( na stavebni odpad, zajisténého na ndklady zhotovitele stavby, pokud
neni tento odpad pfimo nakldddn a vyvdzen z mista vzniku k vyuziti nebo odstranéni. Stavebni odpad
musi byt po celou dobu pristaveni kontejneru na stavebni odpad zqjistén proti nezddoucimu
znehodnoceni nebo Uniku. Zhotovitel stavby zdijisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény
nebezpecné slozky odpadu a vyuzitelné slozky odpadu. Pfepravni prostredky pfi prepravé stavebnino
odpadu musi byt zcela uzavieny nelbbo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, brdnici Uniku tohoto
odpad

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neresi se
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j) Prehled provedenych vypoétu a konstatovani o statickém ovéreni

rozhodujicich dimenzi a prufezu
Nefesi se

k) Reseni pristupu a uzivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace.

V souCasné dobé se v misté stavby nachdzeji stdvajici chodnikové plochy. Zhotovitel musi urcit a
zejména vCcasné oznacit obchozi tfrasy nebo provést bezpe&né koridory pro chodce. Koridory musi byt
vymezeny pomoci kovového oploceni o vysce 1,8m. Stavenisté bude po celém obvodu oploceno,
zaploceny bude i sklad materidll (pokud se nenachdzi uprostied stavenisté). Dalsi zabezpedeni bude
dle platnych pokynU BOZP, jmenovité dle zdkona &. 309/2006Sb a predpisu &. 591/2006.
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