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A. TECHNICKA ZPRAVA

A.l POPIS NAVRZENEHO KONSTRUCNIHO SYSTEMU STAVBY

HORNI STAVBA-OCELOVA KONSTRUKCE
201-1 monolitické skladovaci boxy vCetné zastfeSeni — vychod

a/ popis objektu

Boxy jsou urceny ke skladovani, zastfeSeny jsou plochou stfechou jejiz nosnd konstrukce je
ocelova. Vyska stén je min 6,0m a konstrukce stén je navrzena ze Zelezobetonu z dlivodu
zastreseni a moznosti naskladnéni sypkych tézkych materidld s vykladkou velkymi nakladaci.
Nyni se uvaZuje se skladovanim (zleva doprava) nabytku, vétvi a objemného komunainiho
odpadu. Pidorysné rozméry 39,9x14,1m, vyska 8,25m.

Sklon stfedni roviny pro trapézové plechy je 8% Je navrien bezvaznicovy systém, stiesni
krytina z trapézového plechu kotvena do pricnych ramd. Sloupy kotveny dodatecné
vlepenymi kotvami, kloubovy spoj. Celkova stabilita zajisténa tuhosti ocelovych ramd,
v opa¢ném sméru zavétrovanim s pouZziti tahel a propojovacich prvka.

Pfed monolitické stény jsou doplnény stény prefa, které jiz nejsou zastreseny.

b/ konstrukéni systém
Nosnou konstrukci tvofi ocelovy ram uloZzeny kloubové na obvodové a vnitfni
Zelezobetonové stény. Ram se skladd ze sloupu HEAa stfesni pficle IPE s nabéhem zajistujici
tuhy ramovy roh. Modul ocelovych ramud v podélném sméru je6*2,2m, v pricném sméru
8,9+2*15m.

c/ oplasténi
Stresni plast se sklada pouze z lehké stresni plechové krytiny-trapézovy plech kotvenédle
technologického listu vyrobce na zatizeni vétrem (sani vétru). Bocni stény pohledové
dozdény nebo oplastény cetris deskami dle PBR.

d/ spoje
Spoje ocelovych dilcli jsou na stavbé Sroubové se zakladni pevnosti 8.8 pokud neni uvedeno
jinak.Tloustka svar( jednotlivych prvkd ve vyrobné je dana tloustkou spojovaciho materialu a
neklesne pod hodnotu (ocel S355, 0,55*tl.) 0,46*tl. stojiny nebo pasnice, svary oboustranné
symetrické.

e/ ztuzeni, stabilita
Prostorova tuhost a celkova stabilita bude zajiSténa prlbéznymi propojkami, které jsou
soucasti podélného ztuzeni s ocelovymi tahly s napinacim dilcem.



f/ kotveni, spodni stavba
Ocelové sloupy kotveny do betonovych stén chemickymi kotvami, 2xM24 (kloubovy spoj).
Konstrukce feSena ve statickém vypoctu jako jeden celek, reakce pro navrh spodni stavby
jsou presto uvedeny ve statickém vypoctu.

201-2 monolitické skladovaci boxy - zapad

Objekt boxU je uréen pro skladovani stérkd a kameniva bez zastreseni. Jednotlivé boxy jsou
situovany vedle sebe, souCasné vytvari opérnou sténu, protoze jsou Caste¢né zapustény do
svahu. Pro vySku zeminy do 2,0m jsou boxy prefa Sirky 800mm, od vysky 2,0m do 4,0m je
navrzen Zelezobeton tl. 400mm.

SPODNI{ STAVBA-BETONOVA KONSTRUKCE
201-1 monolitické skladovaci boxy vcetné zastreSeni — vychod

Objekt zaloZzen plosné na vyztuZzeném zakladovém pase t1.500mm a Sirky 2,4m. Zakladova
spara je prehutnéna, pozadovand unosnost min 200kPa. Zhutnény Stérkopiskovy polstar
bude v misté pasl navrZzen dle IGP (v dalsi fazi projektu), v plose pod podlahou podsyp v tl.
min 300mm pro dosaZeni modulu pretvarnosti Edef=60MPa, pomér Edef,/Edef;<2,5. ZB
stény konstantni tloustky 500mm. Rizené pracovni spary umisténé mezi sloupy v modulu
max 4,5m, dilatace stény (za pomoci smykovych trn a zazubené spary)max po 3*4,5m, od
rohd min 2,25m. Do pracovnich spar vloZeno tésnéni, vnéjsi povrch stén opatien ochrannym

natérem, hrany zkoseny vlozenim list do bednéni 15/15mm.

Podlaha betonovd t1.200mm umisténd nad ZB patou stén, vyztuZena p¥i obou povrsich
celoplo$né sitémi kari. Rizené spary v podlaze provedeny rozfezdnim po 5,0m se

zohlednénim vysparovani podlahy.

201-2 monolitické skladovaci boxy—zapad
Objekt zaloZen plosné na vyztuzeném zakladovém pase tl.400mm a Sirky 2,0-2,6m dle stupné

zatizeni zemnim tlakem. Zakladova spara je pfehutnéna, pozadovana unosnost min 200kPa.
Zhutnény Stérkopiskovy polstar bude v misté past navrien dle IGP, v plose pod podlahou
podsyp v tl. min 300mm pro dosazeni modulu pretvarnosti Edef=60MPa, pomér
Edef,/Edefi<2,5. ZB stény konstantni tloustky 400mm. Rizené pracovni spary v modulu max
4,0m, dilatace stény (za pomoci smykovych trnli a zazubené spary) max po 3*4,0m, od rohu

min 2,0m. Do pracovnich spar vloZzeno tésnéni, vnéjsi povrch stén opatfen ochrannym
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natérem, hrany zkoseny vlozenim list do bednéni 15/15mm.

Podlaha betonové tl.200mm umisténd nad ZB patou stén, vyztuZena pfi obou povrsich
celoplo$né sitémi kari. Rizené spary v podlaze provedeny roziezanim po 5,0m se

zohlednénim vysparovani podlahy.

V aredlu Technickych sluzeb byl proveden inZenyrsko — geologicky prazkum, ktery proved|

RNDr. Vilém Friirych, prosinec 2024. Technické zavéry pro zalozZeni jsou (vytah ze zpravy):

Zalkladoveu pudu pro konstrukce stavebnich objekti. véetné opérnych stén budou
dominantné profir ulehlé. suché. é1 vihké eluvialni pisky (S4/SM) a obéasnou piimési drobného
az stiedniho Stérku (pfirozena vlhkost mezi 10-25%) tvofeného ulomky silné zvétralé az
rozlozené migmatitizované pararuly.,

Na sv. strané stavenisté pak bude pro ploiné zdklady misty zapotiebi vyuzit jako
zakladovou piudu pevue, misty af tuhé, deluvioeolickeé hliny s nizkou af stéedni plasticitou
(F5/ML, F5/MI az $3/MS). jejichz piirozena vlhkost se pohybuje mezi 10-25%.

Jake zakladeveu pudu nelze v zadnem pripade vyuzit nasypovy horizont, kiery se tak
miize podilet pouze na tvorbé aktivnich zemmich tlakt na konstrukee opérnych stén.

Hodnocené sraveniste lze z hilediska plosnelio zakladani oznaéit za podminecné
vhodné. kdy bude pro ulozeni zikladovych konstrukei zapotiebi odstranit nasypovy horizont.

V piipadé opérnych stén. ale i daldich objekti lze doporuéit jejich zalozeni do
eluvidlniho hlinitopisé¢itého horizontu horizontu

V pripade _hlinityeh _piska (S4/SM) je pi1 plosném zakladani zapotiebi poéitat
s tabulkovou vypoétovou tinosnosti Rg = 225 kPa (pii éifce zakladu 1 m). v pfipadé pevnych
hlin s nizkou aZ stéedni plasticitou (F6/CL. CI) pak s tabulkovou vypoétovou tnosnosti R =
200 kPa. ktera se v pfipadé pouze tuhych zemin (pi1 kontaktu se srazkouvou, é podzemni
vodou) muize zmeénit az na Ra=100 kPa.

Piirozena hladina _podzemni vody nebyla vrinymi pracemi s hloubkami 3-4 m
zastizena. . B

Pokud se tedy predpoklada. ze zemni prace a umistovani zakladovych konstrukei de
hloubek max. 4 m, nebudou stavebni prace evliviovany piitomnaosti podzemni vody.

Material deluvioeolickeho horizontu (hliny s nizkou aZ stfedni plasticiteu) je nutno
vzhledem k jemnozrmnému charakteru s malym zastoupenim 131:.4..1ta frakee a up].uou absenci
dterkové slozky pmazm at za material nevhodny ke zpémym zdsypiim a mndsypiim. velmi
abtizné ghutnitelny af nezhutnitelny. Zeminy budou vzhledem k zrnitosti (viz obrazek &. 7)
vysoce namrzave, a budou poskytovat jen male vhedne podlozi pro silnicni kemunikace. Pii
napojeni zeminy vodou bude tato nestabilni a velmi rozbiidava. Zlepieni kvality podlozi
tvoreného témito zeminami (piimési vapna) byva velmi obtizné. Zemina je nevhodna k vyuZiti
pro nasypy v podlozi komunikaci. Kapilarni vzlinavost (Hs) lze o¢ekavat 1 kolem 3 m. pfipadné
viak 1 vyse.




A.2 NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUCNi PRVKY

e Beton zdkladl C20/25-XC2, podkladni beton C8/10
e Beton na styku s povétrnostnimi vlivy C25/30-XC4
e ocel B500B, stykovani pfesahy 709

e  kryti vyztuze 40 mm

Ocelové konstrukce : ocel.fady S235 JR, S355
e elektrody: E 44.72
e Srouby: pevnost 8.8

e Tloustka svarud jednotlivych prvk( ve vyrobné je dana tloustkou spojovaciho
materialu a neklesne pod hodnotu (ocel S355, 0,55*tl) 0,46*tl. stojiny nebo pasnice,
svary oboustranné symetrické.

Ocelové konstrukce budou provadény (kontrola a udrzba)
v souladu s normou CSN EN 1090-2+A1 Provadéni a CSN 73 2604 Ocelové konstrukce.

Pro zvolenou tfidu nasledk( CC2 (stfedni), tfidu pouZzitelnosti SC1 (pozemni stavby, nizka
seismicita), tfida provedeni EXC2 (bé&zna prohlidka 1x/5let, podrobnd 1x/10let nebo dle
doporuceni bézné ¢i mimoradné prohlidky).

Protikorozni ochrana-pozinkované ocelové dilce se opatfi natérem v odstinu RAL dle
pozadavkl investora, konstrukce zaroveé zinkovana, >100 mikronu.

A.3 HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENi
UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE
vlastni hmotnost
proménlivé zatizeni G ax=5,0kN/m?, Q=120kN (napravové tlaky od vozidel)
snéhova oblast 3. si=1,5kN/m? (€SN EN 1991-1-3:2005/21:2006)



vétrova oblast 2. typ terénu ll.
zakladni rychlost vétru Wp=25m/s

mapa snéhovych oblasti mapa vétrovych oblasti
stre$ni plast g=0,2kN/m?
fotovoltaika-NEN{ g=0,0kN/m?
oplasténi stén gk=0,15kN/m?’
betonové konstrukce pk=25kN/m3

pozarni odolnost neni pozadovana

A.4 NAVRH  ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCi  NEBO
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU
Nejsou navrzeny.

A.5 ZAJISTENI STAVEBNI JAMY
Vykop provadén v hloubce 0,5m ve vysvahovaném vykopu, betondZ zakladl provedena
ihned nasledny pracovni den. Pfedpoklada se, Ze stény vykopu se kratkodobé udrzi ve svislé

poloze.
A.6 TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACi, KTERE BY MOHLY
OVLIVNIT STABILITU VLASTNi KONSTRUKCE, PRiIiPADNE SOUSEDNI
STAVBY

Ovéreni unosnosti podlozi a prehutnéni zakladové spary. Montaz ocelové konstrukce na
stény po dosazeni 100% procentni pevnosti beton(.

A.7 ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A
ZPEVNOVACICH KONSTRUKCi A PROSTUPU
PFi provadéni stavby je nutno dodrzet nasledujici podminky:
- u vSech bouracich a stavebnich praci, pfi manipulaci s praSnym materidlem a pfi jeho
nakladani bude pouzito postup a prostiredkd, které zajisti minimalizaci produkce prachu
- mezideponie prasného materidlu budou plachtovany nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal



- pred vyjezdem néakladnich aut z prostoru stavenisté na verejné komunikace bude v pfipadé
potieby zajisténo odstrafiovani blata z pneumatik a podbéha

- pokud presto dojde ke zneciSténi verejnych komunikaci dopravou, neprodlené bude
provedeno ocisténi komunikace prostifedky nebo na naklady stavebnika

- pfi odvozu prasného materidlu bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné plose
automobilt

PFi realizaci stavby budou pInény povinnosti plynouci ze zakona ¢.541/2020 Sb. O odpadech,
ve znéni pozdéjsich novel.

- Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt disledné zafazeny podle druht a kategorii, tfidény a
odstranény

- Vhodnym zplsobem a béhem vystavby bude vedena evidence o mnoiZstvi a zplUsobu
nakladani s odpadem.

- Je nutno dodrzovat pfislusnou vyhlasku o odpadech, dle které stavebni odpad vznikly na
Uzemi mésta musi byt uklddan do kontejner( na stavebni odpad, zajisténého na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k
vyuziti nebo odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na
stavebni odpad zajistén proti nezaddoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Zhotovitel stavby
zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu a vyuzitelné
slozky odpadu. Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu.

A.8 POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI
Kontrola polohy, stykovani, presahl vyztuze, kvality betonld vcetné tuhosti bednéni a
obsazenost vsech Sroubl ve spojich ocelovych konstrukci. Tésnost a celistvost hydroizolaci a
funkénost drendzi.

A.9 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU,
ODBORNE LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

CSN EN 1990 (€SN 73 0002). Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci. CNI, 2004 a Pfiloha A2
Pouziti pro mosty. CNI, 2006.
CSN EN 1991-1-1 (CSN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb. CNI, 2004.
CSN EN 1991-1-3 (€SN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem. CNI, 2005 a Z1, 2006.
CSN EN 1991-1-4 (CSN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem. CNI, 2007.
CSN EN 1992-1-1 (CSN 73 1201). Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby. CNI, 2006.
CSN EN 1995-1-1 (CSN 73 1701). Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1:
Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby. CNI, 2006.
CSN EN 13670. Provadéni betonovych konstrukci. UNMZ, 2010.



CSN EN 1997-1 (€SN 73 1000). Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1:
Obecnad pravidla. CNI, 2007.

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova ptida pod plodnymi zéklady

WEIGLOVA,K.: Mechanika zemin, Akademické nakladatelstvi CERM, s.r.o. Brno, 1998
Prirucka technologa BETON - suroviny, vyroba, vlastnosti.pdf

ZWCAD, Dludal RFEM 5.xx, Word, Excel, FIN EC v5

Vramci pripravy akce, nebyl po dohodé sinvestorem proveden InZenyrsko-geologicky
prazkum. Byly zajistény nasledujici podklady a prizkumy:

e Zemeémefrické podklady, geodetické zaméreni lokality

e Mistni zhodnoceni stavajiciho stavu

e Pozadavky investora, spravcl inZ. sitia DO

e Pfislusné CSN, TP, zakony a vyhlasky

A.10 SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM
ZHOTOVITELEM

Zhotoveni vyrobni dokumentace betonarské vyztuze po provedeni podrobného statického
vypoctu, kontrola zdkladové spary a priibézné prebirdni vyztuze dle technologickych postupl
uréenych zhotovitelem. Koordinace mezi projektanty spodni a horni stavby, predani reakci
od ocelového zastfeSeni s upresnénim typového feSeni spoje. Optimalizace ocelovych
prarezl a navrh spoja dle podrobného statického vypoctu.

B. VYKRESOVA CAST

Je samostatné zpracovana do podoby tvaru a sestav ocelovych konstrukci.

C. STATICKE POSOUZENI

C.1 OVERENI ZAKLADNIHO KONCEPCNIHO RESENi NOSNE KONSTRUKCE
Tuhé opérné stény uréené pro skladovani maji Sirokou zakladovou patu z ddvodd celkové
stability jak od naplné tak i ucink( lehkého zastreseni.

c.2 STANOVENi ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE
VCETNE JEJIHO ZALOZENI
Viz staticky vypocet (je soucasti stavebné konstrukéniho rfeseni).

c.3 DYNAMICKY VYPOCET, POKUD NA KONSTRUKCI PUSOBi DYNAMICKE
NAMAHANI
Na objekt neplsobi dynamické zatiZeni.
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D.

PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti:

kontrola hmotnosti snéhu na st¥e$e a odstrafiovani pfi prekroéeni 150kg/m?

prohlidky ocelové konstrukce po 5 letech
kontrola povrchu betonovych stén a funkcénost izolacnich vrstev véetné trvalé Upravy
okolniho povrchu s vyspadovanim od objektu

DOPLNUJICi INFORMACE

Betondz paty stény bez dilatace, vyztuz probiha, betonaz na celou vysku bez
preruseni.

Horni c¢ast stény Sirky 0,4-0,5m je dilatovana po délce trojnasobné vzdalenosti
smrstovacich spar, vyztuz prerusena, osazeny smykové dilatacni trny $20 po 0,3m.
Dilatacni spara obsahuje smykovy dilatacni trn, vyplfiovy pénovy polystyren tl.20mm,
a trvale pruzny tmel ve zkosené hrané.

Mezi dilatacnimi celky jsou fizeni smrstovaci spary, kfizovy tésnici plech, vytmeleni
spary v predem pfiznaném zkoseni v bednéni, trapézova lista.

Vsechny viditelné hrany zkoseny 15/15, pohledova konstrukce.

Na rubni strané stény umisténa drendaz zausténa do destové kanalizace nebo volné ze
svahu.

Rubni strana stény opatfena penetracnim asfaltovym ndatérem ve dvou vrstvach +
nopova folie s kryci liStou.

Ve sténé pudorysné po cca 1,35m nad upravenym terénem zrealizovat vydechové
otvory prostupy cca DN PVC 30mm (odvedeni vody z nasypl pred sténu). Lze pouzit i
prostupy po bednéni

V koruné opérnych stén osazen kotevni armokos, pfipadné PVC chranicka, kotveni
drobnych prvk( dodatecné vlepenymi kotvami

11



		2025-11-27T10:40:24+0100
	Ing. Zbyněk Mátl




