



SMLOUVA O DÍLO č. C-357-2026/MO

Smluvní strany:

Město Špindlerův Mlýn,
IČ: 002 78 343, DIČ: CZ00278343,
se sídlem Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, PSČ 543 51,
zastoupené Martinem Jandurou, starostou,
číslo účtu 1928601/0100, vedený u KB Trutnov,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Krkonošská voda s.r.o.
IČ: 231 16 447, DIČ: CZ23116447
se sídlem Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
zastoupená Tomášem Vrabcem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“
nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění tuto:

smlouvu o dílo

1. Smluvní strany a jejich zástupci, zakázka, dílo

- 1.1 Objednatel se pro tyto účely rozumí právnická osoba označená v záhlaví této smlouvy, která objednala a zadala zhotovení díla. Ustanoví-li Objednatel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.
- 1.2 Zhotovitelem se pro tyto účely rozumí právnická osoba označená v záhlaví této smlouvy, oprávněná vykonávat vybrané a odborné činnosti na základě příslušného živnostenského oprávnění.
Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění zakázky osobně nebo prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o nabytých informacích v souvislosti s technickým řešením budovaných prostor a žádné z těchto informací nedistribuuat třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 1.3 Zakázkou se pro účely této smlouvy rozumí smluvní vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem o plnění vzájemných povinností, závazků a odpovědnosti při uskutečňování prací a dodávek nezbytných pro provedení díla.
- 1.4 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **přeložka vodovodu u bytového domu č. p. 75 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně** zahrnující veškeré práce a dodávky s jejím provedením související.

- 1.5 Cena provedeného díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly Zhotovitelem provedeny.

2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zajistí přeložku vodovodu u bytového domu č. p. 75 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně umístěnou na pozemcích v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v rozsahu cenové nabídky ze dne 14. 4. 2026, která je nedílnou součástí této smlouvy, dále dle projektové dokumentace zpracované Ing. Alešem Kreislem a na základě vydaného stavebního povolení vodoprávním úřadem ve Vrchlabí.

3. Cena a platební podmínky

- 3.1 Veškeré činnosti popsané v článku 2 odstavci 2.1 této smlouvy jsou honorovány cenou v sumě **2.793.020 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set devadesát tři tisíc dvacet korun českých)**.
- 3.2 Výše uvedená cena zahrnuje veškeré práce vztahované k předmětu plnění, materiál, průběžné konzultace s Objednatelem, dopravné a cestovní výdaje spojené s předmětem plnění smlouvy.
- 3.3 V případě nečekaných výdajů, budou jakékoliv možné vícepráce předem schváleny Objednatelem.
- 3.4 Zhotovitel vystaví Objednateli zálohovou fakturu na materiál ve výši 50 % z celkové částky bez DPH se splatností 21 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.
- 3.5 Po předání zhotoveného díla vystaví Zhotovitel Objednateli za provedené dílo doplčkovou fakturu se splatností do 21 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.
- 3.6 Všechny faktury vystavené v rámci této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné DPH legislativy. V případě, že bude jakákoli faktura vystavená podle této smlouvy obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušným zákonem o DPH, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad neprodleně vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen daňový doklad opravit, popř. vystavit nový. Splátnost nové, resp. opravené faktury činí 14 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.

4. Termíny plnění

- 4.1 Zahájení prací – do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo
- 4.2 Dokončení prací – do 3 měsíců od předání staveniště
- 4.3 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla překážky způsobené třetí stranou a nepředvídané okolnosti znemožňující provedení práce dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli, případně navrhnout změnu. Objednatel je povinen o této záležitosti se Zhotovitelem jednat. Do rozhodnutí Objednatele může Zhotovitel práci přerušit.

5. Odpovědnost za vady

- 5.1 Práce provedené Zhotovitelem budou klasifikovány jako vadné, jestliže Zhotovitel provede nekompletní dílo, které nerespektuje právní předpisy, závazné normy a standardy.

- 5.2 Jestliže dílo bude vykazovat vady uvedené v článku 5 odstavci 5.1 této smlouvy, Zhotovitel tyto vady odstraní na vlastní náklady v termínu do 15 dnů od obdržení písemné žádosti Objednatele.
- 5.3 Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstraní po jejich urgenci Objednatelem při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.
- 5.5 Pokud by Zhotovitel takto neučinil, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto vad třetí stranou a výdaje v plné výši požadovat po Zhotoviteli.
- 5.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prokázání vad uvedených v článku 5 odstavci 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Záruka na veškeré dodávky materiálů je Objednateli poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí těchto materiálů.
- 5.8 Záruky na práci jsou poskytovány v souladu s občanským zákoníkem.
- 5.9 Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží nebo poškozením), popřípadě vyšší moci.
- 5.10 Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem.

6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu

- 6.1 Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.

7. Opuštění (přerušení) prací, ukončení smlouvy a vyrovnání vzájemných závazků z ukončení smlouvy plynoucích

- 7.1 Bude-li plnění předmětu zakázky, nebo jeho část bezdůvodně ukončeno nebo opuštěno Objednatelem po více než 30 dnů, ať po sobě jdoucích či nikoliv, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a Objednatel bude povinen vyrovnat všechny Zhotovitelem fakturované platby za vykonané práce i zúčtovatelné náklady do 30 dnů od data, kdy bude taková faktura vystavena. Budou-li práce na předmětu plnění zakázky znovu započaty poté, co bylo toto plnění zakázky bezdůvodně opuštěno nebo bezdůvodně ukončeno z části nebo úplně bude Zhotovitelův honorář přiměřeně upraven.
- 7.2 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, končí Zhotovitelovy služby aktem předání a převzetí díla. Odstranění případných závad v plnění předmětu této smlouvy bude Objednatelem uplatněno písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje zjištěné závady v plnění předmětu této smlouvy odstranit bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem.
- 7.3 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, tj. neplní-li druhá smluvní strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto povinností písemně upozorněna s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, dojde k výpovědi smlouvy. Důvod výpovědi či odstoupení musí být tím, kdo výpověď či odstoupení činí, uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.



- 7.4 Stejně tak může být podána výpověď v případě, že se druhově obdobného porušení povinností, na které bylo způsobem uvedeným shora písemně dříve upozorněno, dopustí druhá smluvní strana opětovně. Za přiměřenou lhůtu, která má být stanovena k nápravě stavu se považuje lhůta deseti pracovních dnů ode dne doručení upozornění.
- 7.5 Za podstatné povinnosti se považují zejména:
- 7.5.1 Plnění platebních povinností,
 - 7.5.2 Dodržení termínů pro dokončení či předání plnění,
 - 7.5.3 Dodržení informační povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli,
 - 7.5.4 Provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry,
 - 7.5.5 Odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách,
 - 7.5.6 Závazek neopustit plnění této smlouvy.
- 7.6 Vypovědět smlouvu nesmí strana neplnící konkrétní povinnost, která je důvodem pro výpověď.
- 7.7 Výpovědní lhůta činí deset dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8. Smluvní sankce a pokuty

- 8.1 Nedodrží-li Zhotovitel zaviněně termín předání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět setin procenta (0,05%) za každý započatý den z prodlení z ceny díla. Objednatel však nebude z ceny díla odečítat nad rámec ustanovení této smlouvy žádné jiné srážky za pokuty, škody nebo jiné ztráty, s výjimkou těch, za které je Zhotovitel odpovědný.
- 8.2 Neuhradí-li Objednatel řádně a v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem požadované platby ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány úrokem z prodlení ve výši pět setin procenta (0,05%) z dlužné částky za každý den z prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.

9. Spory a jejich řešení

- 9.1 Vzniknou-li mezi Objednatel a Zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, budou veškeré spory vzniklé z této smlouvy řešeny u příslušného soudu

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
- 10.2 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
- 10.3 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé smluvní straně veškeré písemnosti, které jí náleží.
- 10.4 Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku 4 odstavce 4.2 této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty, uvedené v článku 5 této smlouvy.
- 10.5 Tato smlouva má celkem 5 stran a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 10.6 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a

místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

- 10.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn č. UZ-25-4/26 ze dne 27. 4. 2026.
- 10.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha: cenová nabídka ze dne 14. 4. 2026

Čteno a podepsáno ve Špindlerově Mlýně dne 28. 4. 2026

Město Špindlerův Mlýn

543 51 Špindlerův Mlýn 173
IČ: 00278343 DIČ: CZ00278343

za Objednatele
Martin Jandura, starosta města

Čteno a podepsáno ve Špindlerově Mlýně dne 28. 4. 2026

Krkonožská voda s.r.o.

Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn 543 51
IČ: 231 16 447 DIČ: CZ23116447

za Zhotovitele
Tomáš Vrabec, jednatel společnosti



MESPP001MEUV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20260412
Stavba: Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn

KSO.
Místo: Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn 543 51 Špindlerův Mlýn 173
Zhotovitel: Krkonošská voda s.r.o. Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
Projektant: Ing. Aleš Kreisl Praha 3 1149, Vrchlabí 543 01
Zpracovatel: Lukáš Nyč technik Krkonošská voda s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ
Datum: 14.04.2026
IC: 002 78 343
DIČ: CZ00278343
IC: 231 16 447
DIČ: CZ23116447
IC: 612 45 950
DIČ:

Městský úřad
Špindlerův Mlýn

Došlo
dne: 15 -04- 2026

140

Cena bez DPH 2 890 841,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 890 841,00	607 076,61
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 497 917,61

Sleva (bez DPH) 118 363,41

Cena bez DPH 2 793 020,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 793 020,00	586 534,20
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 379 554,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Krkonošská voda s.r.o.
Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn 543 51
IČ: 231 16 447 DIČ: CZ23116447

-3-

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20260412
Stavba: Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn

Místo: Datum: 14.04.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 890 841,00	3 497 917,61
20260412	Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn	2 890 841,00	3 497 917,61

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ PO SLEVĚ			
Kód	20260412		
Stavba:	Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn		
Místo:	Be	Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Mě	Projektant:	ing. Aleš
Zhotovitel:	Kři	Zpracovatel:	Lukáš Ny
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 793 020,00	2 793 020,00
20260412	Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn	2 793 020,00	2 793 020,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn

KSO:

Místo: Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn

CC-CZ:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Město Špindlerův Mlýn 543 51 Špindlerův Mlýn 173

IČ:

002 78 343

DIČ:

CZ00278343

Zhotovitel:

Krkonošská voda s.r.o. Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn

IČ:

231 16 447

DIČ:

CZ23116447

Projektant:

Ing. Aleš Kreisl Pražská 1149, Vrchlabí 543 01

IČ:

612 45 950

DIČ:

Zpracovatel:

Lukáš Nyč technik Krkonošská voda s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 890 841,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 890 841,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
607 076,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 497 917,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Krkonošská voda s.r.o.

Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn 543 51

IČ: 231 16 447 DIČ: CZ23116447

-3-



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn

Místo: Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn

Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn

Zhotovitel: Krkonošská voda s.r.o.

Datum: 14.04.2026

Projektant: Ing. Aleš Kreisl

Zpracovatel: Lukáš Nyč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 890 841,00
	2 760 841,00
1 - Zemní práce	2 155 570,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 124,00
8 - Trubní vedení	547 818,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 438,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	13 079,00
998 - Přesun hmot	812,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu u BD č.p. 75 Špindlerův Mlýn

Místo: Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn

Datum: 14.04.2026

Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn

Projektant: Ing. Aleš Kreisl

Zhotovitel: Krkonošská voda s.r.o.

Zpracovatel: Lukáš Nyč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 890 841,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 760 841,00

D 1 Zemní práce

2 155 570,00

1	K	113107442	Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	38,00	179,03	6 803,00
2	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	350,00	648,22	226 877,00
3	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	346,45	2 898,64	1 004 234,00
4	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	818,28	310,86	254 371,00
5	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	818,28	208,90	170 939,00
6	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	324,78	268,31	87 142,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	57,70	487,72	28 141,00
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	577,00	41,14	23 738,00
9	K	167151102	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	162,39	313,16	50 854,00
10	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	115,40	485,98	56 082,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	241,43	241,35	58 269,00
12	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	79,04	740,88	58 559,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	72,74	299,40	21 778,00
14	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	145,48	740,88	107 783,00

D 4 Vodorovné konstrukce

32 124,00

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	18,18	1 767,02	32 124,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení

547 818,00

16	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	10,80	155,67	1 681,00
17	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	12,00	70,50	846,00
18	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	24,30	197,12	4 790,00
19	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	27,00	250,50	6 764,00
20	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	78,40	237,71	18 636,00
21	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	80,00	488,00	39 040,00
22	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 125 x 11,4 mm	m	64,60	283,24	18 297,00
23	M	28613551	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4mm	m	66,00	850,50	56 133,00
24	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 14,6 mm	m	70,10	284,26	19 927,00
25	M	28613553	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m	73,00	1 312,00	95 776,00
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	255,65	61,19	15 643,00
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	248,20	22,50	5 585,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	R1189981101	D+M šoupě DN 100 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
29	K	R1189981102	D+M lemový nákržek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 110	kus	2,00	3 300,00	6 600,00
30	K	R1189981103	D+M varné koleno 30 st pro plast potrubí PE 110	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
31	K	R1189981104	D+M FFR přírubová redukce 80/150	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
32	K	R1189981105	D+M N přírubové hydrantové koleno DN 80	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
33	K	R1189981106	D+M šoupě DN 80 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
34	K	R1189981107	D+M podzemní hydrant DN 80 + poklop	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
35	K	R18501	D+M šoupě DN 25 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
36	K	R18502	D+M navrtávací pas pro PE 90/1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
37	K	R18503	D+M spojka ISIFLO pro DN 25	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
38	K	R1899811001	D+M WAGA hrdlo/příruba pro plast potrubí PE 90	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
39	K	R1899811002	D+M lemový nákržek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 90	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
40	K	R1899811003	D+M Q LT koleno 90 st přírubové DN 80	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
41	K	R1899811004	D+M FFR přírubová redukce 80/100	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
42	K	R1899811005	D+M T kus přírubový 100/100	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
43	K	R1899811006	D+M FFR přírubová redukce 100/150	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
44	K	R1899811007	D+M lemový nákržek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 160	kus	6,00	5 400,00	32 400,00
45	K	R1899811008	D+M T kus přírubový 150/80	kus	1,00	3 700,00	3 700,00
46	K	R1899811009	D+M FFR přírubová redukce 80/150	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
47	K	R1899811010	D+M odvzd. souprava DN 50 pro podzemní montáž	kus	1,00	4 700,00	4 700,00
48	K	R1899811011	D+M FFK přírubové koleno DN 150 45st	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
49	K	R1899811012	D+M FFK přírubové koleno DN 150 22st	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
50	K	R1899811013	D+M T kus přírubový 150/150	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
51	K	R1899811014	D+M FFR přírubová redukce 150/100	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
52	K	R1899811015	D+M šoupě DN 150 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
53	K	R7201	D+M navrtávací pas pro PE 110/2	kus	2,00	6 300,00	12 600,00
54	K	R7202	D+M šoupě DN 50 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
55	K	R7203	D+M spojka ISIFLO pro DN 50	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
56	K	R7301	D+M šoupě DN 50 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
57	K	R7302	D+M navrtávací pas pro PE 160/2	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
58	K	R7303	D+M navrtávací pas pro PE 110/2	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
59	K	R7304	D+M spojka ISIFLO pro DN 50	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
60	K	R7501	D+M šoupě DN 100 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	8 500,00	8 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 438,00

61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	76,00	150,50	11 438,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 13 079,00

62	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	8,36	80,30	671,00
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	209,00	19,96	4 172,00
64	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,36	265,67	2 221,00
65	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,36	719,55	6 015,00

D 998 Přesun hmot 812,00

66	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	1,52	534,11	812,00
----	---	-----------	---	---	------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 20 000,00

67	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	--	------	------	-----------	-----------

D VRN2 Příprava stavenišť 30 000,00

68	K	020001000	Příprava stavenišť	soub	1,00	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--------------------	------	------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení stavenišť 40 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	R1189981101	D+M šoupě DN 100 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
29	K	R1189981102	D+M lemový nákrůžek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 110	kus	2,00	3 300,00	6 600,00
30	K	R1189981103	D+M varné koleno 30 st pro plast potrubí PE 110	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
31	K	R1189981104	D+M FFR přírubová redukce 80/150	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
32	K	R1189981105	D+M N přírubové hydrantové koleno DN 80	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
33	K	R1189981106	D+M šoupě DN 80 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
34	K	R1189981107	D+M podzemní hydrant DN 80 + poklop	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
35	K	R18501	D+M šoupě DN 25 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
36	K	R18502	D+M navrtávací pas pro PE 90/1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
37	K	R18503	D+M spojka ISIFLO pro DN 25	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
38	K	R1899811001	D+M WAGA hrdlo/příruba pro plast potrubí PE 90	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
39	K	R1899811002	D+M lemový nákrůžek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 90	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
40	K	R1899811003	D+M Q LT koleno 90 st přírubové DN 80	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
41	K	R1899811004	D+M FFR přírubová redukce 80/100	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
42	K	R1899811005	D+M T kus přírubový 100/100	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
43	K	R1899811006	D+M FFR přírubová redukce 100/150	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
44	K	R1899811007	D+M lemový nákrůžek + převlečná příruba pro plast potrubí PE 160	kus	6,00	5 400,00	32 400,00
45	K	R1899811008	D+M T kus přírubový 150/80	kus	1,00	3 700,00	3 700,00
46	K	R1899811009	D+M FFR přírubová redukce 80/150	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
47	K	R1899811010	D+M odvzd. souprava DN 50 pro podzemní montáž	kus	1,00	4 700,00	4 700,00
48	K	R1899811011	D+M FFK přírubové koleno DN 150 45st	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
49	K	R1899811012	D+M FFK přírubové koleno DN 150 22st	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
50	K	R1899811013	D+M T kus přírubový 150/150	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
51	K	R1899811014	D+M FFR přírubová redukce 150/100	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
52	K	R1899811015	D+M šoupě DN 150 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
53	K	R7201	D+M navrtávací pas pro PE 110/2	kus	2,00	6 300,00	12 600,00
54	K	R7202	D+M šoupě DN 50 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
55	K	R7203	D+M spojka ISIFLO pro DN 50	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
56	K	R7301	D+M šoupě DN 50 + zemní souprava + poklop	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
57	K	R7302	D+M navrtávací pas pro PE 160/2	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
58	K	R7303	D+M navrtávací pas pro PE 110/2	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
59	K	R7304	D+M spojka ISIFLO pro DN 50	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
60	K	R7501	D+M šoupě DN 100 + zemní souprava + poklop	kus	1,00	8 500,00	8 500,00

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 438,00
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	76,00	150,50		11 438,00

D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot						13 079,00
62	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	8,36	80,30		671,00
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	209,00	19,96		4 172,00
64	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,36	265,67		2 221,00
65	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,36	719,55		6 015,00

D 998		Přesun hmot						812,00
66	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	1,52	534,11		812,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						130 000,00
-------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------

D VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce						20 000,00
67	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soub	1,00	20 000,00		20 000,00

D VRN2		Příprava staveniště						30 000,00
68	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,00	30 000,00		30 000,00

D VRN3		Zařízení staveniště						40 000,00
--------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,00	40 000,00	40 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
70	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				30 000,00
71	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,00	30 000,00	30 000,00

