

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 8 – ze dne 02.03.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou doplnění zadávací dokumentace.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel nahrazuje a opravuje text uvedený ve Vysvětlení č. 7, který je správně platný takto:

Zadavatel po svém vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil nesoulad v části soupisu prací označeném „002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady“.

Jedná se o zjištění chybějící montáže a specifikace zárubní a dveří. Doplněné položky jsou nově doplněny do tohoto soupisu prací a jsou označeny žlutě a jsou zařazeny pod pořadovým číslem 41 montáž ocelové zárubně, p.č. 74 až 78 dodávka výrobku dveří plastových v počtu celkem 5 kusů, p.č. 79 montáž dveří plastových v počtu 9 kusů, p.č. 80 dodávka výrobku dveří protipožárních v počtu 1 kus a p.č. 81 dodávka výrobku dveří protipožárních v počtu 1 kusu.

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění soupisu prací „002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.1“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili tento nový soupis prací verze č.1, kterým nahrazuje původní dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- 002 Souhrnný stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.1

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tento nový dílčí soupis prací, jelikož tento nový dokument nahrazuje původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace NENÍ změnou, doplněním ani úpravou zadávacích podmínek.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na okruh možných dodavatelů ani na zpracování nabídek a z tohoto důvodu neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Jedná se o pouze o upřesnění informací uvedených ve „Vysvětlení č.7“, kde došlo k textové chybě, a to bez vlivu na předložený soupis prací změny č.1 pro souhrnný stavební rozpočet neuznatelných nákladů.

Soupis prací uveřejněný na profilu zadavatele v rámci vysvětlení č. 7 označený „002 Souhrnný stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.1“ je nadále platný pro zpracování a podání nabídek uchazečů.

Zadávací podmínky se nemění.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněno na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

Toto vysvětlení dotazu zájemce je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.

Vranov nad Dyjí, dne 2.3.2021.

Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: