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CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

TABULKA MÍSTNOSTÍ
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OBÝVACÍ POKOJ + KK

MÍSTNOST PRO PLYNOVÝ KOTEL

ŠATNA

KERAMICKÁ DLAŽBA

OBÝVACÍ POKOJ + KK

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA

MALBA + KER. OBKLAD
MALBA + KER. OBKLAD

MALBA + KER. OBKLAD
MALBA + KER. OBKLAD

MALBA

MALBA
MALBA

MALBA

MALBA
MALBA
MALBA
MALBA
MALBA
MALBA
MALBA
MALBA
MALBA

9,90
3,58

 22,57
 3,84
 3,33
 4,40
 4,34
 21,24
 3,74

VINYL
VINYL

VINYL
VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD/ZPÁTEČKA

VKM OTOPNÉ TĚLESO

TEPLOTA ZIMNÍ
TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

VYTÁPĚNÍ KOMÍN

KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

20°C20°C
26 W26 W
20°C20°C
26 W26 W

LEGENDA UTLEGENDA UT

LEGENDA PLEGENDA PŘIPOJENÍ OTŘIPOJENÍ OT
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

VKM OTOPNÉ TĚLESO

ROHOVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ

KAPSA VE STĚNĚ

NAPOJENÍ POTRUBÍ Z PODLAHY

KAPSA VE STĚNĚ

ROHOVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ

VKM OTOPNÉ TĚLESO

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

NAPOJENÍ POTRUBÍ Z PODLAHY
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ZNAZNAČENÍ IZOLACÍ ČENÍ IZOLACÍ TRUBEKTRUBEK
MINERÁLNÍ VATA

POLYETHYLEN

TRUBNÍ ROZVODY MUSÍ BÝT OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ OMEZUJÍCÍ TEPELNÉ ZTRÁTY NEBO 
TEPELNÉ ZISKY MÉDIA VEDENÉHO TRUBKOU. POD IZOLACÍ BUDE POTRUBÍ OPATŘENO DVO UNÁSOBNÝM 
ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. 
NÁSLEDNUJÍCÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY IZOLACÍ PLATÍ PRO ROZVODY TEPLA  (MÉDIUM O TEPLOTĚ VYŠŠÍ, 
NEŽ JE TEPLOTA OKLOLÍ TRUBKY) A TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLU IZOLACE λ≤0,04 W/m.K PŘI 0°C:
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TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH P ŘEDPISŮ A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PROVÁDĚCÍ.
TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY JE 65/55 °C
POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR  ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ 
DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VEŠKERÉ NÁVAZNOSTI A POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE.
SOUČÁSTÍ CENY DÍLA MUSÍ BÝT VŠECHNY NÁKLADY, ABY CENA BYLA KOMPLETNÍ, KONEČNÁ A ZAHRNOVALA CELOU DODÁVKU A MONTÁŽ. CENA DÍLA MUSÍ BÝT  ÚPLNÁ VČ. VŠECH SOUVISEJÍCÍCH 
DOPLŇKŮ, DOPRAVY, PODRUŽNÉHO A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU APOD. BEZ DALŠÍCH NÁROKŮ NA NAVÝŠENÍ CENY.
PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA VČ.  STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ 
PROSTŘEDNICTVÍM PŘEZKOUMÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI.
ROZVODY BUDOU Z ROZVODY BUDOU Z MMĚDĚNÝCH TRUBEK ĚDĚNÝCH TRUBEK ((ALTERNATIVNĚ Z POZINKOVANÝCHALTERNATIVNĚ Z POZINKOVANÝCH )) SPOJOVANÝCH SPOJOVANÝCH   LISOVÁNÍM, POTRUBÍ TYPU Al-PEX PRO ROZVODY VEDENÉ V PODLAZELISOVÁNÍM, POTRUBÍ TYPU Al-PEX PRO ROZVODY VEDENÉ V PODLAZE
ROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOU S TEPELNOU IZOLACÍROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOU S TEPELNOU IZOLACÍ . ROZVODY V ŠACHT. ROZVODY V ŠACHT Ě BUDOU S IZOLACÍ S MINERÁLNÍ VATY S AL POLEPEM. ROZVODY VE STĚNĚ A V PODLAZE BUDOU OPATŘENY PE Ě BUDOU S IZOLACÍ S MINERÁLNÍ VATY S AL POLEPEM. ROZVODY VE STĚNĚ A V PODLAZE BUDOU OPATŘENY PE 
NÁVLEKOVOU IZOLACÍ. NÁVLEKOVOU IZOLACÍ. 
OTOPNÁ TĚLĚSAOTOPNÁ TĚLĚSA   BUDOU NAPOJENY POTRUBÍM BUDOU NAPOJENY POTRUBÍM 1515xx11,0,0  mm mm
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NA ROZVODY ÚT NAPOJENA ZE ZDI POMOCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NA ROZVODY ÚT NAPOJENA ZE ZDI POMOCÍ PPŘÍMÉHO ŠROUBENÍ. OSAZENÍ TĚLES BUDE PROVEDENO POMOCÍ STĚNOVÝCH KONZOL. VŠECHNA TĚLESA BUDOU OSAZENA ŘÍMÉHO ŠROUBENÍ. OSAZENÍ TĚLES BUDE PROVEDENO POMOCÍ STĚNOVÝCH KONZOL. VŠECHNA TĚLESA BUDOU OSAZENA 
ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM. NAPOJENÍ Z PODLAHY JE MOŽNÉ POUZE U STOJÁNKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES PŘED OKNY BEZ PARAPETU.ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM. NAPOJENÍ Z PODLAHY JE MOŽNÉ POUZE U STOJÁNKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES PŘED OKNY BEZ PARAPETU.
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA POD OKNY VE VÝŠCE 100 AŽ 150 mm NAD PODLAHOU. POZICE OTOPNÝCH TĚLES BUDE NA OSU OKEN, POKUD NEBUDE KÓTOVÁNO JINAK. ODSTUP DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA POD OKNY VE VÝŠCE 100 AŽ 150 mm NAD PODLAHOU. POZICE OTOPNÝCH TĚLES BUDE NA OSU OKEN, POKUD NEBUDE KÓTOVÁNO JINAK. ODSTUP 
OTOPNÉHO TĚLESA OD STĚNY JE 50 mm.OTOPNÉHO TĚLESA OD STĚNY JE 50 mm.
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA VE VÝŠCE 200 mm NAD PODLAHOU NEBO DLE SPÁROŘEZU PŘÍSLUŠNÉ KOUPELNY. 
VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠŤKÁCH DANÝCH TABULKOU IZOLACÍ.
ROZVODY BUDOU IZOLOVÁNY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACÍ S AL POLEPEM
ARMATURY A POHONY JSOU NAMONTOVÁNY DLE POŽADAVKU VÝROBCE
KONCOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY REGULAČNÍMI ARMATURAMI A MUSÍ BÝT NASTAVENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ODVZDUŠNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ BUDE UMÍSTĚNO DLE SKUTEČNÉ MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BUDE NA NEJVÝŠE POLOŽENÝCH MÍSTECH  SOUSTAVY A VYPOUŠTĚNÍ NA NEJNIŽŠÍCH
POTRUBÍ SPÁDOVÁNO MIN. 0,3 % K MÍSTŮM S MOŽNOSTÍ VYPUŠTĚNÍ (DLE SITUACE PŘI MONTÁŽI)
PROSTUPY INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY
INSTALACE BUDOU PRUŽNĚ UKOTVENY, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU HLUKU, CHVĚNÍ A VIBRACÍ DO KONSTRUKCE
SYSTÉM KOTVENÍ POTRUBÍ A KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI - POČET DILATAČNÍCH ÚSEKŮ (KOMPENZÁTORŮ) JE DÁN ÚNOSNOSTÍ A POČTEM PEVNÝCH BODŮ. NUTNÉ OVĚŘIT VÝPOČTEM DLE 
POUŽITÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.
JE NUTNÉ, ABY VÝROBA A MONTÁŽ ROZVODŮ PROBÍHALA V KOORDINACI S OSTATNÍMI FIRMAMI PROFESÍ
VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE V PŘÍSLUŠNÉM PODLAŽÍ
VEŠKERÉ VODIVÉ ČÁSTI BUDOU VODIVĚ POSPOJOVÁNY V RÁMCI MONTÁŽE UT A SPOJENY S VNITŘNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE PLATNÝCH NOREM.
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
VÝKRESY NOVĚJŠÍHO DATA PLNĚ NAHRAZUJÍ VÝKRESY STARŠÍHO DATA VYDÁNÍ.

POZNÁMKA UTPOZNÁMKA UT

15°C15°C
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20°C20°C
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24°C24°C
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24°C24°C
397 W397 W

20°C20°C
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1745 W1745 W
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1745 W1745 W

20°C20°C
95 W95 W
20°C20°C
95 W95 W

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 22 500x800
861 W - 74 l/h

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 22 500x800
861 W - 74 l/h

Trubkové otopné tTrubkové otopné t ělesoěleso
1220x600
485 W - 42 l/h

Trubkové otopné tTrubkové otopné t ělesoěleso
1220x600
485 W - 42 l/h

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 10 600x300
169 W - 15 l/h

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 21 500x800
663 W - 57 l/h

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 21 500x800
663 W - 57 l/h

Deskové otopné tDeskové otopné t ělesoěleso
VKM 21 500x800
663 W - 57 l/h

Plynový závěsný kondenzační kotel
Výkon 80/60 °C = 24,0 kW
Výkon 50/30 °C = 26,1 kW
Spotřeba ZP = 2,61 m 3/h
ELE: 230 V; 0,1 kW
Pod kotlem expanzní nádoba 80 l

Vzduchospalinová cesta
100/60

Měření nad WC
ZP - 2xKK20; MT 0,6 m 3/h
PP - KK20; STAD 15

Měření nad WC
ZP - 2xKK20; MT 0,6 m 3/h
PP - KK20; STAD 15

KK DN20KK DN20
MT DN20MT DN20
KK DN20KK DN20

STAD DN15STAD DN15
KK DN20KK DN20

OSA +100
Cu 15x1Cu 15x1

OSA +100
Cu 18x1Cu 18x1

OSA +100
Cu 22x1Cu 22x1

OSA +100
Cu 22x1Cu 22x1

OSA +2500
Cu 22x1Cu 22x1

OSA -100
Cu 22x1Cu 22x1

OSA -100
Cu 22x1Cu 22x1

OSA +2500
Cu 35x1,5Cu 35x1,5

OSA +1600
Cu 22x1Cu 22x1

KK DN20KK DN20
STAD DN15STAD DN15

MT DN20MT DN20
KK DN20KK DN20
KK DN20KK DN20

OSA +100
Cu 18x1Cu 18x1

OSA +100
Cu 22x1Cu 22x1

OSA +2500
Cu 18x1Cu 18x1OSA +100

Cu 18x1Cu 18x1

Zásobník tepla nepřímoohřívaný, 160 l, horizontální

OSA +2300
Cu 108x2,5Cu 108x2,5

UTUT
0101

Anuloid 6,0 m3/h - DN 65

1:50

DATUM:
FORMÁT:

MĚŘÍTKO:
STUPEŇ:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

KRAJ: Pardubický

STAVEBNÍ OBJEKT:

NÁZEV STAVBY:

OBEC: Pardubice

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU:

NÁZEV VÝKRESU:

12/2025
A2

DPS

AUTORIZOVAL: Ing. Jakub Maleček

406-25

VYPRACOVAL: Ing. Jakub Maleček KONTROLOVAL: Ing. Jakub Maleček

INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99

Měšťanský dům - Kostelní 99
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