

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	„Bytové domy Vojtova“ – úprava projektové dokumentace DSP a DProvS
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	služby
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné projektové práce, které nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce **„Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace“** zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jedná se o vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb, vč. prováděcích předpisů v platném znění a v souladu se zpracovanou energetickou koncepcí a na základě schválené změny využití 43 b.j. a úpravy dokumentace pro stavební povolení v rozsahu §118 téhož zákona změna před dokončením stavby.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Zhotovitel: S-projekt plus, a.s.
Se sídlem: třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
IČ: 60734485
DIČ: CZ60734485

Nabídka byla podána 8.4.2016 a po jednání 25.5.2016 upravena takto:

Aktualizace dokumentace provedení stavby	863 400,- Kč bez DPH
a úprava dokumentace pro stavební povolení	731 600,- Kč bez DPH

Cena bez DPH **1 595 000,- Kč**


Lhůta pro zpracování dokumentace a její předání objednateli byla stanovena v délce **212 dnů** od podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

4. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM

Podle ust. §23 odst. 4 písm. a) zákona byl k jednacímú řízení vyzván pouze jeden dodavatel (dodavatel veřejné zakázky, k níž se služby vztahují), který z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv může úpravy dokumentace provést. Nabídnutá cena za splnění veřejné zakázky se blíží předpokládané hodnotě zadavatele a je obvyklá v daném místě a čase plnění.

V Brně dne 9.6.2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-


Mgr. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB