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A Pravodni zprava

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,
Rekonstrukce kamerového systému parkovist CKRF - Pod PoStou

b) misto stavby - adresa, cisla popisnd, katastrdlni tizemi, parcelni cisla pozemkui,
Cesky Krumlov, parkovisté Pod Postou, ul. U Pordkt, V Jamé, k.d. Cesky Krumlov (
¢isla dot¢enych pozemku uvedeny nize )

c) predmét dokumentace - novd stavba nebo zmeéna dokoncené stavby, trvald nebo docasnd
stavba, ucel uzivani stavby.

Jednd se o vyménu vedeni technické infrastruktury stdvajici stavby. Ulelem stavby je
rekonstrukce a roz$ifeni stdvajictho kamerového systému jako soucdst stavajiciho parkovaciho
systému, pro zajisténi ochrany majetku a osob pohybujicich se v daném prostoru.

Na parkovisti budou provedeny zemni prace spojené s pokladkou / vyménou kabelil
kamerového systému v trase stavajicich kabelll. Pro instalaci kabeli budou pfednostné vyuZzity
stavajici chrani¢ky v zemi.

Pro umisténi dohledovych kamer budou vyuZity stavajici stozary vetejného osvétleni.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY FOND, spol. s r.o.
Masna 131, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 42396182

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace : SITEL, spol. s r.o. oblast Brno
Vinohradska 74, 618 00 Brno
IC: 44797320

Projektant technologie: Pavel Kofinek
CKAIT 1301790
mobil: +420 602 121 485
e-mail: pkorinek @sitel.cz
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A2 QLEN]}:Ni STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba neni dale délena.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) zdkladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichZ zdkladé byla stavba povolena

_ Stavba bude realizovina na zaklad¢ Uzemniho rozhodnuti, vydaného Stavebnim tfadem
v Ceském Krumlové dne 29.5.2023, ¢.j. MUCK 39506/2023.

b) zdkladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimZ zdklade byla
zpracovdna projektovd dokumentace pro provddeni stavby,

Pti zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byly pouZity tyto podklady:

* Pozadavky investora specifikované na vyrobnich vyborech a v priabéhu zpracovani
dokumentace

* Dokumentace k izemnimu rozhodnuti stavby
* Vlastni priizkum projektanta
» katastralni mapy predmétného izemi

* podklady o umisténi inZenyrskych siti, poskytnuté jejich spravci a vyjadieni dotCenych
orgdnu statni spravy a spravct inZenyrskych siti

B. Souhrnna technicka zprava

a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Dodavatelskd dokumentace bude zpracovdna dle poZadavkli investora stavby a
v souladu se zaddvacimi podminkami vybérového fizeni na dodavatele stavby. Vychozimi
podklady jsou Uzemni rozhodnuti a Projektovd dokumentace pro provadéni stavby.

b) poZadavky na zpracovdni pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpe¢i nehod nebo poSkozeni. Béhem uzivani stavby
budou dodrZeny veskeré ptislusné legislativni predpisy.

Pracovnici povétfeni praci na zafizeni musi spliiovat predevSim podminky vyhlasky
¢.50/1978 Sb. o odborné zptsobilosti v elektrotechnice, ptfipadné ndslednym zdkonem C.
250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni.
Pti praci musi byt dodrZzeny zakladni bezpecnostni piedpisy obecné BOZP, zejména Zakon o
zajiSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci (309/2006 Sb v platném
znéni).
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Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zdkona ¢.309/2006 Sb. a natizeni
vlady ¢.591/2006 Sb., kterd zadavateli ukldda ziidit funkci koordindtora a zpracovat plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na staveniSti, pokud jsou naplnény ustanoveni tohoto
zakona a nafizeni vlady.

c) podminky realizace pract, budou-li provdadeény v ochrannych nebo bezpecnostnich pdsmech
jinych staveb,

Pred zahdjenim vykopovych praci bude projednano zvlastni uzivani dotCenych
komunikaci, provedeno ozndmeni o stavebni ¢innosti na dzemi s archeologickymi ndlezy a
zajisténa dalsi povoleni pozadovand ve vyjadifeni dotCenych organizaci, provedeno vytyceni
inZenyrskych siti a ndsledné upfesnéna trasa vedeni. Pfed vlastnim provddénim vykopovych
praci v blizkosti komunikaci bude provedeno provizorni dopravni znaceni.

Plocha staveniSté¢ je didna kopanou trasou a vykopkem uloZenym podél vykopu.
V mistech provadéni vykoplt bude stavenis$t¢ ohrazeno vystraznou paskou a zdbranami, a
budou provedena opatieni pred vznikem drazi a Skod na majetku.

Pti vystavbé musi byt zachovana prijezdnost komunikaci, zajiStény vjezdy a vchody do
budov. Pohyb vozidel a chodct pfes staveniSt¢ bude zajiSt€n provizornimi ldvkami.
Bezpodmine¢né musi byt dodrZena bezpecnostni opatfeni pii préci s ohledem na ostatni
uZzivatele komunikaci.

Piijezd na staveniS$t€¢ a pfesun materidlu bude veden po stavajicich komunikacich.
Ptebytec¢nd sut’ bude odvezena na skladku.

Pfi realizaci stavby je potieba minimalizovat dopady na okoli staveniSté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméra je
potfeba dusledn¢ postupovat podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovdny v souladu se zdkonem
€.541/2020 Sb., o odpadech, a ptedpisy s nim souvisejicimi.

Pti veSkerych pracich je nutno dodrZovat bezpe€nostni predpisy, zejména vyhl. ¢. 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dodavatel stavby je povinen respektovat stanoviska vSech dotfenych organizaci. Pti
instalaci kabelll, montéZi zafizeni a dopravé stavebniho a montdZniho materidlu je tfeba dodrzet
platné ptedpisy, normy, vyhlasky a nafizeni, tykajici se bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zatizeni budou provedena tak, aby byly splnény pozadavky specifikované:
- CSN 73 6005 - Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
- CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
- CSNEN 50110-1- Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
- tadou CSN 33 2000 - Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni
- CSN 33 0165 - Znadeni vodi&t barvami nebo &islicemi.
- CSN EN 60445 ed.5 - Zakladni a bezpe&nostni zdsady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a
identifikaci - Identifikace svorek pfedmétd, koncti vodicii a vodicl
- zdkonem €.22/1997 Sb. v platném znéni, o v§eobecnych poZadavcich na vystavbu
- zdkonem €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, zména zdkona
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¢. 159/1992 Sb., tplné znéni ¢. 338/2005 Sb.

- zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech

- zdkonem 283/2021 Sb. Stavebni zdkon

- zdkonem ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi

- zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 o minimdalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich

- nafizenim vlady ¢. 201/2010 Sb. o zpusobu evidence trazii, hldSeni a zasilani zdznamu o
urazu

- vyhldskou ministerstva financi CR ¢&. 125/1993 Sb. k zakonnému pojisténi odpovédnosti
organizace za Skodu pii pracovnim drazu nebo nemoci z povolani,

- Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich siti, jsou
povinny ucinit veskerd dostupnd opatteni, aby nedoslo k poskozeni podzemnich vedeni.

d) zvldastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provddeni praci na nem,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich pract, vlastnosti stavenisté nebo poZadavkii stavebnika
na provddent stavby apod.,

Jsou splnény obecné pozadavky na vyuZziti izemi. Stavba je navrzena v souladu s
vyhlaSkou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani tzemi, ve znéni vyhlasky ¢.
269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb. a ¢. 20/2011 Sb..

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby.

Pfi soubéhu a kiiZeni trasy kabelll s ostatnimi vedenimi inZenyrskych siti bude
respektovana CSN 73 6005 - Prostorového uspofadani siti technického vybavent.

e) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe.

Stavba je feSena predevSim ve zpevnénych komunikacnich plochich mistnich
komunikaci a chodnikti, pfipadné volném terénu. S odstranovanim stromil se v rdmci této akce
neuvaZzuje, ale stromy, které budou v bezprostfedni blizkosti vykopt, musi byt chranény.

Ochrana zachované zelen€ pfi realizaci vystavby (vSeobecné):

Vykopové prace budou provadény rucné. Pti vykopovych pracich a stav. ipravach neni
dovoleno uklddat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromim, ani
kmeny stromu zasypavat.

Pfi opravach a budovani novych inz. siti nebude uklddano jejich podzemni vedeni v
bezprostfedni blizkosti stromti a keft. Trasy vedeni nezpiisobi moznost ohrozeni nebo
poskozeni stromil nebo kefttli, nebo jejich kofend.

Vzdalenost vedeni trasy inz. siti od stavajicich stromti bude min. 1,0m.

Zpusob ochrany zachovaného stromu

Strom zachovany na staveniSti se musi chrdnit pfed mechanickym poSkozenim
(pohmoZzdéni kiry kmene, vétvi a kofentl, posSkozeni koruny). Je nutné chranit celou kofenovou
z6nu stromu, coZ je plocha pidy pod korunou stromu(ohrani¢end okapovou linii stromu).
Poskozeny nesmi byt kofeny o priméru vétSim jak 3cm. Jestlize neni mozno tuto ochranu
zajistit, je tfeba kmen obednit alesponn do vySky 2m. Ochrana musi byt pfipevnéna bez
poskozeni stromu a viaci kmenu musi byt vypolStifovana. Nesmi byt postaveny piimo na
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kofenové nabchy. OhroZzené vétve se musi vyvdzat nahoru. Mista dvazka se vypodloZi
vhodnym materidlem.

Piipadné poskozeni

Jestlize dojde pii stavebnich tupravdch nebo vykopovych pracich k poskozeni
zachovanych strom nebo jejich kofenli, je zhotovitel stavebnich praci povinen zajistit
okamZité odborné oSetteni.

Likvidace pfebyte¢nych hmot

Likvidace odpadli musi byt provedena v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, v platném znéni, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi. Pfi
realizaci stavby vznikaji nebo mohou vznikat z hlediska uvedeného zdkona tyto odpady:

17 01 O1 - Beton

17 01 02 - Cihly

17 01 07 - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkii neuvedené

pod ¢islem 17 01 06

17 02 03 - Plasty

17 03 01 - Asfaltové smé&si obsahujici dehet

17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 04 10 - Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 09 04 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a
1709 03

S odpady bude naklddéno v souladu s podminkami stanovenymi zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech. Stavebni a demoli¢ni odpady je tfeba pfednostné¢ nabidnout k vyuziti pted
odstranénim na sklddku. Zeminy vytéZené b&hem realizace této stavby mohou byt vyuZity
k terénnim dpravam a zdsyptim na této stavb¢ za predpokladu, Ze budou pouzity v pfirozeném
stavu a nebudou kontaminovany.

Pribézna evidence odpadl véetné dolozeni zptisobu nakladani (vyuziti, odstranéni) musi byt
pivodcem odpadil vedena v rozsahu ustanoveni § 94 zdkona o odpadech.

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavené ivizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem iizemi, dosavadni vyuZiti a zastaveénost iizemi,

Stavba je navrzena ve stabilizovanych plochich pro dopravu a prostranstvi mistniho
vyznamu. Kabelovd vedeni jsou vedena ptfevdZzné v prostoru vyuZzitelném pro umisténi
inZenyrskych siti.

b) idaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo verejnoprdvni
smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem,
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Stavba byla navrZena v souladu s vydanym uzemnim rozhodnutim.

¢) udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentact, v pripadé stavebnich tiprav podminujicich
zmenu v uZivani stavby,

Pro pfedmétnou stavbu nebyla tizemné planovaci dokumentace vydana.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivdni
lizemi,

Vyjimky z obecnych poZadavkil na vyuZiti izemi nejsou vyZadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii,

Pozadavky dotcenych orgdnt byly zapracovany do dokumentace, piipadné¢ budou
respektovany v radmci realizace stavby. V zdvaznych stanoviscich nebyly stanoveny ziadné
zasadni podminky pro ndvrh a realizaci stavby.

f) vycet a zdvery provedenych prizkumit a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

Z4dné priizkumy nebyly feseny
g) ochrana tizemi podle jinych prdvnich piedpisii'),

Chranéné prirodni prvky ani pozemni chranéné vodni zdroje Ci 1é€ebné prameny se v
predmétném dzemi nevyskytuji.

Stdvajici vzrostlé stromy budou béhem stavby v piipad€ nutnosti chranény proti
poskozeni bednénim. V blizkosti stroml nebudou zfizovany skladky materidlti a zeminy.

Stavba bude umisténa na tzemi Méstské pamitkové rezervace Cesky Krumlov
prohlasené Vynosem MK CSR &.j. 16.417/87-VI/1 o prohlaseni historickych jader mést Kutné
Hory, Ceského Krumlova a dal§ich mést za pamétkové rezervace ze dne 21.12.1987.

Stavba bude umisténa na tizemi s archeologickymi ndlezy ve smyslu zdkona o statni
pamatkové péci.

Stavba bude umisténa v ochrannych pasmech stdvajicich inZenyrskych siti. Tato
ochrannd pdsma jsou stanovena na zdklad¢ zakonné tipravy nebo dle pozadavk jejich spravci.

h) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Nekteré Casti stavby se nachazi v zaplavovém uzemi feky Vlitavy
Q100 — prostor parkovisté Pod PoStou

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v
lizemi,

Stavbou nebudou ménény odtokové pomeéry v izemi, stavba nebude mit vliv na okolni
pozemky a stavby.

J) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin nejsou stanoveny.
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k) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédelského piidniho fondu nebo
pozemkui urcenych k plnéni funkce lesa,

Stavbou nejsou dotceny pozemky urcéené k plnéni funkce lesa.
Stavbou nebudou dotéeny pozemky zemédélského piidniho fondu.

1) izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Stavba nema dopad na feSeni dopravni infrastruktury. V pribéhu provadéni praci dojde
k ¢astecnému omezeni provozu v prostoru staveniste.
Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Realizace stavby neni podminéna jinymi stavbami, v dobé realizace musi byt ale
koordinovana s aktudlnim navrhovanym stavem projektu vystavby nového vjezdu na parkoviste
pro vozidla zdsobovani a poSty v severni ¢asti parkovisté. Pfi instalaci kabelG v prostoru
budouciho vjezdu je nutné zohlednit vyskové zmény komunikace.

n) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi,

| Parcela | k.0. | Druh Pozemku | Zp. Vyuziti | Vyméra
906 / 1 Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 6579
906 / 6 Cesky Krumlov ostatni plocha manipulaéni plocha 2030
906 / 10  Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 617
910 / 6 Cesky Krumlov ostatni plocha manipulacni plocha 451

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pdsmo.
| Parcela | k.0. Druh Pozemku Zp. Vyuziti | Vyméra |
906 / 1 Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 6579
906 / 6  Cesky Krumlov ostatni plocha manipulacni plocha 2030
906 / 8 Cesky Krumlov ostatni plocha neplodné ptda 16
906 9  Cesky Krumlov ostatni plocha neplodna plda 11
906 11 Cesky Krumlov ostatni plocha neplodna plda 53
906 13 Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 6
906 / 10 Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 617
910 / 6 @esky Krumlov ostatni plocha manipulacni plocha 451
st.774 / 1 Cesky Krumlov zastavéna plocha a 219
nadvori
st.774 / 2 Cesky Krumlov zastavéna plocha a 217
nadvori
st.775 Cesky Krumlov zastavéna plocha a 263
nadvori
st.777 Cesky Krumlov zastavéna plocha a 189
nadvori
1302 / 1 Cesky Krumlov ostatni plocha ostatni komunikace 1335
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) novd stavba nebo zmena dokoncené stavby,; u zmeny stavby tdaje o jejich soucasném stavu,
zdavery stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukct,

Jednd se o vyménu vedeni technické infrastruktury stavajici stavby. Na parkovisti budou
provedeny zemni price spojené s poklddkou / vyménou kabelt kamerového systému v trase
stavajicich kabell. Pro instalaci kabeld budou prednostné vyuzity stavajici chranicky v zemi.
Pro umisténi dohledovych kamer budou vyuZity stavajici stoZary vefejného osvétleni.

Ukonceni kabelli bude feSeno ve stavajicim objektu pro obsluhu parkovisté a dvou
novych samostatné stojicich rozvadécich kamerového systému, umisténych u budouciho vjezdu
pro postu a u vyjezdu.

Projektované vedeni bude ulozeno ve vykopu Site 35, pfipadné 50 cm, o minimalnim
kryti dle CSN 73 6005. Piechody zpevnénych ploch budou feSeny piekopem po &dstech,
piipadné protlakem. V piipad¢ priichodnosti stavajicich chrani¢ek pod zpevnénymi plochami
budou tyto chranicky vyuZity. Stavajici ruSené kabely kamerového systému budou pti odkryti
demontovany.

Z divodu pokladky vedeni v prostoru se zvySenou hustotou stavajicich inZ. siti bude
projektované vedeni ulozeno v celé délce do vysokopevnostni chranicky.

V mistech kiiZeni jinych podzemnich tadd bude projektované vedeni uloZeno do
chranicek s presahem 1,0 m na kazdou stranu, pokud provozovatel podzemnich fadt nebude
pozadovat jiné podminky.

Po provedeni zemnich praci a montdZzi kabell a trubek budou veskeré plochy narusené
vykopovymi pracemi uvedeny do pivodniho stavu.

b) iicel uZivani stavby,

Ucelem stavby je rekonstrukce a rozsiteni stavajiciho kamerového systému jako soucést
stavajictho parkovaciho systému, pro zajiSténi ochrany majetku a osob pohybujicich se
v daném prostoru.

¢) trvald nebo docasnd stavba,
Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,

Neni pfedmétem feSeni

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohledneny podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnui,

Pozadavky dotCenych orgdnt stitni spravy a spravct inZenyrskych siti byly
zapracovany do dokumentace, piipadné¢ budou respektovdny v ramci realizace stavby.
V zévaznych stanoviscich nebyly stanoveny Zadné zdsadni podminky pro ndvrh a realizaci
stavby.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisii’),
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Predmétnd stavba neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamaétka, vojensky objekt,
ochrana obyvatelstva atd.).

g) navrhované parametry stavby - zastavend plocha, obestaveny prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Normativni parametry stavby nejsou stanoveny.

h) zdkladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, trida energetické ndrocnosti budov
apod.,

Normativni parametry stavby nejsou stanoveny.

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Realizace stavby se predpoklada v letech 2023 - 2024. Podle organizace praci bude
predpoklddana doba vystavby 3 mésice.

Pti provadéni stavby se predpoklada standardni postup vystavby:
- pripravna faze, projednani pozadovanych povoleni, vytyceni inZenyrskych siti
- provadéni zemnich praci, poklddka vedeni, zahoz, provizorni obnova povrchi
- definitivni obnova povrchl
- instalace kabelil a technologie
- ukonceni stavby
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D. Dokumentace stavby

TECHNOLOGICKE RESENI

Popis funkce a usporadani instalace a systému

Predmétem stavby je rekonstrukce a rozSifeni kamerového systému na parkovisti Pod
Postou v Ceském Krumlové. Vrdmci stavby budou provedeny zemni price spojené
s pokladkou / vyménou kabeld kamerového systému v trase stdvajicich kabeli.

Pro datové pfipojeni novych IP kamer vcetné napdjeni prostiednictvim PoE (min.
standard 802.3at) budou v trasdch instalovany datové kabely Cat.5E ve stinéném provedeni
(FTP). S ohledem na vétsi vzdélenosti jsou v trasdch navrZzeny ,,podruzné® rozvadéce
s aktivnimi prvky, pfipojené na datovy rozvadec parkovisté prostiednictvim optického kabelu.

Datova kabeldZ bude soustfedéna do stavajictho 19 datové rozvadéce v objektu
obsluhy parkovisté. a dvou novych samostatné stojicich rozvadécich kamerového systému,
umisténych u budouciho vjezdu pro postu a u vyjezdu.

Predmétem ieSeni neni dodiavka a montaz systémovych prvka kamerového
systému, tzn. kamery, konzoly, aktivni prvky, zaznamové zarizeni, vytvoreni pi‘enosové
trasy mezi parkovisti a zaznamovym zarizenim v¢. propojovacich kabelt.

Predavacim bodem — mistem ukonéeni kabelové piipravenosti je diik stozaru
v misté dvifek, s ponechanou kabelovou rezervou 10 m pro vyvedeni ke kamere do vysky
cca S m.

Datové rozvadéce

U budouciho vjezdu pro postu a u vyjezdu z parkovisté¢ budou instalovany dva nové
rozvadéce pro kamerovy ( nédsledné i parkovaci ) systém.

Rozvadéce budou v polyesterovém provedeni, instalované na podstavci, kryti min. IP55.
Rozvadéce budou mit instalovanou doplikovou stiechu proti desti. V rozvadéCich bude
ukoncena slaboprouda a silnoproudd kabeldz systému, v rdmci dodavky kamerového systému
zde budou umistény aktivni prvky v primyslovém provedeni, s rozSifenym rozsahem
pracovnich teplot. Rozvadéce budou uzemnény.

ZEMNI A STAVEBNI PRACE

Nové trasy pro kamerovy systém budou feSeny vykopem piedevS§im ve volném terénu a
chodniku. UloZeni projektovaného vedeni do vykopu bude feSeno ve vykopu Sife 35, ptipadné
50 cm, o minimdlnim kryti dle CSN 73 6005.

- chodnik (nebo piidruz. prostor neslouzici provozu nebo stani vozidel) 40 cm

- volny terén mimo souvislou zdstavbu 60 cm

- vozovka (nebo prostor uréeny k provozu a stani vozidel) 90 cm

ve spolecné trase se silnoproudym vedenim 100 cm
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V mistech, kde nelze dosdhnout predepsaného kryti vedeni, musi byt projektované
vedeni opatfeno zvySenou mechanickou ochranou. Vsechny tyto piipady musi byt individudlné
feSeny se zdstupci investora a projektantem.

Pred uloZenim projektovaného vedeni do zemé je nutno zajistit kabelovou ryhu
s rovnym dnem, bez kament, vyskovych a stranovych odchylek. Jestlize materidl, kterym se
zahazuje vytvorend kabelova ryha, by mohl poskodit projektované vedeni (napi. obsahuje ostré
kameny), je nutné projektované vedeni chranit piskovanim.

KiiZeni komunikaci a komunikac¢nich ploch bude vzhledem k okolnimu prostiedi feseno
vykopem.

Z diavodu pokladky vedeni v prostoru se zvySenou hustotou stdvajicich inz. siti bude
projektované vedeni uloZeno v celé délce do vysokopevnostni chranicky.

V mistech bez zvySené mechanické ochrany (chranicky) bude vedeni chrdnéno
ochrannymi deskami. V celém prabéhu trasy bude ve vykopu 20 az 30 cm nad projektovanym
vedenim poloZena vystrazna félie, ale v hloubce nejméné 20 cm v ptipad¢ kryti vedeni 40 cm.

Pred zahrnutim kabelové ryhy a pied zahdjenim terénnich tprav musi byt poloha vedeni
geodeticky zaméfena.

Po provedeni zemnich praci a montdZzi kabell a trubek budou veskeré plochy narusené
vykopovymi pracemi uvedeny do puvodniho stavu. Provizorni dprava povrchii se provede
ihned po ukonceni poklddky a montdZi trubek. Definitivni obnova povrchli se provede dle
harmonogramu akce za dodrzeni ptedpisat BOZP.

Vykopové prace budou probihat na tizemi s archeologickymi nédlezy ve smyslu zdkona o
statni pamdtkové péci. Stavebnik je jiZ od doby ptipravy stavby povinen oznamit tento zamer
Archeologickému tstavu Akademie véd CR, oddéleni archeologické pamétkové péde v Praze,
Letenskd 4, 118 01 Praha 1 nebo v Brn€ a umoznit jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na
dot¢eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Termin zahdjeni zemnich praci musi byt
Archeologickému tstavu Akademie véd CR pisemné ohl4sen s dostateénym predstihem.

Pfi vystavbé musi byt zachovéna priijjezdnost komunikaci, zajistény vjezdy a vstupy do
budov. Bezpodminecné musi byt dodrZena bezpecnostni opatieni pfi praci s ohledem na ostatni
uZzivatele komunikaci.

Kabelové vstupy do objektli a vnitini trasy

Nové kabelové vstupy do objektu obsluhy parkovisté¢ budou feSeny piednostné pod
urovni terénu, napf. Sikmymi vrty z drovné podlahy. V misté prostupu bude provedeno utésnéni
proti vodé.

Uvnitf objektu budou kabely vedeny v elektroinstalacnich liStich po povrchu do
stavajiciho rozvadéce.

Soubéhy a kriZeni inZenyrskych siti

Vykop v bezprosttedni blizkosti inZenyrskych siti bude provadén vyhradné ru¢né.

V dokumentaci jsou zakresleny znamé inZenyrské sité dle poskytnutych podkladi.
Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vyzvat spravce jednotlivych siti k vytyceni. Na
zakladé presného vytyceni bude trasa upresnéna.

Pokud neni stanoveno jinak, je nutné dodrzet pii soubéhu a kiiZeni s inZenyrskymi
sitémi minimalni prostorové vzdalenosti podle CSN 73 60 05.

tel: +420 548 133 411  fax: +420 548 211 324 bank. spojeni: CSOB Praha 5, &.ii. 892803/0300
e-mail: brno@sitel.cz  web: www.sitel.cz ICO 44797320 DIC CZ44797320
Hlavni provozovna: tel: +420 267 198 111 spis.zn. C 6725 u Méstského soudu v Praze

fax:+420 267 198 222
Nad Elektrdrnou 1526/45, 106 00 Praha 10

150 9091 150 14001
15045001

N

13



SITEL, spol. s r.o.

~73 . Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikact
o

Sidlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Vinohradskd 74, 618 00 Brno

Koordinace se stavajicimi trasami

Prevdzna ¢ast vykopl na parkovisti je navrzena v trase stavajicich kabeli kamerového
systému ( koax 75 Q, CYKY 3Cx2,5 ). Tyto kabely byly v exponovanych tsecich ( napf.
piekopy komunikaci ) instalovany do kabelovych chranicek a v piipadé jejich priichodnosti je
mozné jejich vyuziti k zatazeni novych kabelt. Konkrétné doporucujeme provéteni moznosti
vyuziti stavajicich chranicek pod prvky parkovaciho systému na vjezdu a dale trasu k RP.1.

Demontaz stavajicich kabelti kamerového systému za ucelem protazeni novych kabela
je moZnd po odsouhlaseni investorem a odpojeni téchto kabelil z provozu.

Ptipadné zasahy do chrani¢ek je nutné provadét s nejvyssi opatrnosti, aby nebyly
poskozeny dalsi instalované kabely.

SLABOPROUDE ROZVODY

Instalace datovych kabeli

V pfedmétnych trasdch budou instalovany datové kabely FTP Cat.5E v outdoor
provedeni. Z divodu zvySeni jejich mechanické odolnosti budou kabely v celé délce zatazeny
do chranicky. Kabely budou vychazet z ptisluSného datového rozvadéce a budou hvézdicové
rozvedeny k jednotlivym koncovym bodim.

V 19% datovém rozvadéci budou datové kabely ukonCeny konektory RJ-45 v
patchpanelu Cat.5E ve stinéném provedeni. Ve spodni C¢éasti rozvadéce bude ponechdna
kabelova rezerva min. 2 m.

V novych venkovnich rozvadécich budou datové kabely ukonceny konektory RJ-45
s drzdkem na DIN liStu. Kabelova rezerva min. 3 m bude ponechdna v podstavci rozvadécce.

V koncovych bodech — stozarech VO budou datové kabely ukonceny uvnitf diiku
stozaru v misté dviiek, s ponechanou kabelovou rezervou 10 m pro ndsledné vyvedeni ke
kamefe do vySky cca 5 m. V piipad¢ Spatného pfistupu do prostoru diiku bude misto
provizorniho ukonceni kabelu stanoveno individudlng, pfipadné v koordinaci s instalaci kamer.

Datovy kabel na stran€ kamery bude ukoncen konektorem RJ-45 pouze provizorné pro
zavérecné méieni, nasledné bude zaizolovan proti vlhkosti. Definitivni ukonceni kabelu bude
provedeno v ramci instalace kamer ( neni predmétem feSeni ).

Instalace HDPE trubek

S ohledem na délku vedeni ke kameram budou datové rozvadéce DR.13, RP.1 a RP.2
propojeny prostfednictvim optickych kabelti. Tyto kabely budou instalovany do trubky HDPE
40/33mm, urc¢ené pro instalaci optickych kabela.

Instalace HDPE trubek bude provedena dle platnych piedpist pro vystavbu optickych
siti. Spojovéni trubek bude feSeno systémovymi mechanickymi spojkami. Volné konce trubek
budou ukonceny systémovymi koncovkami.

Po ukonceni montdze trubek bude provedena kalibrace a zkouska tlakutésnosti HDPE
trubek. O provedenych zkouSkdm budou sepsany protokoly.
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Instalace optickych kabeli

V optickych trasich DR.13 - RP.1 a DR.13 - RP.2 budou pouzity optické kabely
s vldkny singlemode (SM) 9/125 um v klasickém provedeni s plastém, s min. 8 vldkny.

Optické kabely v DR.13 bude ukonceny ve stavajici 19* optické vané na novych
konektorech LC duplex / PC. V rozvadécich RP.1 a RP.2 budou optické kabely ukonceny
v optickych boxech s montdzi na DIN liStu, s vyvedenim na novych konektorech LC duplex /
PC.

Rezervy optickych kabeli v rozvadécich budou ponechdny ve spodni €asti rozvadéce
v délce min. 15 m. Pii prici s kabely budou dodrZeny technologické postupy, zejména
minimalni poloméry ohybu kabell a trubek pro optické kabely.

ZavéreCné méreni

Po dokonceni instalace datovych kabelti bude provedeno méteni strukturované kabeldze
v rozsahu méfeni kategorie SE (tfida D).

Po ukonceni montdZe na optickych kabelech je nutné provést métreni piimou metodou
(PM) dle IEC 86C-Al, vcetné¢ vyhodnoceni. Ddle bude provedeno méfeni reflektometrem
(OTDR) vcetné¢ vyhodnoceni. M¢ieni metodou zpétného rozptylu je nutno provadét
s pfedifadnym vldknem.

Veskera méteni na optickém kabelu musi byt provedena na vinovych délkach 1310 nm
a 1550 nm, vcetné vyhodnoceni. Méfeni bude provedeno na vSech ukoncenych vldknech
novych kabeld.

Meéftici protokoly, ptip. vyhodnoceni vSech zavéreCnych méfeni budou soucésti
dokumentace skute¢ného provedeni.

SILNOPROUDE ROZVODY

Z diavodu instalace novych rozvadécovych skiini RP.1 a RP.2 je nutné fesit jejich
napéjeni. Napdjeni bude feSeno ze stavajicitho rozvadéce NN v objektu obsluhy parkovisté.
V rozvadéci bude pro instalaci jisti¢t RP.1 a RP.2 vyuzit prostor po jisti¢ich ruSenych okruht
KAM.1, KAM.2, KAM.3 a rezerva. Rozvadé¢ bude piedriatovan do navrhovaného stavu. Ve
vykopu budou napdjeci kabely uloZeny v souladu s CSN 33 2000-5-52 a zataZeny do
kabelovych chranicek.

Vychozi revize el. zafizeni bude provedena v rozsahu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-
6 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize.

Napdjeni aktivnich prvkt ve stdvajicich datovych rozvadécich bude feSeno
prostfednictvim stdvajicich napdjecich panelii 230V v rdmci rozvadéce.

V ramci vykopovych praci bude feSeno uzemnéni rozvadééi v souladu s CSN 33 2000-
5-54 ,Elektrotechnické piedpisy. Elektrickd zaiizeni. Cdst 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice“. Hodnota zemniho odporu uzemnéni
nesmi presdhnout 5 Q. .Zemnici pasek bude ulozen do kabelové ryhy do hloubky 60 — 80cm,
v pfipadé soubéhu s kabelovym vedenim min. 10cm pod kabelem nebo min. 10 cm vedle
kabelu. Spojeni zemnici bude provedeno svafovanim, Sroubovanim nebo svorkami. VSechny
spoje zemnicli se musi chrénit proti korozi pasivni ochranou (napt. asfaltovou zélivkou nebo
antikorozni paskou). Uzemnovaci piivody je nutno pfi pfechodu do pidy v délce nejméné 30
cm pod povrch a 20 cm nad povrch opatfit pasivni ochranou.
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