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A Průvodní zpráva 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Rekonstrukce kamerového systému parkovišť ČKRF – Pod Poštou 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

Český Krumlov, parkoviště Pod Poštou, ul. U Poráků, V Jámě, k.ú. Český Krumlov ( 
čísla dotčených pozemků uvedeny níže ) 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby. 

Jedná se o výměnu vedení technické infrastruktury stávající stavby. Účelem stavby je 
rekonstrukce a rozšíření stávajícího kamerového systému jako součást stávajícího parkovacího 
systému, pro zajištění ochrany majetku a osob pohybujících se v daném prostoru. 

Na parkovišti budou provedeny zemní práce spojené s pokládkou / výměnou kabelů 
kamerového systému v trase stávajících kabelů. Pro instalaci kabelů budou přednostně využity 
stávající chráničky v zemi.  

Pro umístění dohledových kamer budou využity stávající stožáry veřejného osvětlení. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:   ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 
Masná 131, 381 01 Český Krumlov 

    IČ: 42396182 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace : SITEL, spol. s r.o. oblast Brno 
Vinohradská 74, 618 00  Brno 
IČ: 44797320 

 
Projektant technologie: Pavel Kořínek  
    ČKAIT 1301790 

mobil: +420 602 121 485  
    e-mail: pkorinek@sitel.cz  
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba není dále dělena.  
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena  

Stavba bude realizována na základě Územního rozhodnutí, vydaného Stavebním úřadem 
v Českém Krumlově dne 29.5.2023, č.j. MUCK 39506/2023. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Při zpracování dokumentace pro provádění stavby byly použity tyto podklady: 

• Požadavky investora specifikované na výrobních výborech a v průběhu zpracování 
dokumentace   

• Dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby 

• Vlastní průzkum projektanta 

• katastrální mapy předmětného území 

• podklady o umístění inženýrských sítí, poskytnuté jejich správci a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

 Dodavatelská dokumentace bude zpracována dle požadavků investora stavby a 
v souladu se zadávacími podmínkami  výběrového řízení na dodavatele stavby. Výchozími 
podklady jsou Územní rozhodnutí a Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Pracovníci pověření prací na zařízení musí splňovat především podmínky vyhlášky 
č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, případně následným zákonem č. 
250/2021 Sb. o  bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. 
Při práci musí být dodrženy základní bezpečnostní předpisy obecné BOZP, zejména Zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (309/2006 Sb v platném 
znění). 
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Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., která zadavateli ukládá zřídit funkci koordinátora a zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud jsou naplněny ustanovení tohoto 
zákona a nařízení vlády. 
 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb, 

Před zahájením výkopových prací bude projednáno zvláštní užívání dotčených 
komunikací, provedeno oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a 
zajištěna další povolení požadovaná ve vyjádření dotčených organizací, provedeno vytýčení 
inženýrských sítí a následně upřesněna trasa vedení. Před vlastním prováděním výkopových 
prací v blízkosti komunikací bude provedeno provizorní dopravní značení. 

Plocha staveniště je dána kopanou trasou a výkopkem uloženým podél výkopu. 
V místech provádění výkopů bude staveniště ohrazeno výstražnou páskou a zábranami, a 
budou provedena opatření před vznikem úrazů a škod na majetku. 
 
 Při výstavbě musí být zachována průjezdnost komunikací, zajištěny vjezdy a vchody do 
budov. Pohyb vozidel a chodců přes staveniště bude zajištěn provizorními lávkami. 
Bezpodmínečně musí být dodržena bezpečnostní opatření při práci s ohledem na ostatní 
uživatele komunikací.  
 Příjezd na staveniště a přesun materiálu bude veden po stávajících komunikacích. 
Přebytečná suť bude odvezena na skládku. 

 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 
potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
č.541/2020 Sb., o odpadech, a předpisy s ním souvisejícími. 
Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
 Dodavatel stavby je povinen respektovat stanoviska všech dotčených organizací. Při 
instalaci kabelů, montáži zařízení a dopravě stavebního a montážního materiálu je třeba dodržet 
platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 

Zařízení budou provedena tak, aby byly splněny požadavky specifikované: 
- ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení  
- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN EN 50110-1- Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- řadou ČSN 33 2000 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 33 0165 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 
- ČSN EN 60445 ed.5 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
- zákonem č.22/1997 Sb. v platném znění, o všeobecných požadavcích na výstavbu 
- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, změna zákona 
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č. 159/1992 Sb., úplné znění č. 338/2005 Sb. 
- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- zákonem 283/2021 Sb. Stavební zákon 
- zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí 
- zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích  
- nařízením vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- vyhláškou ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
- Organizace a osoby, které budou provádět zemní práce v blízkosti podzemních sítí, jsou 

povinny učinit veškerá dostupná opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení. 
 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 

na provádění stavby apod., 

Jsou splněny obecné požadavky na využití území. Stavba je navržena v souladu s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 
269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb. a č. 20/2011 Sb.. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 

Při souběhu a křížení trasy kabelů s ostatními vedeními inženýrských sítí bude 
respektována ČSN 73 6005 - Prostorového uspořádání sítí technického vybavení. 
 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Stavba je řešena především ve zpevněných komunikačních plochách místních 
komunikací a chodníků, případně volném terénu. S odstraňováním stromů se v rámci této akce 
neuvažuje, ale stromy, které budou v bezprostřední blízkosti výkopů, musí být chráněny.  
 
Ochrana zachované zeleně při realizaci výstavby (všeobecně): 

Výkopové práce budou prováděny ručně. Při výkopových pracích a stav. úpravách není 
dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani 
kmeny stromů zasypávat. 
 Při opravách a budování nových inž. sítí nebude ukládáno jejich podzemní vedení v 
bezprostřední blízkosti stromů a keřů. Trasy vedení nezpůsobí možnost ohrožení nebo 
poškození stromů nebo keřů, nebo jejich kořenů. 
 Vzdálenost vedení trasy inž. sítí od stávajících stromů bude min. 1,0m. 
 
Způsob ochrany zachovaného stromu 
 Strom zachovaný na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením 
(pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny). Je nutné chránit celou kořenovou 
zónu stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu(ohraničená okapovou linií stromu). 
Poškozeny nesmí být kořeny o průměru větším jak 3cm. Jestliže není možno tuto ochranu 
zajistit, je třeba kmen obednit alespoň do výšky 2m. Ochrana musí být připevněna bez 
poškození stromu a vůči kmenu musí být vypolštářována. Nesmí být postaveny přímo na 
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kořenové náběhy. Ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků se vypodloží 
vhodným materiálem. 
 
Případné poškození 

Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození 
zachovaných stromů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit 
okamžité odborné ošetření. 
 
Likvidace přebytečných hmot 

Likvidace odpadů musí být provedena v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 
odpadech, v platném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími. Při 
realizaci stavby vznikají nebo mohou vznikat z hlediska uvedeného zákona tyto odpady: 
 
17 01 01 - Beton 
17 01 02 - Cihly 
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 
17 02 03 - Plasty 
17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 10 - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  
17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Stavební a demoliční odpady je třeba přednostně nabídnout k využití před 
odstraněním na skládku. Zeminy vytěžené během realizace této stavby mohou být využity 
k terénním úpravám a zásypům na této stavbě za předpokladu, že budou použity v přirozeném 
stavu a nebudou kontaminovány.   

Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být 
původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech. 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba je navržena ve stabilizovaných plochách pro dopravu a prostranství místního 
významu. Kabelová vedení jsou vedena převážně v prostoru využitelném pro umístění 
inženýrských sítí. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
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Stavba byla navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, 

Pro předmětnou stavbu nebyla územně plánovací dokumentace vydána. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

Výjimky z obecných požadavků na využití území nejsou vyžadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace, případně budou 
respektovány v rámci realizace stavby. V závazných stanoviscích nebyly stanoveny žádné 
zásadní podmínky pro návrh a realizaci stavby. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Žádné průzkumy nebyly řešeny 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Chráněné přírodní prvky ani pozemní chráněné vodní zdroje či léčebné prameny se v 
předmětném území nevyskytují. 

Stávající vzrostlé stromy budou během stavby v případě nutnosti chráněny proti 
poškození bedněním. V blízkosti stromů nebudou zřizovány skládky materiálů a zeminy. 

Stavba bude umístěna na území Městské památkové rezervace Český Krumlov 
prohlášené Výnosem MK ČSR č.j. 16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné 
Hory, Českého Krumlova a dalších měst za památkové rezervace ze dne 21.12.1987.   

Stavba bude umístěna na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní 
památkové péči. 

Stavba bude umístěna v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Tato 
ochranná pásma jsou stanovena na základě zákonné úpravy nebo dle požadavků jejich správců.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Některé části stavby se nachází v záplavovém území řeky Vltavy 
Q100 – prostor parkoviště Pod Poštou 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Stavbou nebudou měněny odtokové poměry v území, stavba nebude mít vliv na okolní 
pozemky a stavby. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou stanoveny. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba nemá dopad na řešení dopravní infrastruktury. V průběhu provádění prací dojde 
k částečnému omezení provozu v prostoru staveniště. 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Realizace stavby není podmíněna jinými stavbami, v době realizace musí být ale 
koordinována s aktuálním navrhovaným stavem projektu výstavby nového vjezdu na parkoviště 
pro vozidla zásobování a pošty v severní části parkoviště. Při instalaci kabelů v prostoru 
budoucího vjezdu je nutné zohlednit výškové změny komunikace. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parcela k.ú. Druh Pozemku  Zp. Využití  Výměra 

906 / 1 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 6579 

906 / 6 Český Krumlov ostatní plocha manipulační plocha 2030 

906 / 10 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 617 

910 / 6 Český Krumlov ostatní plocha manipulační plocha 451 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 

Parcela k.ú. Druh Pozemku  Zp. Využití  Výměra 

906 / 1 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 6579 

906 / 6 Český Krumlov ostatní plocha manipulační plocha 2030 

906 / 8 Český Krumlov ostatní plocha neplodná půda 16 

906   9 Český Krumlov ostatní plocha neplodná půda 11 

906   11 Český Krumlov ostatní plocha neplodná půda 53 

906   13 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 6 

906 / 10 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 617 

910 / 6 Český Krumlov ostatní plocha manipulační plocha 451 

st.774 / 1 Český Krumlov zastavěná plocha a 
nádvoří 

  219 

st.774 / 2 Český Krumlov zastavěná plocha a 
nádvoří 

  217 

st.775     Český Krumlov zastavěná plocha a 
nádvoří 

  263 

st.777     Český Krumlov zastavěná plocha a 
nádvoří 

  189 

1302 / 1 Český Krumlov ostatní plocha ostatní komunikace 1335 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o výměnu vedení technické infrastruktury stávající stavby. Na parkovišti budou 
provedeny zemní práce spojené s pokládkou / výměnou kabelů kamerového systému v trase 
stávajících kabelů. Pro instalaci kabelů budou přednostně využity stávající chráničky v zemi. 
Pro umístění dohledových kamer budou využity stávající stožáry veřejného osvětlení. 

Ukončení kabelů bude řešeno ve stávajícím objektu pro obsluhu parkoviště a dvou 
nových samostatně stojících rozvaděčích kamerového systému, umístěných u budoucího vjezdu 
pro poštu a u výjezdu. 

 
Projektované vedení bude uloženo ve výkopu šíře 35, případně 50 cm, o minimálním 

krytí dle ČSN 73 6005. Přechody zpevněných ploch budou řešeny překopem po částech, 
případně protlakem. V případě průchodnosti stávajících chrániček pod zpevněnými plochami 
budou tyto chráničky využity. Stávající rušené kabely kamerového systému budou při odkrytí 
demontovány. 

Z důvodu pokládky vedení v prostoru se zvýšenou hustotou stávajících inž. sítí bude 
projektované vedení uloženo v celé délce do vysokopevnostní chráničky. 

V místech křížení jiných podzemních řádů bude projektované vedení uloženo do 
chrániček s přesahem 1,0 m na každou stranu, pokud provozovatel podzemních řádů nebude 
požadovat jiné podmínky.  
 Po provedení zemních prací a montáži kabelů a trubek budou veškeré plochy narušené 
výkopovými pracemi uvedeny do původního stavu. 

b) účel užívání stavby, 

Účelem stavby je rekonstrukce a rozšíření stávajícího kamerového systému jako součást 
stávajícího parkovacího systému, pro zajištění ochrany majetku a osob pohybujících se 
v daném prostoru. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Není předmětem řešení 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly 
zapracovány do dokumentace, případně budou respektovány v rámci realizace stavby. 
V závazných stanoviscích nebyly stanoveny žádné zásadní podmínky pro návrh a realizaci 
stavby. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
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Předmětná stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, 
ochrana obyvatelstva atd.). 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 Normativní parametry stavby nejsou stanoveny. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod., 

 Normativní parametry stavby nejsou stanoveny. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Realizace stavby se předpokládá v letech  2023 - 2024. Podle organizace prací bude 
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce.  
 
Při provádění stavby se předpokládá standardní postup výstavby: 

- přípravná fáze, projednání požadovaných povolení, vytýčení inženýrských sítí 
- provádění zemních prací, pokládka vedení, zához, provizorní obnova povrchů 
- definitivní obnova povrchů 
- instalace kabelů a technologie 
- ukončení stavby 
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D. Dokumentace stavby 

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Popis funkce a uspořádání instalace a systému  
Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření kamerového systému na parkovišti Pod 

Poštou v Českém Krumlově. V rámci stavby budou provedeny zemní práce spojené 
s pokládkou / výměnou kabelů kamerového systému v trase stávajících kabelů. 

 
Pro datové připojení nových IP kamer včetně napájení prostřednictvím PoE (min. 

standard 802.3at) budou v trasách instalovány datové kabely Cat.5E ve stíněném provedení 
(FTP). S ohledem na větší vzdálenosti jsou v trasách navrženy „podružné“ rozvaděče 
s aktivními prvky, připojené na datový rozvaděč parkoviště prostřednictvím optického kabelu. 

Datová kabeláž bude soustředěna do stávajícího 19“ datové rozvaděče v objektu 
obsluhy parkoviště. a dvou nových samostatně stojících rozvaděčích kamerového systému, 
umístěných u budoucího vjezdu pro poštu a u výjezdu. 

Předmětem řešení není dodávka a montáž systémových prvků kamerového 
systému, tzn. kamery, konzoly, aktivní prvky, záznamové zařízení, vytvoření přenosové 
trasy mezi parkovišti a záznamovým zařízením vč. propojovacích kabelů. 

Předávacím bodem – místem ukončení kabelové připravenosti je dřík stožáru 
v místě dvířek, s ponechanou kabelovou rezervou 10 m pro vyvedení ke kameře do výšky 
cca 5 m. 

 
Datové rozvaděče 

U budoucího vjezdu pro poštu a u výjezdu z parkoviště budou instalovány dva nové 
rozvaděče pro kamerový ( následně i parkovací ) systém. 

Rozvaděče budou v polyesterovém provedení, instalované na podstavci, krytí min. IP55. 
Rozvaděče budou mít instalovanou doplňkovou střechu proti dešti. V rozváděčích bude 
ukončena slaboproudá a silnoproudá kabeláž systému, v rámci dodávky kamerového systému 
zde budou  umístěny aktivní prvky v průmyslovém provedení, s rozšířeným rozsahem 
pracovních teplot. Rozváděče budou uzemněny. 

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 

Nové trasy pro kamerový systém budou řešeny výkopem především ve volném terénu a 
chodníku. Uložení projektovaného vedení do výkopu bude řešeno ve výkopu šíře 35, případně 
50 cm, o minimálním krytí dle ČSN 73 6005.  

- chodník (nebo přidruž. prostor nesloužící provozu nebo stání vozidel)     40 cm 
 - volný terén mimo souvislou zástavbu         60 cm 
 - vozovka (nebo prostor určený k provozu a stání vozidel)       90 cm 
    ve společné trase se silnoproudým vedením      100 cm 
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V místech, kde nelze dosáhnout předepsaného krytí vedení, musí být projektované 
vedení opatřeno zvýšenou mechanickou ochranou. Všechny tyto případy musí být individuálně 
řešeny se zástupci investora a projektantem. 

Před uložením projektovaného vedení do země je nutno zajistit kabelovou rýhu 
s rovným dnem, bez kamenů, výškových a stranových odchylek. Jestliže materiál, kterým se 
zahazuje vytvořená kabelová rýha, by mohl poškodit projektované vedení (např. obsahuje ostré 
kameny), je nutné projektované vedení chránit pískováním. 

Křížení komunikací a komunikačních ploch bude vzhledem k okolnímu prostředí řešeno 
výkopem. 

Z důvodu pokládky vedení v prostoru se zvýšenou hustotou stávajících inž. sítí bude 
projektované vedení uloženo v celé délce do vysokopevnostní chráničky. 

V místech bez zvýšené mechanické ochrany (chráničky) bude vedení chráněno 
ochrannými deskami. V celém průběhu trasy bude ve výkopu 20 až 30 cm nad projektovaným 
vedením položena výstražná fólie, ale v hloubce nejméně 20 cm v případě krytí vedení 40 cm. 

 
Před zahrnutím kabelové rýhy a před zahájením terénních úprav musí být poloha vedení 

geodeticky zaměřena. 
Po provedení zemních prací a montáži kabelů a trubek budou veškeré plochy narušené 

výkopovými pracemi uvedeny do původního stavu. Provizorní úprava povrchů se provede 
ihned po ukončení pokládky a montáži trubek. Definitivní obnova povrchů se provede dle 
harmonogramu akce za dodržení předpisů BOZP. 
 
 Výkopové práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o 
státní památkové péči. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit tento záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče v Praze, 
Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Termín zahájení zemních prací musí být 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR písemně ohlášen s dostatečným předstihem. 

Při výstavbě musí být zachována průjezdnost komunikací, zajištěny vjezdy a vstupy do 
budov. Bezpodmínečně musí být dodržena bezpečnostní opatření při práci s ohledem na ostatní 
uživatele komunikací.  

 
Kabelové vstupy do objektů a vnitřní trasy 

Nové kabelové vstupy do objektu obsluhy parkoviště budou řešeny přednostně pod 
úrovní terénu, např. šikmými vrty z úrovně podlahy. V místě prostupu bude provedeno utěsnění 
proti vodě. 

Uvnitř objektu budou kabely vedeny v elektroinstalačních lištách po povrchu do 
stávajícího rozvaděče. 

 
Souběhy a křížení inženýrských sítí  

Výkop v bezprostřední blízkosti  inženýrských sítí bude prováděn výhradně ručně. 
V dokumentaci jsou zakresleny známé inženýrské sítě dle poskytnutých podkladů. 

Před započetím výkopových prací je nutné vyzvat správce jednotlivých sítí k vytýčení. Na 
základě přesného vytýčení bude trasa upřesněna. 

Pokud není stanoveno jinak, je nutné dodržet při souběhu a křížení s inženýrskými 
sítěmi minimální prostorové vzdálenosti podle ČSN 73 60 05. 
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Koordinace se stávajícími trasami 

Převážná část výkopů na parkovišti je navržena v trase stávajících kabelů kamerového 
systému ( koax 75 Ω, CYKY 3Cx2,5 ). Tyto kabely byly v exponovaných úsecích ( např. 
překopy komunikací ) instalovány do kabelových chrániček a v případě jejich průchodnosti je 
možné jejich využití k zatažení nových kabelů. Konkrétně doporučujeme prověření možnosti 
využití stávajících chrániček pod prvky parkovacího systému na vjezdu a dále trasu k RP.1. 
 Demontáž stávajících kabelů kamerového systému za účelem protažení nových kabelů 
je možná po odsouhlasení investorem a odpojení těchto kabelů z provozu. 

Případné zásahy do chrániček je nutné provádět s nejvyšší opatrností, aby nebyly 
poškozeny další instalované kabely. 

SLABOPROUDÉ ROZVODY 

Instalace datových kabelů 
V předmětných trasách budou instalovány datové kabely FTP Cat.5E v outdoor 

provedení. Z důvodu zvýšení jejich mechanické odolnosti budou kabely v celé délce zataženy 
do chráničky. Kabely budou vycházet z příslušného datového rozvaděče a budou hvězdicově 
rozvedeny k jednotlivým koncovým bodům. 
 V 19“ datovém rozvaděči budou datové kabely ukončeny konektory RJ-45 v 
patchpanelu Cat.5E ve stíněném provedení. Ve spodní části rozvaděče bude ponechána 
kabelová rezerva min. 2 m.  
 V nových venkovních rozvaděčích budou datové kabely ukončeny konektory RJ-45 
s držákem na DIN lištu. Kabelová rezerva min. 3 m bude ponechána v podstavci rozvaděče.  
 

V koncových bodech – stožárech VO budou datové kabely ukončeny uvnitř dříku 
stožáru v místě dvířek, s ponechanou kabelovou rezervou 10 m pro následné vyvedení ke 
kameře do výšky cca 5 m. V případě špatného přístupu do prostoru dříku bude místo  
provizorního ukončení kabelu stanoveno individuálně, případně v koordinaci s instalací kamer.  
 Datový kabel na straně kamery bude ukončen konektorem RJ-45 pouze provizorně pro 
závěrečné měření, následně bude zaizolován proti vlhkosti. Definitivní ukončení kabelu bude 
provedeno v rámci instalace kamer ( není předmětem řešení ). 
 
Instalace HDPE trubek 

S ohledem na délku vedení ke kamerám budou datové rozvaděče DR.13, RP.1 a RP.2 
propojeny prostřednictvím optických kabelů. Tyto kabely budou instalovány do trubky HDPE 
40/33mm, určené pro instalaci optických kabelů. 

Instalace HDPE trubek bude provedena dle platných předpisů pro výstavbu optických 
sítí. Spojování trubek bude řešeno systémovými mechanickými spojkami. Volné konce trubek 
budou ukončeny systémovými koncovkami. 

Po ukončení montáže trubek bude provedena kalibrace a zkouška tlakutěsnosti HDPE 
trubek. O provedených zkouškám budou sepsány protokoly. 
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Instalace optických kabelů 

V optických trasách DR.13 - RP.1 a DR.13 - RP.2 budou použity optické kabely 
s vlákny singlemode (SM) 9/125 µm v klasickém provedení s pláštěm, s min. 8 vlákny. 
 Optické kabely v DR.13 bude ukončeny ve stávající 19“ optické vaně na nových 
konektorech LC duplex / PC. V rozvaděčích RP.1 a RP.2 budou optické kabely ukončeny 
v optických boxech s montáží na DIN lištu, s vyvedením na nových konektorech LC duplex / 
PC. 

Rezervy optických kabelů v rozvaděčích budou ponechány ve spodní části rozvaděče 
v délce min. 15 m. Při práci s kabely budou dodrženy technologické postupy, zejména 
minimální poloměry ohybu kabelů a trubek pro optické kabely.  

 
Závěrečné měření 

Po dokončení instalace datových kabelů bude provedeno měření strukturované kabeláže 
v rozsahu měření kategorie 5E (třída D). 

Po ukončení montáže na optických kabelech je nutné provést měření přímou metodou 
(PM) dle IEC 86C-A1, včetně vyhodnocení. Dále bude provedeno měření reflektometrem 
(OTDR) včetně vyhodnocení. Měření metodou zpětného rozptylu je nutno provádět 
s předřadným vláknem. 

Veškerá měření na optickém kabelu musí být provedena na vlnových délkách 1310 nm 
a 1550 nm, včetně vyhodnocení. Měření bude provedeno na všech ukončených vláknech 
nových kabelů. 

Měřící protokoly, příp. vyhodnocení všech závěrečných měření budou součástí 
dokumentace skutečného provedení. 

SILNOPROUDÉ ROZVODY 

Z důvodu instalace nových rozvaděčových skříní RP.1 a RP.2 je nutné řešit jejich 
napájení. Napájení bude řešeno ze stávajícího rozvaděče NN v objektu obsluhy parkoviště. 
V rozvaděči bude pro instalaci jističů RP.1 a RP.2 využit prostor po jističích rušených okruhů 
KAM.1, KAM.2, KAM.3 a rezerva. Rozvaděč bude předrátován do navrhovaného stavu. Ve 
výkopu budou napájecí kabely uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a zataženy do 
kabelových chrániček. 

Výchozí revize el. zařízení bude provedena v rozsahu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-
6 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. 

Napájení aktivních prvků ve stávajících datových rozvaděčích bude řešeno 
prostřednictvím stávajících napájecích panelů 230V v rámci rozvaděče. 
 

V rámci výkopových prací bude řešeno uzemnění rozvaděčů v souladu s ČSN 33 2000-
5-54 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče“. Hodnota zemního odporu uzemnění 
nesmí přesáhnout 5 Ω. .Zemnící pásek bude uložen do kabelové rýhy do hloubky 60 – 80cm, 
v případě souběhu s kabelovým vedením min. 10cm pod kabelem nebo min. 10 cm vedle 
kabelu. Spojení zemničů bude provedeno svařováním, šroubováním nebo svorkami. Všechny 
spoje zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou nebo 
antikorozní páskou). Uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy v délce nejméně 30 
cm pod povrch a 20 cm nad povrch opatřit pasivní ochranou. 


