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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Rozsah feSeného Uzemi je vymezen pozemky 3361, 3362/1, 3362/3. Objekt je umistén ve
vilové &asti mésta Most. Terén v okoli objektu klesa od severozapadu na jihovychod.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky priizkum,

hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Byl proveden stavebné technicky prizkum. Sondami byly ovéfeny skladby podlah v jednotlivych
podlazich. Zavéry z prizkumu byly zapracovany do statického posouzeni a do navrhu novych
skladeb podlah. Dale bylo provedeno geodetické zaméreni stavajicich fasdd a domeéfeni
jednotlivych podlazi dle skuteéného stavu. Oproti archivni dokumentaci z roku 1978 byla
zjiSténa fada odchylek, kterad musela byt dle zaméfeni upravena.

Kominovy prizkum byl proveden pouze na jeden komin, ktery byl sou¢asné dobé vyuzivan pro
vedeni rozvodu vzt.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

Jedna se pouze o ochrannd pasma v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, které vedou na
pozemku stavebnika — 3362/1.

pokracuje do objektu v ocelovém provedeni @ 80 mm. Ochranné pasmo od lice potrubi je 1,0
m. PFi planovanych vykopovych praci nebude zasahovano do tohoto ochranného pasma. Podél
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této faséady je veden dle podkladl fy Energo stavajici NN rozvod. Rozvod je veden soubézné
s plynovodnim fadem. Ochranné pasmo je 1,0 m od hrany kabelu. Pfed zah4jenim vykopovych
praci podél jihovychodni fasady bude nutné provést vytyCeni siti (vypiskani). Vykopové prace
v blizkosti vedeni rozvodl bude nutné provadét ruéné se zvySenou opatrnosti.

Podél jihozapadni a severozapadni fasady je veden stavajici kanaliza¢ni fad z betonovych trub
DN 600. V soudasné dobé& do tohoto fadu dle podkladt spravce SCVAK nejsou kromé
feSeného objektu OBU a garazi napojeny jiné objekty. Dle informaci spravce je fad v dobrém
stavu, nevykazuje Zadné netésnosti. V nedavné dobé spravce vybudoval novy fad jednotné
kanalizace z kameniny DN 500 spole¢né s vodovodnim fadem PE 110 vedenym po
severovychodni ¢asti pozemku 3362/1.

Ochranné pasmo vodovodniho a kanalizacniho potrubi do @ 500 a hloubky uloZeni 2,5 m je 1,5
m od lice potrubi na kazdou stranu. V misté nové vedenych rozvodl vody a kanalizace kromé
noveého pfipojného kabelu NN (neni soucasti této dokumentace) a napajeciho kabelu
k viezdové brané (oba kabely budou tyto potrubi pouze kfiZit) se nepfedpokladaji Zzadné
stavebni Upravy.

Ochranné pasmo kanalizaéniho potrubi vice nez @ 500 je 2,5 m od lice potrubi. Trasa
kanaliza¢niho fadu z betonovych trub je jiz v sou€asné dobé vedena v blizkosti feSeného
objektu. Vykopové prace v blizkosti kanaliza¢niho fadu bude nutné provadét ru¢née.

Stavajici pFipojka vody IPe 90/8,1 mm vstupuje do objektu u severozapadni fasady. Vykopové
prace v blizkosti vedeni rozvodu bude nutné provadét ruéné se zvySenou opatrnosti.

Podél jihovychodni fasady je vedena stavajici telefonni pfipojka Telefonica O2. Pfed zahgjenim
vykopovych praci podél této fasady bude nutné provést vytyCeni sité (vypiskani). Vykopoveé
prace v blizkosti vedeni rozvodu bude nutné provadét ruéné se zvySenou opatrnosti.

V rdmci PD se nové navrhuje arealova kanalizace, obvodové drenédze a novy pfipojny el. kabel
do objektu garazi k ovladani vjezdové brany. Vedeni stavajicich siti a novy navrh je patrny ze
situace.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Pozemek stavby se nenachazi v zdplavovém nebo poddolovaném Gzemi. Objekt se nachéazi
v Uzemi s malou seismikou. Do stavajiciho zdéného konstrukéniho systému se nezasahuje a
neni nutné fesit Zzadné konstrukéni opatfeni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové poméry v Uzemi,

Stavebni Gpravy objektu nebudou mit vliv na okolni stavby. Planované stavebni prace budou
realizovany pouze na pozemcich stavebnika. Nedochazi k navyseni bilanci odvodu destovych
vod oproti stavajicimu stavu. DeStové vody jsou napojeny do jednotné kanalizace. Do arealové
kanalizace budou pres Sachtu s kalnikem napojeny navrZzené obvodoveé drenaze

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pfed zapocetim stavebnich Uprav spodni stavby budou odstranény betonové zpevnéné plochy,
okapovy chodnik po obvodu objektu. Stavebni Upravy nevyZaduji kaceni dfevin ani asanace.
Demolice bourani bude provedeno dle poZzadavkl stavebniho zakona 183/2006 Sb, dle §128.

q) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemku ur€enych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Pozemek 3362/1 je veden jako zahrada. Po obvodé navazuji na feSeny objekt zpevnéné plochy
(okapovy a pfistupovy chodnik). V nékterych mistech je v sou€asné dobé proveden kacirek.
V mistech zatravnénych ploch bude vramci odkopu kolem domu ornice deponovana na
pozemku a po provedeni planovanych Uprav zpétné vracena. Kromé tfi novych zakladl pod
stozary pro vlajky o celkové ploSe cca 1,9 m2 se neuvazuje se zaborem zemeédeélského padniho
fondu.
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h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu),

Objekt je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu s moznosti napojeni na SirSi okoli. Objekt
je napojen na vefejnou kanalizaci, vodovod, plynovod, sit’ elektrické energie nizkého napéti i
verejnou telefonni sit.

Stavebni zamér nevyZaduje Za&dné zmény ve zpusobu napojeni Uzemi na dopravni nebo
technickou infrastrukturu. NavrZena je pouze nova arealovd kanalizace. Napojeni do vefejné
kanalizace je zachovano dle stavajiciho stavu.

i) véché a c¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici

investice.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude Gfad provizorné pfemistén do nahradnich prostor.,
tzn, Ze v objektu nebudou Zadni zaméstnanci. Podmiriujici investici z hlediska poZzadovaného
navysSeného pfikonu el. energie je vybudovani planovaného pfeloZzeni vrchniho vedeni NN
rozvod(l a nataZeni novych kabell. Tuto &ast zajistuje vybrany projektant spravce sit¢ CEZ
Distribuce a.s.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk énich jednotek
NavrZzenymi Opravami se neméni zplsob uzivani. Jedna se o administrativni budovu
s ¢aste¢nym suterénem a tfemi nadzemnimi podlazimi.

Stavajici vyuZziti:

1.PP — skladové prostory, kancelaf udrzby, technicka mistnost, plynova kotelna, zachranarska
mistnost, sociélni zafizeni, tepelna komora, ochlazovaci prostor. Pfistup do 1.PP byl umozZnén
z vnéjSiho prostoru z jihovychodni fasady pod hlavnim vstupem a z Stitové severovychodni
fasady po vnéjSim schodisti.

1.NP — kancelare, technickd mistnost, kuchynka, sociélni zafizeni, WC pro imobilni osoby,
hlavni vstupy do objektu po vnéjSim schodisti a vedlejSi vstup ze severozdpadni fasady.
VSechny pfistupy do objektu nebyly FeSeny jako bezbariérové.

2.NP — kancelare, uklidova mistnost, kuchyrka, socialni zafizeni, podatelna, zasedaci mistnost.
3.NP — inspekéni pokoj se socialnim zafizenim a kancelar se vstupem na malou terasu, sklad a
nevyuzivany padni prostor s pfistupem na velkou terasu.

Na pozemku stavebnika jsou situovany tfi samostatné fadové gardze a prostor vyuzivany jako
sklad a hobby dilna.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,

Stavebni Upravy nemaji vliv na urbanismus Gzemi. Reeny objekt je situovan ve vilové zastavbé
konci slepé ulice U Mésta Chersonu. V okolnich ulicich se nachazeji vyznamné stavby
secesniho slohu.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a

barevné feSeni.

Architektonické ztvarnéni a hmotové usporadani stavby je obdobné jako vystavba v okoli.
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého stoleti. V 1978 byl rekonstruovan a ¢aste¢né
pristavén.

Stavajici stav:

Pldorysny tvar objektu je obdélnik z riznymi vystupky a ¢lenénim. Celkova délka je 29,64m a
Sifka cca 11,3 m. Obvodova konstrukce v kontaktu se zeminou az do vy3e parapetu oken
v 1.NP je provedena z kamenného zdiva. Konstrukce nad kamennym zdivem jsou cihlové v tl.
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450 mm, omitnuté s pilastry a fimsami. Objekt ma valbovou stfechu s nékolika stfeSnimi vikyfi a
dvéma terasami. Stavajici stfecha ma krytinu z asfaltovych Sindel(l. Stavajici vyplné otvoru jsou
dfevéna zdvojend okna s ¢lenénim, které neodpovida historické podobé v dobé vystavby.
Vstupni dvefe jsou dfevéné.

Navrhovany stav:

Stavebnimi Upravami dojde k zméné vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdi jsou
navrzeny s kontaktnim zateplenim. V ramci zatepleni bylo navrzeno co nejvétsi mife zachovani
stavajicich profilaci fims, pilastri a bosazi. Pouze v mistech, kde doslo v pfedchozi rekonstrukci
k neSetrnému zasahu do fasad, (nové vyplné otvoru, které naruSovaly pavodni pilastry) doslo
k jejich odstranéni. U severovychodni fasady bylo navrZzeno vypusténi stavajiciho vstupu do
1.PP, ktery byl pod Urovni okolniho terénu a k Upravé vyplni otvort dle puvodniho historického
stavu. Stavajici vyplné z luxver byly nahrazeny uzkymi okny s dozdénim. Nové vypiné otvoru
byly navrzeny s ¢lenénim, které odpovida plvodnimu razu objektu.

Vzhledem ke Spatnému stavu vnéjSiho pFistupového schodisté byla navrZena jejich vyména za
nové schody v€etné zabradli. U zabradli bylo v€lenéno béarnské logo. Znak je navrzen i na
fasadé podél ulice U Mésta Chersonu.

Stavajici ponechané zabradli a mfize jsou v navrhu upraveny dle navazujicich konstrukci.
Ostatni nové navrzené zamecnické prvky jsou zarové pozinkované. V ramci vyuZiti celého
prostoru podkrovi ve 3.NP a nového zatepleni stfeSniho plasté byla navrzena vyména krytiny za
plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V ramci Uprav ve 3.NP byl nové navrZzen vystup na
terasu (stavajici vystup nesplfioval tepelné technické parametry a mél nedostate¢nou podchozi
vySku).

B.2.3 Dispozi éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni zmény jsou navrzené v malém rozsahu.

V 1.PP bude zruSen vstup do objektu ze severovychodni strany. Misto dvefi bylo navrzeno
okno s dozdénim plvodniho otvoru. Ze zadvefi stavajiciho vstupu byla nové navrzena uklidova
mistnost. Sprchy umisténé vedle ochlazovaci mistnosti byly pfesunuty do ochlazovaci
mistnosti. Plvodni prostor se sprchami je nyni mozné vyuZivat jako relaxa¢ni mistnost pro
cviénou tepelnou komoru.

Ve dvou skladovacich mistnostech byly navrZzeny pojezdové regaly. Tyto mistnosti budou
vyuzivany jako centrélni spisovna s navazujici skartacni mistnosti.

Misto stavajici plynové kotelny je nyni mistnost pro plynové spotfebiCe (dva kondenzalni
plynové kotle o vykonu 2x35kW). V navaznosti na nové souvrstvi podlah a nové hydroizolace
bylo navrZzeno vybourani stavajicich nenosnych stén s naslednym novym vyzdénim ve stejné
poloze.

V 1.NP je navrZzeno zvétSeni prostoru zadvefi. Prostor zadvefi nyni navazuje na podatelnu
(navrzen novy otvor pro okno do kancelafe podatelny). Druhy vstup do objektu je navrzen jako
bezbariérovy. VySkovou upravou pfistupového chodniku a velikosti dvefi bude nyni zajistén
pfistup pro imobilni osoby do celého 1.NP. Soc. zdzemi v tomto podlazi wc muzi bylo nové
dispozi¢né upraveno s ndvrhem pisoaru a Uklidové vylevky.

V navaznosti na nové souvrstvi podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené ¢asti bylo
navrzeno jejich vybourani stavajicich nenosnych stén s naslednym novym vyzdénim. V mistech
stavajicich dfevénych pficek byla navrZzena jejich vyména za nové pFicky.

Ve 2.NP byl stavajici prostor zasedaci mistnosti rozdélen na dvé samostatné kancelafe
vedoucich oddéleni. Z poZzarnich davodld bylo nutné pficlenit ¢ast podesty stavajici chodbé
(stavajici unikové dvefe omezovaly unikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceldfe byl nové
proveden vstup z chodby.

Ve 3.NP je navrZzena zcela nova dispozice. Prostor podkrovi nebyl vyuZivan v plné mife. V
podkrovi jsou navrzeny dva inspekéni pokoje OBU se spoleénym socialnim zafizenim. Noveé je
zde umisténa zasedaci mistnost se socialnim zafizenim zvlast pro muze a Zeny a kuchynka. Ze
zasedaci mistnosti je navrzen novy vystup na terasu. Podkrovni prostory budou nové osvétleny
navrzenymi stfeSnimi okny.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nové upraveny pFistupovy chodnik ke vstupu ze severozpadni strany byl navrZzen ve sklonu
max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je navrZzena ve stejné arovni jako pfilehly chodnik.
Prechodovy dverni profil bude s max. vySkou 20 mm. BohuZel neni mozné zajistit bezbariérovy
pFistup u ulice U Mésta Chersonu z divodu velkého vySkového rozdilu (sklon zpevnénych ploch
pfesahuje 8,33%. Pfedpokladad se, Ze imobilni osoba pfijede autem, které zaparkuje na
zpevnéné plose pred garazemi.

Podlahy budou mit povrchy minimalné se soucinitelem smykového tfeni 0,5. Vstupni dvefe a
dvefe v interiéru budou pfizplisobené pozadavkim pro imobilni osoby, Sitka dvefi je navrZzena
900 mm. V 1.NP je navrZena kancelar pro jednani s osobami s omezenou moznosti pohybu.

B.2.5 Bezpe €nost p i uzivani stavby

Po zahajeni uZivani stavby je nutné v pribéhu uZivani stavby dodrZovat lhaty pravidelnych
revizi a provadét pravidelné pozarné-preventivni kontroly (elektroinstalace a ostatni poZzarni
zafizeni).

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt U

a) stavebni feSeni,
Navrhované stavebni Gpravy
Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. U obvodovych stén, které neni
mozné zateplit, bylo navrZzeno zatepleni z interiéru. NavrZzeny jsou nové hydroizolace podlah a
stén ve styku se zeminou a nové skladby podlah vSech prostor v€. pfipadné tepelné izolace. Po
obvodu objektu je navrzena drendz pro omezeni vlhkosti podél svislé hydroizolace. Vnitini
nosné stény a obvodové stény, kde nebude moZné realizovat navazujici vodorovnou
hydroizolaci na svislou hydroizoaci je navrzena chemicka injektdZ. Mistnosti vyClenéné jako
centralni spisovna s ukladanim dokumentaci je navrZzen systém provétravani stén s odvihéenim.
Kromé par nové navrzenych otvort se nebude do nosnych konstrukci zasahovat.
VSechny vyplné otvord budou vyménény za nova okna a dvefe spliujici pozadované
parametry. V prostoru 3.NP je navrZzena nova skladba stfechy. Obvodova konstrukce bude
zateplena kontaktnim zateplovacim systémem. Nové budou provedeny klempifské a
zamecnickeé prvky. DalSi podrobnosti jsou patrné z vykresové a textové &asti D.1.1.
V rdmci bouracich praci bude provedeno:

- odstranéni veskerych stavajicich dfevénych obkladu kancelafi, chodeb,

- vybourani stavajicich keramickych obkladl a dlazeb

- vybourani stavajicich podlah

- odstranéni vnitfnich dvefi v¢€. vybourani zarubni

- vybourani stavajicich vyplni otvorld (okna a vstupni dverfe)

- vybourani stavajicich luxverovych vypini

- vybourani otvord v nosnych sténa dle vykresové ¢asti

- vybourani nenosnych stén dle vykresové ¢asti

- demontaz vSech zafizovacich predmétu, baterii, rozvodu at vE. téles, vybourani stavajici

technologie kotelny , vybourani stavajich hydrantovych skfini, rozvadécu elektro,
odstranéni el. krabic, zdsuvek a vypinacu, svitidel, aj
- vybourani stavajiciho vnéjsiho schodisté
- vybourani vnéjSiho schodisté a lemujici zidky podél vstupu do 1.PP pod vnéjSimu

schody

- vybourani vnéjsiho schodisté v¢, odbourani bet. lemujici zdi u vstupu do 1.PP ze Stitove
fasady

- vybourani vestavby v podkrovi v€. stfeSni krytiny (stavajici konstrukce krovu zlstane
ponechana)

- vybourani konstrukce vystupu na velkou terasu
Podrobné jsou bouraci prace zakresleny ve vykresové ¢asti — stavajici stav.
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b) konstrukéni a materialové rfeSeni,

Obvodové a vnitfni stény jsou vyzdény z plnych cihel tl. cca 450 mm. Do svislych nosnych
konstrukci se nezasahuje. Pfipadné drobné Upravy neohroZuji statickou stabilitu a Uunosnost
konstrukci. Nad bouranymi otvory v nosnych sténach budou osazené pieklady.

V soucasné dobé vykazuji stény v 1.PP (obvodové a nékteré vnitfni) vihkostni problémy, které
se vyskytuji prfevadzné do urovné upraveného terénu. Pfi prohlidce a kontrolnim méfeni
povrchové vihkosti omitek byly naméfeny nejvyssi hodnotu 2,3%. Omitky i pfes viditelné mapy
a poruchy byly suché. K nizkym hodnotam vihkosti vyrazné poméha zvysSena vnitini teplota
vlivem at. U nékterych stén k moznému zlepSeni mohlo dojit i po ¢aste€ném odkopéni terénu
podél severozapadni fasady, které se provedlo v 03/2004.

Stropni konstrukce nad 1.PP je Zelezobetonova deska tl. 120 mm podporovand Zb tramy. Strop
nad 2.NP a 3.NP je tvofen dfevénymi tramy (nad 1.NP vysky 180 mm, nad 2.NP vysky 260
mm).

V ramci prazkumu byly odhaleny nékteré stropni tramy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropni tramy ani
viditelné prvky krovu nevykazuji znamky napadeni dfevokaznymi Skidci ani poSkozenim
z pfipadného zatékani. V navrhu (jako rezerva) je uvaZzovano se zesilenim cca 10% zhlavi
stropnich trdamd pomoci oboustrannych pfilozek z ocelovych profili. Skuteé¢ny pocet pfipadné
Upravy zhlavi u stavajicich dfevénych tramu bude upraven po odkryti. Dimenze stropnich tramu
nad 1.NP nevyhovuje na normoveé uzitné zatizené. V tomto podlazi je navrzeno vlozZeni dalSich
stropnich tramd mezi jednotliva pole. Po odkryti bude v ramci autorského dozoru pfipadné
provedena Uprava v pripadé zjisténi odliSného provedeni, neZz je nyni uvaZzovano. Strop nad
2.NP vyhovuje a neni nutné provadét Zadné statické Upravy.

Objekt je zastfeSen krovem vaznicove soustavy s plnymi vazbami v osovych vzdélenostech cca
4,0 m. Stfedova vaznice je podporovana dfevénymi sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné tramy tvofi z&rovef stropni tramy a jsou skryty
Vv souvrstvi stavajici podlahy.

Krov byl posouzen na nové navrzenou skladbu stfeSniho plasté. Dle vysledkl statického
posouzeni bylo navrZzeno zesileni stfedové vaznice a sloupk( krovu. Z duavodu, aby
nedochézelo k pfendSeni napéti z krovu svislymi sloupky do stavajicich trdmu, bylo navrzeno
pochyceni sloupl vE&. jejich zesileni pomoci ocelovych nosnika situovanych podél stropnich
tramu. Po odkryti budou vSechny dfevéné stropni tramy a prvky krovu oSetfeny chemicky proti
plisnim, dfevokaznym houbam a dievokaznému hmyzu.

Na jihozapadni strané objektu je navrZzené nové ocelové schodisté s betonovymi
prefabrikovanymi stupni.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Staticky navrh je proveden dle stavajicich platnych norem a Eurocodu. Konstrukce je
posouzena dle metodiky meznich stavll inosnosti a pouzitelnosti zaru€ujici stabilitu objektu.
Unosnost a stabilita

ZatiZeni je uvazovano dle CSN EN 1991. UZitné nahodilé zatiZent:

- Chodby a vertikalni komunikace: 3,0 kN/m?

- Kancelafe: 2,5 kN/m?

- Zatizeni vétrem: zakladni rychlost vétru - 25 m/s

- ZatiZzeni snéhem: - snéhova oblast | - 0,7 kN/m?

Pouzitelnost

v

dodrZeny technologické predpisy pfi vystavbé, budou dodrzeny rozméry prvkd a mechanické
vlastnosti materiali, navrzené kryti a vzdalenosti vyztuze aj. Konstrukce je navrZzena tak, aby
méla odpovidajici tnosnost, pouzitelnost a trvanlivost. Podrobné statické feSeni je doloZzeno ve
slozce ,Stavebné konstrukéni ¢asti projektu.”
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni
a) technické feSeni

Vodovodni p Fipojka
Stavajici vodovodni pFipojka IPe 90/8,1 mm bude zachovana. Novy vnitini rozvod vodovodu
bude napojen na stavajici spojku, kterd je cca 1,0 m pred vstupem do objektu.

VnitFni vodovod

Od vodomérné sestavy bude nové vodovodni potrubi vedeno k ohfiva¢i TUV a k jednotlivym
vytokovym bateriim. Rozvody vody v objektu budou provedeny z polypropylenu PP - typ 3,
tlakové fady PN 20. Potrubi bude k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim vedeno v drazkach ve
sténach. Pfi prichodu pozarné délicimi konstrukcemi budou prostupy provedeny pomoci
protipozarnich ucpavek a manzet.

Ohfev TUV bude zajistén zasobnikovym nepfimoohfivanym ohfivacem objemu 130 | (pfikon 31
kW) osazenym v 1.PP v mistnosti s plynovymi spotfebici. Na cirkulaénim potrubi bude u
ohfivace osazeno Cerpadlo, které bude ve zvoleném €asovém rezimu zajistovat cirkulaci TUV
v rozvodech. K uzavirani budou na potrubi osazeny kulové kohouty. Potrubi bude izolovano
izolacnimi trubicemi z mineralni vaty, resp. trubicemi z pénového polyetylénu. Baterie budou
pouzity pakové, u umyvadel a dfezu stojankové.

DalSi podrobnosti jsou feSeny v samostatné slozce PD.

Z&sobovéani pozarni vodou

Stavajici vnitfni hydranty osazené v kazdém NP budou napojeny na novy rozvod vodovodu.
Osazeny budou nové hydrantové skiiné se stélotvarou hadici svétlosti 25 mm, délky 30m se
zajisténim dodavky vody 0,3 I/s pfi tlaku 0,2 MPa.

Kanaliza €ni pFipojka

Pro napojeni destové vody z severozdpadni fasady je navrZzena zkracena trasa do stavajiciho
bet. potrubi. PGvodni napojeni v revizni Sachté S2 bude zaslepeno. Nové navrzena areéalova
kanalizace bude napojena do stavajiciho mista kanaliza¢ni pfipojky, revizni Sachty S1 potrubim
PVC KG DN 200 fady SN4.

Vnit¥ni rozvody kanalizace

Odpadni splaskové a desStove vody od zafizovacich pfedmétd budou svedeny do 1.PP, kde
budou svodnym potrubim vedeny mimo objekt do nové navrzené arealové kanalizace. Svodné
potrubi bude provedeno z kanalizaCnich hladkych trubek a tvarovek z PVC z KG. Svislé a
pfipojovaci odpadni potrubi bude provedeno z odpadnich trubek a tvarovek z polypropylenu z
HT - systému (PP). Pfi prachodu poZarné délicimi konstrukcemi budou prostupy potrubi
provedeny pomaoci protipoZarnich ucpavek a manZet.

Pfipojovaci potrubi budou vedena v zaomitnutych v drazkach ve sténach. VSechny zafizovaci
pfedméty budou na pfipojovaci potrubi napojeny pfes zapachové uzaveéry.

Na svislém odpadnim potrubi budou v 1.PP osazeny Cdistici tvarovky. Svisla odpadni potrubi
vyvedena nad stfechu budou zakoncena odvétravaci hlavici v&. systémové prichodky pro
titanzinkovou krytinu. Na potrubi ukonéené v objektu bude osazena pfivzdusriovaci hlavice.
Zafizovaci predméty budou pouZzity bézné - umyvadla pro stojankové baterie, zavésné nebo
standardni klozety.

Vnéjsi rozvody kanalizace

Podél jihovychodni fasady je navrZzen novy areélovy rozvod. Na potrubi jsou navrzeny tfi revizni
Sachty a jedna Sachta s kalnikem pro napojeni drendzi. Na arealovou kanalizaci budou
napojeny deStové svody D1, D2, D4 a D5 a dvé vétve vnitfni splaSkové kanalizace. Pred
vnéjSim pfistupovym schodistém do 1.NP je navrZzeno podélné odvodnéni pro zachytavani
destovych vod z navazujicich zpevnénych ploch. Podélny Zlab je navrZzen i pfed zapusténym
vstupem do 1.PP.
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Plynovodni p Fipojka
Stavajici nizkotlaka plynovodni pfipojka (ocel 80) zGistane ponechana bez Uprav.

Vnitini plynovod

Za vstupem do objektu bude v mistnosti 0.05 osazen novy fakturaéni plynomér. Ciselnik
plynoméru by mél byt umistén dle G 934 01 ve vySce 0,5 aZz 1,8 m nad podlahou. Vétrani
prostoru s plynomérem bude zajiSténo neuzaviratelnou vzt mfizkou nad oknem. Pred
plynovymi kotli bude na potrubi osazen kulovy plynovy kohout. Prostupy stavebnimi
konstrukcemi budou provedeny v ocelové chrani¢ce. Spad domovniho rozvodu bude 2 %o
smérem ke vstupu potrubi do objektu. Pfi prichodu pozarné délicimi konstrukcemi budou
prostupy provedeny pomoci protipoZarnich ucpavek. Vnitfni potrubni rozvod bude proveden z
trubek bezeSvych ocelovych podle CSN 425715. Potrubi bude spojovano svafovanim s
vyjimkou pfipojeni zavitovych armatur a Sroubeni. Ocel trubek musi byt zaru¢ené svafitelna a
jeji jakost doloZena inspekénim certifikdtem nebo nespecifickym certifikadtem (2.2 nebo 3.1B) dle
CSN EN 10204. Po Usp&3né provedenych tlakovych zkouskach dle CSN EN 1775 bude
plynovodni potrubi opatfeno pfedepsanou povrchovou Upravou.

b) vyCet technickych a technologickych zarizeni.

Zdroj tepla Ust fedniho vytap éni

Jako zdroj tepla jsou navrZzeny dva zavésné plynové kondenzacni kotle (tfida NOx (EN 483) —
5) se jmenovitym vykonem 5,0+33,8 kW osazeny v mistnosti v 1.PP. Odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu bude zajistén systémem déleného odkoufeni a sani (samostatnym
potrubim g 80mm. Odkoufeni bude vyvedeno do stavajiciho vnéjSiho kominového télesa
Nasavani spalovaciho vzduchu bude vedeno také ve stavajicim kominovém télese ukonceni
vétraci mfizkou na fasade.

Systém a rozvody ust Fedniho vytap éni

Vytapéni objektu bude feSeno teplovodnim systémem s nucenym obéhem topné vody, s
tepelnym spadem 70/55°C. Potrubni rozvod je navrZzen dvoutrubkovy horizontalni.

Rozvody vytapéni rozdélené do nékolika vétvi - k topnym télesim a k ohfiva¢i TUV. Rozvody
budou provedeny z médénych trubek vedenych v podlaze. Pfi prachodu poZzarné délicimi
konstrukcemi budou prostupy provedeny pomoci protipozarnich ucpavek.

OdvzduSnéni rozvodu zajisti automatické odvzduSfiovaci ventily osazené na rozvodech.
vody budou zajiStovat ob&hova Cerpadla s fizenymi ota¢kami osazend na potrubi jednotlivych
vétvi spole¢né s trojcestnym regulaénim ventilem, Sikmym filtrem a zpétnou klapkou. K
uzavirani budou na potrubi osazeny kulové kohouty. Potrubi bude izolovano izolanimi
trubicemi z mineralni vaty, resp. trubicemi z pé&nového polyetylénu.

K vytdpéni budou navrZzeny deskoveé télesa a podlahové konvektory. Télesa budou osazena
radiatorovymi ventily. Ventily topnych téles budou vybaveny termostatickymi hlavicemi.

Z&kladni koncepce vzduchotechnického za  Fizeni

VétSina mistnosti, tj. kancelare, zasedaci mistnost, inspek&ni pokoje, kuchyriky budou vétrany
pfirozenym zpasobem otviravymi okny.

Pro chlazeni vzduchu vybranych prostor - kancelafi, zasedaci mistnosti, inspekéni pokoje a
mistnost, kde je umistén server jsou navrZzeny chladici jednotky. Jako zdroj chladu jsou
navrzeny kondenza¢ni (kompresorové) jednotky. Chladicim médiem bude chladivo R410A.
Zafizeni pro odvlh&ovani vzduchu je navrZzeno pro suterénni prostory — spisovny. Navrzeno je
cirkula¢ni kompresorové zafizeni s distribuci vzduchu vzt potrubim.

Socialni zafizeni v objektu budou vétrana nucené podtlakové s vyfukem vyvedenym do
exteriéru. Z pozarné bezpecnostniho feSeni nevyplyva poZadavek na nucené vétrani unikovych
cest.

Popis vzduchotechnickych za Fizeni
Zafizeni ¢. 1 — chlazeni kanceléfi ve 2. a 3. NP
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Ve vybranych kancelafich ve 2. a 3. NP jsou navrzeny chladici jednotky pro eliminaci zisku
tepla. Vlastni vétrani kancelafi je uvazovano pfirozené, okny.

Je navrzen klimatiza¢ni systém tzv. ,VRF" s moznosti volby rezimd pouze chlazeni nebo pouze
vytadpéni. Vnitfni klimatizacni jednotky budou nasténné, venkovni kondenzacni jednotka- 1ks
bude umisténa na fasadé v drovni stropu 1np. Vnitfni jednotky budou s venkovnimi propojeny
kruhovym Cu potrubim uréenym pro chladirenské Ucely s parotésnou a tepelnou izolaci. Potrubi
vedené vné objektu s odolnosti izolaci proti povétrnostnim vlivdm a UV zafeni. Ovladani
chlazeni jednotlivych kancelafi bude autonomni, fizeno poZzadavkem na vnitfni teplotu v dané
mistnosti. NavrZeny jsou kabelové dalkové ovladace pro kaZzdou ochlazovanou kancelar.

Zafizeni €. 2 — chlazeni mistnosti Server v 1.NP

Do mistnosti serveru bude instalovano chladici zafizeni pro eliminaci zisku tepla. Zafizeni ma
navrzeny celkovy chladici vykon Qch=4,0kW. Je navrZen jeden nezavisly systém tzv. ,split*
(pfimé chlazeni pomoci vnitfni jednotky a venkovni kondenzacni jednotky). Zaloha chlazeni
neni pozadovana. Chladivem bude ekologické chladivo R410A. Vnitini jednotka bude
s venkovni propojena kruhovym Cu potrubim uréenym pro chladirenské Uc&ely s parotésnou a
tepelnou izolaci. Potrubi vedené vné objektu s odolnosti izolaci proti povétrnostnim viivim a UV
zafeni. Ovladani chodu chlazeni bude autonomni, fizeno poZzadavkem na vnitini teplotu v dané
mistnosti.

Zafizeni €. 3 — Odvlh¢éovani spisovny v 1.PP

Pro moZnost odvihéovani vzduchu ve spisovnach je navrzena spolend kompresorova
odvlh&ovaci jednotka. Jednotka bude mit vykon odvihéeni max. 2,1kg/hod a pracuje pouze
s cirkulaénim vzduchem. Distribuce vzduchu bude provedena vzt. potrubim, castecné i
v podlaze plastovym vzt. potrubim. Odvlh¢ovaci jednotka bude vybavena vlastni, autonomni
regulaci- hygrostatem.

Zafizeni €. 4 — cvicna tepelna komora v 1.PP

Jedna se prostory cvicné tepelné komory, ochlazovaciho prostoru, aklimatizacni mistnosti, WC
a Satny. Do tepelné komory bude pod stropem pfivedeno kruhové, neuzaviratelné vzt. potrubi
(do prostoru nad topidlo). Ve vstupnich dvefich bude osazena ,interiérova“ mfizka s moznosti
regulace. Sousedni mistnosti teplené komory jsou ochlazovaci prostor, aklimatizaéni mistnost a
wc budou vétrany nucené podtlakové pomoci potrubniho diagonalniho ventilatoru vykonu
odsavani 400m3/h. Koncovymi elementy odvodu vzduchu budou odsavaci talifové ventily,
obdélnikova vyustka. Vyfukové potrubi bude vyvedeno do exteriéru (do anglického dvorku). Ve
vzt. potrubi budou osazeny tlumi¢e hluku. Prostor chodby a zaroven Satny 0.13 bude vétran
nucené podtlakové, nasténnym ventilatorem. Vyfuk z ventilatoru bude zaustén do stoupaciho
potrubi vedeného nad stfechu objektu. Vyfukové potrubi bude vedeno ve stavajicim komin.
télese. Vyfukové potrubi bude nad stfechou zakonéeno protideStovou stfiskou.

Zafizeni €. 5 — Technicka mistnost s plynovymi spotfebici v 1.PP

Spalovaci vzduch pro kotle bude nasavan samostatnym potrubim pfimo z exteriéru. Technick&
mistnost bude vétrana pres neuzaviratelny otvor ve fasadé. Stejnym zplsobem je navrzeno
vétrani mistnosti s osazenym plynomérem.

Zafizeni €. 6,7 — Socialni zafizeniv 1. + 2.NP a 3.NP

Prostory socialnich zafizeni v objektu budou vétrany nucené, podtlakové, pomoci potrubnich
diagonalnich ventilatord vykonu odsavani 100-160m3/h. Samostatné WC 1.12 bude vétrano
rovnéz nucené, podtlakové radialnim ventilatorem v podhledu. Prostory socialnich zafizeni
muzu a Zen ve 3.NP budou vétrany nucené, podtlakové, pomoci potrubniho diagonalniho
ventilatoru vykonu odséavani 190m3/h.

Koncovymi elementy odvodu vzduchu budou odsavaci talifové vently, napojené na
vzduchotechnické potrubi pfes ohebné vzt. hadice. Vyfukové potrubi bude vyvedeno do
exteriéru (nad stfechu objektu). Ve vzt. potrubi budou osazeny tlumice hluku.
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Zafizeni €. 8 — Kuchyriky

Kuchyriky v 1. a 2.NP budou vétrany pfirozené, otviravymi okny. Stejnym zpusobem bude
vétrana i kuchyrska linka umisténa v 1.PP. Pouze kuchyrnka ve 3.NP bude vétrdna nucené
podtlakové, nasténnym ventilatorem. Vyfuk z ventilatoru bude zaustén do stoupaciho potrubi
vedeného nad stfechu objektu. Vyfukové potrubi bude v celé délce vodotésné, tepelné
izolovano. Vyfukové potrubi bude nad stfechou zakon&eno protidedtovou stfiskou.

Zafizeni €. 9 — Sociélni zafizeni ve 3.NP — inspekéni pokoje

Prostory socialniho zafizeni (wc a koupelna) inspekénich pokoju byt budou vétrany nucené,
podtlakové, radialnimi ventilatory. Vyfuk z ventilatorl bude zalstén do stoupaciho potrubi
vedeného nad stfechu objektu. Vyfukové potrubi bude v celé délce vodotésné, tepelné
izolovano. Vyfukové potrubi bude nad stfechou zakon&eno protidedtovou stfiskou.

El. silnoproud - provozni Udaje

Rozvodna distr. sit: AC: ~ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V / TN-C

Méfena sit: AC: ~ 3+N+PE, 50 Hz, 230/400V / TN-C/S

Bod rozdéleni siti TNC-S je v rozvadécich rezie domu.

Ochrana pfed Grazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a souvisejicich.

Ochrana pred dotykem neZivych ¢asti (ochrana pfi poruse): automatickym odpojenim v pfipadé
poruchy v sitich TN-C-S s pouzitim jisti¢, v nebezpe€nych mistech a prostorach s doplrikovou
ochranou proudovymi chranici ldn 30mA ochrannym uzemnénim a pospojovanim

Ochrana prfed dotykem Zivych Casti (zdkladni ochrana): — zakladni izolaci, kryty, polohou
/provedena konstrukénim usporadanim a provedenim elektrickych zafizeni/

Doplrikova ochrana — pospojovanim, proudovymi chranici

Pospojovani: nezivé vodivé &asti a kostry el. zafizeni jsou vodivé spojeny s ochrannym vodi¢em
/Z]. zelenym/, uzemnovacim pfivodem nebo hlavni ochrannou svorkou, dale tak rozvody potrubi
v budoveé a konstrukéni kovové €asti /topeni, vzt/.

Hlavni silnoproudé rozvody a rozvad éce

Redena &ast vnitfnich rozvodd je navrZzena z elektromérového rozvadéée (ER) ze kterého jsou
napajeny jednotlivé patrové rozvadéfe domovni spotfeby RMS 1 aZz RMS4 a podruzny
rozvadéc v gardzich. Rozvadéce jsou bez poZadavku na pozarni odolnost.

Rozvadéce budou obsahovat jednotlivé jiSténi napéjecich kabeld pro vlastni spotfeby domu —
osvétleni, zasuvky, napajeni slaboproudé technologie. Elektroinstalace vychazejici z téchto
rozvadécu bude provedena v soustavé TN-S. Misto rozdéleni bude uzemnéno vodiéem na
spole¢né uzemnéni objektu — HOP.

Patrové rozvadéCe budou v provedeni zapuSténém s vyzbroji a typem rozvodnice dle
schématu. Rozvody svételnych, zasuvkovych a ostatnich silovych obvodu jsou provedeny
kabely CYKY. Kabely budou uloZeny v trubkach ve skladbé stén pod omitkou a ve skladbé
podlahy, dale v podhledu.

Z&suvkové rozvody

Umisténi zasuvek je dano vykresovou dokumentaci. Pfedpokladaji se ve vySce cca 180 mm
osové nad podlahou, pfi vétSim poctu budou umistény vodorovné ve vicenasobném ramecku.
Zasuvky slaboproudu i silnoproudu budou slu¢ovany do spoleénych instalacnich vicenasobnych
ramecku v dodavce silnoproudu. Pro zasuvky 230V bude pouzit kabel CYKY-J 3x2,5, pro
400V/16A - CYKY-J 5x2,5. Pro bézné zasuvkové okruhy se pocita maximalné s 10 zadsuvkami
na okruh. Pro zafizeni s vy38imi pfikony je uvaZzovano samostatné jisténi. Zasuvky budou
pfipojeny pres proudovy chrani¢ 230V/25A, 30mA, vyjma zasuvek pro ledni¢ku a elektricky
sporak. Ve 1.PP bude osazena zasuvka 400V/16A.

Rozvody pro technologicka za Fizeni

Pro odvétrani soc. zazemi jsou v podhledu instalovany ventilatory. Ovladani je zajisténo
tlaCitkem s Casovym relé nebo spojené se svétem. Casové relé bude umisténo v hluboké

11



Stavebni Upravy administrativniho objektu Obvodniho barfiského Gradu
U Mésta Chersonu 1429, 434 61 Most

krabici pod tlac¢itkem. Ve 1.PP bude je navrZzena odvih¢ovani jednotka pro posileni vétrani a
odvodu vlhkosti. Ventilator bude zapinan pfes vihkostni Cidlo a manualné tlacgitkem. Z
rozvadéce bude silové napojeny plynové kotle s viastni regulaéni jednotkou, osvétleni, zasuvky
a vyvod pro Cerpadlo TUV. Vnitfni propojeni regula¢ni jednotky, Cerpadel a venkovniho
teplotniho €idla bude dodavkou regulace kotle. Napdjeny budou i vnéjsi chladici jednotky. Pro
pohon vjezdovych vrat bude pfipraven vyvod.

Osvétleni a sv ételné rozvody

Osvétleni spole€nych prostor chodeb a unikového schodisté bude ovliadano pohybovymi &idly,
¢idla mohou byt samostatné umisténé nebo soucasti vybranych svitidel. Svitidla pro osvétleni
kancelafi chodeb budou spindna vypinac¢i umisténymi vzdy u vstupu do mistnosti. Umisténi
vypinacu bude cca 1200 mm nad Urovni podlahy, pfi vétSim poctu budou umistény vodorovné
ve viceramécku nebo v pfipadé nedostatku mista ve svislém ramecku. Svételny rozvod bude
proveden vodi¢i typu CYKY-J a CYKY-O sprafezem vodi¢e 1,5mm2. Rozvody budou
provedeny jako skryté a kabely budou vedeny ve skladbé podlahy nebo pod omitkou.

Svitidla a vypinace musi odpovidat krytim prostfedi, ve kterém jsou umisténa.

Hromosvod

MFizova jimaci soustava bude doplnéna jimadi tak, aby vSechna zafizeni a nadstavby dle CSN
62305-3 byla v ochranném uhlu. Materiél jimaci soustavy a svodi FeZn pr. 8mm v souladu
s oplechovanim.

Jimaci mfizové vedeni FeZn pr. 8mm vedeno na podpérach vedeni po cca 0,8m. V3echny
kovové pfedméty na stfeSe — ndhodné soucésti stavby (zabradli apod.) budou trvale vodivé
pFipojeny na jimaci soustavu hromosvodu. Jimaée a pomocné jimace provedeny dle CSN EN
62 305-3. Anténa a kominy budou umistény v ochranném Uhlu jimacich tyci.

Cela jimaci soustava bude uzemnéna pomoci deviti svodll. Kazdy svod bude pfipojen na
uzemnovaci vyvod vytaZzeny ze zakladového uzemnéni pres zkuSebni svorku SZ (osazeny ve
vysce cca 0,8m nad terénem a oznaceny ciselnymi Stitky).

Uzemnéni objektu

Zemnici soustava navazuje na hromosvodovou soustavu. Uzemnéni stavajiciho objektu je
zajisténo pomoci obvodového zemnice. Tento zemni¢ bude vytvofen paskem FezZn 30x4mm
uloZzenym podél zakladl pfi obnové hydroizolace a pfi provedenych vykopech okolo objektu.
Pések bude u zakladového pasu uloZzen v zeminé v hloubce cca 1m a co nejdale od vnéjSich
zdi v ramci vykopu (cca 1m). Na mistech svodl bude na tento pasek pfipojena kulatina FezZn
pr. 10mm s vytazenim do pozic zkuSebnich svorek nad Uroven terénu a zde bude ponechan
volny konec v délce cca 1,5m. Jeden vyvod ze zemnici soustavy bude pfipojen na hlavni
ochrannou pfipojnici HOP v RD. Spoje vedeni zemnéni budou provadény svafovanim nebo
svorkami a opatfeny antikoroznim néatérem. Pfechodovy zemni odpor zakladového zemnice
musi byt rovny nebo mensi nez 10 Ohm(. Uzemfiovaci soustava musi vyhovovat CSN EN 62
305-3.

Méreni a regulace

Soucésti méfeni a regulace je fizeni a ovladani Cerpadel a ventill na soustavé vytapéni a
ohfevu TUV. Dodavkou profese vytapéni bude autonomni fidici systém regulace, ktery bude
dodan a zprovoznén ucelené s dodavkou plynovych kotll. Dle poZadavku vytapéni bude
pfipraveno propojeni regulatoru s teplotnim cCidlem na severni fasadé a vyvod pro napajeni
Cerpadla pro cirkulaci TUV. Samostatné budou regulovany topné okruhy pro 1.PP, vytapéni
kancelafi v 1. a 2.NP podél severni fasady, vytapéni kancelafi v 1. a 2.NP podél jizni fasady a
prostory ve 3.NP. Regulace bude doplnéna termostatickymi regulacnimi hlavicemi na
radiatorovych ventilech, které umozZni komfortni regulaci vytapéni jednotlivych prostor
individuélni Gpravou teploty v dané mistnosti podle potifeb uZivatele. Na potrubi Ut vedeném do
mistnosti 0.10 a 0.11 bude osazeno &idlo pro moznost uzavieni pfivodu topné vody v pfipadé
zvySeni vihkosti napf. pfi havarii potrubi.
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El. slaboproud

V ramci slaboproudé elektroinstalace bude objekt vybaven telefonnimi datovymi rozvody,
domacim telefonem a rozvody STA (TV+R+SAT). Jednotlivé kancelafe a inspekéni pokoje
budou pfistupné pouze pfes Cipovy, kartovy systém.

Domaci telefon

U hlavniho vstupu bude zpétné osazeno stavajici zvonkové tablo s videotelefonem. Stavajici
systém vstupu bude ponechan, pouze bude doplnén zvonkovym tablem u vedlejSiho
bezbariérového vstupu v 1.NP. Ve vstupnich dvefich bude osazen elektromechanicky zamek
S napojenim na server a umoznénim otevieni dvefi z kteréhokoliv vnitiniho telefonu volanym
ucastnikem.

Rozvody telefonu a datové rozvody

Objekt je nyni pfipojen na telefonni sit O2 — Telefonica. Stavajici telefonni pfipojka bude
ponechana bez Uprav. Z datového rozvadéCe bude provedeno pripojeni kazdé koncove
zasuvky v kancelafich a dalSich poZzadovanych mistnostech. Od kazdého vyvodu RJ45 zasuvky
povede 4 péarovy kabel UTP cat.5e do datového rozvadéce. Pfimé telefonni linky z JTS je
mozné pfimo propojovat do jednotlivych zasuvek. Zasuvky budou instalované do krabic pod
omitku, montaz prevazné do spole¢ného nasobného vodorovného ramecku se zasuvkou STA a
230V. Kabely k jednotlivym koncovym zasuvkam budou vedeny podlahou v instalacnich
trubkéch z PVC pr. 20mm. Kabely datovych a telefonnich rozvodu budou vedeny v koordinaci
se silovymi rozvody v ohebnych elektroinstalacnich trubkach v podlaze, a v pfickach pod
omitkou.

Rozvody spole €né televizni antény

Z rozvadéCe STA je navrZzen hvézdicovy rozvod do poZadovanych kancelafi, zasedaci
mistnosti a inspekénich pokoju. Na anténnim stoZaru bude osazena anténa pro pfijem TV a R
signall pro pfijem digitalniho pozemniho vysilani (pasmo UHF). Zasuvky budou instalované do
krabic pod omitku pfevazné spolu se zasuvkou DATA a 230V. VSechny rozvody budou
provedeny koax. kabely tfidy A, ktery je dimenzovan jiz pro rozvod digitalniho vysilani a piné
vyhovuje parametrdm rozvodu (vysokym stupen tlumeni stinénim a nizky atlum).

Video projekce

Zasedaci mistnost ve 3.NP bude vybavena AV projektorem (Sirokouhly, minimalné 3000 ANSI-
lumend se vstupy: VGA/DVI, HDMI, LAN a WiFi). Od projektoru budou pfipraveny dvé instalacni
trubky pramér 32mm pro instalaci AV kabell do prazdné podlahové krabice pod stolem. Kabely
budou vyvedeny z podlahové krabice a pfivedeny ve stole do mista fe¢nika. Od projektoru bude
pfipravena jedna trubka k audio zafizeni. Pro projektor bude pfipravena zasuvka strukturované
kabeldZze a zasuvka napajeni 230V na stropé. Od projektoru k pfednaSejicimu bude veden
kabel HDMI, VGA, DVI. Na sténé bude instalovano elektrické projekéni platno s dalkovym
ovladanim.

Ozvuéeni mistnosti

Pro ozvucéeni mistnosti je navrZena rozhlasova Ustfedna s vice vstupy. Pro ozvuceni mistnosti
budou ve stropé instalované podhledové reproduktory. Reproduktory budou napojeny na
rozhlasovou Ustfednu v pfedni €asti konferenéni mistnosti na polici na sténé. Pro napojeni
zvuku z pocitace bude od zesilovace do podlahové krabice instalovana trubka primér 32 pro
instalaci audio kabeld. Ze stolu pfes podlahovou krabici bude instalovan mikrofonni kabel pro
pevny mikrofon umistény na stole. Systém budou doplfiovat dva bezdratové mikrofony
s pfijimacem instalovanym u zesilova¢e na polici. Mikrofony budou doplnény drzaky mikrofon(
na stdl. Pro napojeni pocitace FeCnika do pocitacové sité u stolu bude v podlahové krabici
zasuvka strukturované kabelaze (LAN).
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B.2.8 Pozarn é bezpe énostni FeSeni

PoZadavky na pozarni uzavéry mezi jednotlivymi pozarnimi Useky, poZadavky na poZzarni
odolnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru jsou zapracovany do vykresové dokumentace.
Veskeré prostupy instalaci pfes konstrukce (vertikalni i horizontalni), které oddéluji jednotlivé
pozarni Useky, budou utésnény hmotami k tomu G&elu uréenymi (atestovanymi dle CSN a
vyhlaSek) a se stejnymi poZarnimi odolnostmi, jako ma konstrukce, pfes kterou jsou prostupy
provedeny. Prostupy budou provedeny napf. té€snici hmotou nebo pomoci zpénujicich manzet

s doloZenou pozadovanou poZarni odolnosti. ProtipoZarni prostupy jsou popsany v jednotlivych
profesich. Po provedeni budou jednotlivé pozarni prostupy nélezité oznaceny.
Umisténi hasicich pfistroji a vystraznych a bezpecénostnich tabulek bude provedeno dle
pozarni zpravy. DalSi podrobnosti jsou vypracovany v samostatné pfiloze D.1.3 - PoZarné

bezpecnostni feSeni. PoZzadavky z této zpravy jsou zapracovany do projektové dokumentace.

Navrzené reSeni:

- zachovava nosnost a stabilitu konstrukce po uréitou dobu

- omezuje rozvoj a Sifeni ohné a koure ve stavbé

- omezuje Sifeni poZaru na sousedni stavbu
- umoziuje evakuaci osob

- umoziuje bezpelny zasah jednotek poZarni ochrany

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Soucinitel prostupu tepla u nové navrzenych konstrukci v pfevazneé mire spliiuje doporucené
hodnoty dle CSN 73 0540. Pro vypocet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva

300 mm a kamene cca 200 mm.

Obvodoveé stény (i = zatepleni z interiéru, e= zatepleni z exterieru)

SO 1 -sténa v 1.PP s (i) zateplenim 80 mm:

SO 2 —sténa v 1.NP s (i) zateplenim 140 mm:

SO 3 —sténa v 1.PP pod UT bez zatepleni (15°C):
SO 4 —sténa v 1.PP pod UT s (e) zateplenim:

SO 7 —sténa v NP s (e) zateplenim 140 mm:

SO 8 — sténa v 1.NP bez (i+e) zatepleni (15°C)
SO 9 —sténa v NP arkyr s (e) zateplenim 140 mm:
SO 11 - sténa v 3.NP vystup na terasu:

SCH1 - stfecha

PDL 1 - podlaha na terénu v 1.PP (15°C):

PDL 2 — podlaha na terénu (20°C):

PDL 3 — podlaha na terénu v 1.NP (15°C):

O1 - vypIné otvorl okna fasada:

02 — vypIné otvoru stfeSni okna:

O3 — vypIné otvort 1.NP — hlavni vstup:

O4 — vypIné otvorl dvefe ostatni:

b) energeticka naroénost stavby,

Navrhované stavebni Upravy vyznamné ovlivni energetickou naro€nost stavajiciho objektu.

U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m2.K™]
U = 0,253 > Uyec 20 = 0,25 [W.m2.K™]
U=1,750 > Uy s = 1,25 [W.m?2.K?]
U =0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m2.K"]
U =0,215 < Uyec 20 = 0,25 [W.m2.K™]
U=1,373> Uy = 1,25 [W.m?.K"]
U =0,219 < Uyec 20 = 0,25 [W.m™?
U = 0,249 < Uyec 20 = 0,25 [\N.m'z
-2

U = 0,149 < Uec 20 = 0,20 W.m2.K
U = 0,628 < Uyec 20 = 0,87 [W.m
U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m2.K
U =0,59 < U 20 = 0,87 [W.m?2.K"]
Uw = 0,8 < Uyrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1]
UW = 1,0 < Uyrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1]
Ug=<1,2 [W.m2K"

Ug=<2,3[W.m2K"]

K
K
K
K

]
j
j
j
]

Celkovéa dodana energie: 52,1 kWh/m2 rok coz odpovida kategorii B (velmi ispornd)
Neobnovitelna primarni energie: 90,8 1 kwWh/m2 rok coz odpovida kategorii B
Priimérny soucinitel prostupu tepla U, = 0,322 W/m2K coz odpovida tfidé C
VySe uvedené zatfidéni vyhovuje poZzadavkim uvedenym v § 6 odst. 2 pismeno c vyhlasky
78/2013 Sh. Prikaz energetické naro€nosti je vypracovan v samostatné slozce.
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C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.
Pouziti alternativnich zdroju energie nebylo ze strany zadavatele poZadovano s ohledem na
omezené finanéni investice.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a

komunalni prost Fedi
Navrh stavby vychazi z platnych norem, vyhlaSek a hygienickych predpisu.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi
Uzivanim objektu nedojde k produkci Skodlivych latek. Odtékajici vody maji charakter béZnych
odpadnich vod (splaskové vody). Odpadky budou likvidovany béznym zplsobem.

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Obijekt je situovan v Uzemi s nizkou intenzitou radonového indexu, kter4 nevyZaduje navrhovat
Zadné opatfeni. V ramci novych vodorovnych hydroizolaci byla navrZzena Zivicna izolace, ktera
splfiuje atest proti pronikani radonu pro stfedni riziko.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
NavrZené stavebni Gpravy nevyZaduji feSeni ochrany pfed bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Navrzené stavebni Upravy nevyZaduji FeSeni ochrany pfed technickou seizmicitou.

d) ochrana pfed hlukem,

VeSkeré zafizeni vyvozujici hluk bude nutné pfipevnit k nosné konstrukci pfes akustické tlumici
podloZzky. VZT zafizeni budou opatfena tlumici hluku.

Stavebni prace budou probihat dle nafizeni vlady ¢.272/2011Sb dle platné verze zékona
€.258/2000 Sh. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané ekvivalentni hladiny akustického tlaku A od
provozu predpokladanych mechanism(, které budou pravdépodobné pouzity ve vySe
uvedenych hlavnich etapach stavebnich Uprav. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdalenost
10 m od obrysu zafizeni:

Ett;f)&/ , predpokladané mechanismy: LAeg-10 m (dB) |VyuZiti za den
Rypadlo (IZice do 0,5 m3) 77 ~4h
Nakladni automobil (napf. T|90* .
Zemni prace |[815) Max. 1 jizda/den
Nakladaé 74 ~6h
. 72 (pfi vypousténi
Viastni . Automix betonu) Max.1 jizda/den
stavebni 90*
Eg:@%g Cerpadlo na beton 70 ~2 h
a raC Rucni rozbruSovacka 75 ~2h
pravy Cirkularka 78 ~2h
zpevnénych > - - .
ploch Lehky nakladni  automobil 87 Max.3 jizdy/den
(napf. AVIA) '

Poznamka: *Uvedené mechanismy jsou pouze orientacni

Doporu €ené protihlukoveé Upravy:

Organizaéni

- doporucena denni doba provadéni praci 8,00 — 18,00 hodin, bez dnl prac. volna (upravi
stavebni Ufad v podminkéach, dil€i provozni doby
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viivos

poledni pfestavkou

- max. pocet prujezdd nakladnich automobilt ze stavby za sménu: 6 (3 automobily)

- vykladané (nakladané) vozidlo vZzdy s vypnutym motorem

- pro vybourany material nepouzivat potrubni shozy, ale stavebni vytah

- upfednostnit ru¢ni prace pfed strojnimi (bourani)

- maximalné omezit hluénost a prasSnost (dodrZzet podminky stanovené v pfisluSnych
vyjadfenich vefejnopravnich organu).

Technicka

- pfi bourani betonovych konstrukci mimo objekt umistit s dostate€nym pfesahem na leSeni
(lavku) tézky izolagni zavés a tento premistovat dle postupu praci

- pfi odvozu stavebni suti kryt vozidla plachtami

e) protipovodriova opatreni.

Pro stavbu neni nutné navrhovat protipovodriova opatieni.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
PFipojeni na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, el. silnoproud a slaboproud je stavajici,
beze zmény.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
V rdmci stavebnich Uprav nejsou navrzeny Zadné Upravy u stavajicich pfipojek.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni,
Dopravni FeSeni je stavajici, navrzené stavebni tpravy ho neméni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Objekt je komunikac¢né napojen na komunikaci v ulici U Mésta Chersonu. DalSi mozny pristup je
z ulice Jana Zizky.

c) doprava Vv klidu,

Doprava v Klidu je stavajici. NavrZzené Upravy nemaji dopad na zmeénu poctu parkovacich stani.
d) péSi a cyklistické stezky.

P&si pfistup do objektu je zajistén po stavajicim arealovém chodniku pro pési z ulice U Mésta
Chersonu nebo Jana Zizky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

V rdmci navrZzeného zruSeni postranniho vstupu do 1.PP bude provedeno zasypani terénu. Po
provedeni odkopéani obvodu stavby a realizaci nové navrzenych hydroizolaci bude terén zpétné
upraven dle stavajicich vySkovych arovni. Terénni Uprava bude provedena v mistech nové
navrzené rampy pro bezbariérovy pfistup do objektu.

b) pouzité vegetacni prvky,
Po zasypech a provedeni zpevnénych ploch kolem objektu bude navazujici terén upraven
zpétnym zasypem ornice popf. jejim doplnénim a osev travniho semena.
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c) biotechnicka opatreni.
Nejsou navrzena.

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Navrh stavby vychazi z platnych norem, vyhlaSek a hygienickych pfedpist. Odtékajici vody maji
charakter béznych odpadnich vod (splaskové vody). Odpadky budou likvidovany béznym
zplsobem. Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob nebo na Zzivotni
prostiedi.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromU, ochrana rostlin a zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a

vazeb v krajiné,
Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo

stanoviska EIA,
Navrzené stavebni Upravy nevyZaduji posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi.

e) navrhovana ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a

podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.
Viz popis v kapitole B1 ad bod c).

B.7 Ochrana obyvatelstva

VeSkeré stavebni prace musi byt provadény odbornou firmou ktéto cinnosti zpasobilé.
Zhotovitel je povinen béhem stavebnich praci dodrZzovat veSkeré platné predpisy o bezpecnosti
prace. Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouceni o
moznych rizicich a jejich pfedchazeni a vybavenimi potfebnymi ochrannymi pomuckami. Tato
povinnost se vztahuje i na opravnéné navstévniky stavby (vykon TDS, dozorujici organy statni
spravy apod). Na pracovisti musi byt udrZovan poradek a Ccistota. Pro kaZzdou praci
vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy. Technologicky postup
musi obsahovat ¢asovy sled montéznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich
prostfedkl, FeSeni pristupu pracovnikl k bezpeéné montazi, véetné jejich ochrany a
zabezpedeni dotEenych pracovist. U jednotlivych, drobnych montazi postaCuje stanoveni
pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi splfiovat podminky
odborné a zdravotni zplsobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpe¢nostnimi
pFipravky, pomuckami a vazacimi prostredky.

Pro pfipad nehody, Urazu je nutné vzdy zachovavat nezbytné komunikaéni trasy uvnitf
staveniSté umoznujici pfijezd |ékafské sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb
(pozarnich zasahovych vozidel).

Béhem vystavby je nutno dodrZovat stavajici platné zakony, vyhlasky, normy a stanoviska
vefejnopravnich organu statni spravy a spravcu jednotlivych siti.

V souladu s § 15, odst.1, zadkona ¢.309/2006 Sb. je stavebnik popf. koordinator bezpecénosti
prace povinen dorucit oblastnimu inspektordtu prace pfislusSnému podle mista stavenisté
oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli. Prace na el.
zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouseny elektrikar.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Objekt je napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Stavebni zamér nevyZzaduje
prijezd tézké techniky. Material a zafizeni bude dopravovan po stavajici komunikaci v ulici U
Mésta Chersonu. Stejné tak bude pfemistovana stavebni sut.

Pfivod el. bude zajiStén ze stavajiciho rozvadéce spolecné spotfeby, ke kterému bude pfipojen
provizorni stavenistni rozvadé¢. PFivod vody stejné jako likvidace odpadni vody bude zajiSténa
pomoci stavajici vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky. Pfesny zplsob pfipojeni stavby na zdroj
energie a vody bude dohodnut mezi stavebnikem a dodavatelem stavby. Prostory pro soc.
zadzemi (wc, Satny) pro zhotovitele stavby budou po dohodé se stavebnikem vyclenény ve
stavajicim objektu, popf¥. bude feSeno zhotovitelem mobilni burikou Toi Toi.

Stavebni prace budou provadény z leSeni, které bude zakryto sitovinou.

Zasobovani materialu bude letmym zplGsobem. Pro kratkodobé skladovani stav. materialu bude
vyuZity stavajici zpevnéné plochy pfed vjezdem do garazi. Drobny materidl bude mozné téz
skladovat v objektu nebo v prostoru garazi. Stavba zafizeni stavenist€ musi byt FeSena
v souladu s pozadavky uvedenymi v § 2-14 vyhl. &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb.

b) odvodnéni stavenisté,
NereSeno

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté tvofi vnitfni prostor objektu, objekt je napojen na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu. Horizontalni doprava bude zajistovana nakladnimi automobily. Vybrany zhotovitel
stavby po definitivnim stanoveni zdrojovych a cilovych mist projedna prislusné prepravni trasy.
Vertikalni pfeprava materialll a zafizeni bude zajiSténa pomoci el. vratku, u Stitové fasady popf.
stavebniho vytahu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavebni prace budou provadény uvnitf objektu. Pro omezeni hluku na okolni stavby budou pfi

provadéni bouracich praci uzavfena stavajici okna.

- Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, bezpe&ny prachod
pro péSi vdotCené oblasti a pfijezd a pfFistup k pfilehlym objektdm, jmenovité pro
pohotovostni vozidla.

- VesSkeré stavebni &innosti spojené s realizaci stavby nesmi omezit automobilovy a pési
provoz na stavajicich pfilehlych komunikacich.

- Béhem vystavby musi byt umoZnén pfijezd t&Zké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtam verejné kanalizace;

- Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objektam.

- Po dobu provadéni stavby bude zachovéna pfistupnost a akceschopnost uli€nich pozarnich
hydrant( a nedojde k jejich poSkozeni ani zakryti.

Po dobu vystavby budou znecistujicimi latkami pfedevSim spaliny z motord stavebnich stroji a

nakladnich automobild a dale prachové Castice z provadénych vykopovych praci po obvodu

objektu. Pusobeni tohoto zdroje bude pfechodné po dobu realizace stavebnich Uprav. Prasnost

Ize minimalizovat kropenim a plachtovanim odvazené suti.

Vyjizdéjici vozidla ze stavby je nutno fadné Cistit, aby nedochézelo k znecistovani vefejnych

komunikaci. Po dobu provadéni stavby musi byt zachovan provoz na okolnich komunikacich.

Bé&hem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

Provadéni stavebnich dprav nevyZaduje souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin a
ochranu okoli stavenisté. Stavajici kmeny stromu v bezprostfedni blizkosti stavebnich praci
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budou ochranény dievénym bednénim a geotextilii. Zhotovitel musi zabezpecit stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
Provadéni stavebnich Uprav vyZaduje zabory pro staveniSté mimo feSenou stavbu a navazujici
pozemek ve vlastnictvi stavebnika.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
Jejich likvidace,

Odpadovy material vznikly pfi bouracich pracich a pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu
se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich zmén (dale jen zédkon o odpadech), jeho provadécich predpisu.

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit pfedevsim zbytky stavebnich materialt — betonova drt,
cihelny material, zbytky néatérd, obaly od barev apod. Stavebni odpad (odfezky izola¢nich
minerélnich desek budou tfidény a ukladany do pfistavénych kontejnerd, pytld, které budou
pravidelné odvazeny a vyprazdnovany na méstem uréenych fizenych skladdkach a sbérnach.
Zhotovitel zajisti jejich pravidelny odvoz. Ke kolaudaci dolozi pfislusSnymi doklady o zplUsobu
likvidace odpadu. Oddélené se budou shromazdovat a tfidit nebezpecné odpady (rozpoustédia,
stavebni chemie, zbytky barev a laki a jejich obali) a to ve specialnich uzaviratelnych
kontejnerech (s moznosti jejich zajisténi). Zhotovitel zajisti jejich odborné zajisténi s naslednym
odvozem do méstem uréeného sbérného dvora ¢i jiného méstem oznaeného mista. Dodavatel
béhem stavebnich praci musi zajistit uklid stavebniho materidlu v okoli stavby. V pfipadé
odpadu, které lze znovu vyuzit &i recyklovat, bude upfednostnén tento zpusob nakladani
s odpady, to znamend& vyuZitelné odpady budou pfednostné nabizeny opravnénym osobam,
které provozuji pfislusné zafizeni k vyuzivani odpadu.

Konkrétné by se mélo jednat o nasledujici druhy odpadu:

Zatfidéni odpadi je provedeno podle Katalogu odpadt, prilohy €. 1 k vyhlaSce €. 381/2001 Sb.:

Katalog.
€.odpadu |Specifikace odpadu Kategorie |Zplsob nalozeni s odpadem
170101 |beton ®) skladka nebo recyklace
170102 |[cihly @) skladka nebo recyklace
smési nebo oddélené frakce obsahujici
170106 |nebezpeéné latky N skladka NO
smési nebo oddélené frakce neuvedené po
170107 |€.170106 ®) skladka nebo recyklace
170201 |dfevo ®) materialové vyuziti, skladka, spalovna
170202 |sklo @) recyklace
170203 |plasty o] materidlové vyuziti
170204 |sklo, platy, dfevo obs. nebezpeéné latky N spalovna NO nebo skladka NO
170301 |asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka NO
170302 |asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 o] skladka nebo recyklace
170401 |méd, bronz, mosaz (@) materidlové vyuziti
170402 |hlinik ®) materialové vyuziti
170404 |zinek 0 materidlové vyuziti
170405 |Zelezo a ocel 0 materidlové vyuziti
170407 |smésné kovy 0 materialové vyuziti
spalovna NO, skladka NO, materialové
170410 |kabely obsahujici nebezpeéné latky N vyuziti
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spalovna NO, skladka NO, materialové

170411 |kabely neuvedené po &. 170410 0 vyuziti
jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji

170603 |nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
izolaéni materialy neuvedené pod ¢. 170601 a

170604 |170603 ®) skladka nebo recyklace
stavebni materialy na bazi sadry znecisténé

170801 |nebezpeénymi latkami N skladka NO
stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod

170802 |¢.170801 ®) skladka nebo recyklace

jiné stavebni a demolicni odpady obsahujici

170903 |nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
170904 |pod €.170901, 170902 170903 ®) skladka nebo recyklace
150101 |papirové a lepenkové obaly 0 materidlové vyuziti
150102 |plastové obaly 0 materialové vyuziti
150103 |dfevéné obaly 0 spalovna nebo skladka
obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
150110 |obaly témito latkami znegiSténé N spalovna NO nebo skladka NO
203001 |smésny komunalni odpad 0 spalovna nebo skladka

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V rdmci vykopl bude vytéZeno cca 640 m3 zeminy. VytéZena zemina z vykopu bude ukladana
na pozemku stavebnika. Po navrZzenych Upravach bude zpétné pouZzita na zasypy. Prebytecna
zemina bude odvezena na nejbliz8i skladku.

1) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbeé,

Vzhledem ktomu, Ze provadéni stavebnich Uprav bude probihat pfevazné v uzavieném
prostoru stavajiciho objektu, bude dochazet k minimalnimu zatizeni Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen pouzivat pouze takové mechanizmy, jejichZ technicky stav zabezpecuji
dostate€nou ochranu proti uniku ropnych latek (paliva, mazacich prostfedkd, aj) do podlozZi
stavenisté ani do kanalizace nebo povrchovych vodoteci. Je-li nutné provadét na stavenisti
adrzbu mechanizmd a doplfiovani paliva, musi byt provadéna na vhodné zabezpecenych
mistech proti Uniku ropnych latek do okoli. Pfi provadéni v PD navrZzenych materialQ, pfi kterych
se uZzivaji latky ohroZujici spodni a povrchové vody (napf. natéry, penetracni postfiky aj.), je
zhotovitel povinen dbat na dodrZzeni pfedepsané technologie a davkovani a doby. Nez
provedeny natér zaschne, vytvrdi je povinen zajistit opatfeni proti jeho splaveni srdzkovymi
vodami (zakrytim).

[) zdsady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisi5),

Dle § 15, odst.2, zakona €.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a c&innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou
stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15 ,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace.

Po dobu provadéni stavebnich praci je nutné dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
predpisu ve stavebnictvi a nafizeni:

- Sdéleni FMZV ¢&. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpeénosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi (€.167)
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Zékon ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrG a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni zakonl €. 164/1993 Sb., €.
275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny &. 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu &.
168/1995 Sb.

Zakon €. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu

Zékon ¢&. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii, zpdsobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a o zméné zakona €. 425/1990 Sb., o okresnich
Ufadech, Upraveé jejich pGsobnosti a o nékterych dalSich opatfenich s tim souvisejicich, ve znéni
pozdéjSich predpist, (zdkon o prevenci zavaznych havérii), Uplné znéni v zadkoné ¢&. 349/2004
Sbh.

Zé&kon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci, v
platném znéni

Zakon 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zménach nékterych dalSich zakonu, v plathném znéni
Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi bliZzSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Narizeni, vliady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplGsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu
0 Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedki
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signalu

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
Nafizeni vlady €. 190/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky
oznacované CE

Nafizeni vlddy €. 17/2003 Sbh., kterym se stanovi technické poZzadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky

Vyhlaska €. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky Odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

Vyhlaska MZP &. 366/2004 Sb., o nékterych podrobnostech systému prevence zavaznych havarii
Vyhlaska 192/2005 Sh., kterou se méni vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace &. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vliady 101/2005 Sh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Zakon 251/2005 Sb. o inspekci prace

Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

Zakon 183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢&. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

VyhlaSka 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

VyhlaSka 526/2006 Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni stavebniho zékona ve vécech
stavebniho fadu
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- Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- Nafizeni vlady €. 1/2008 Sh. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb

- VyhlaSka €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

viz popis v kapitole B.2.4

) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Pfipadné pozadavky na dopravné inZenyrska opatfeni projedna vybrany zhotovitel se spravcem
komunikaci.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti Ucinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé

apod.),

Realizace stavebnich Uprav nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.
Technologické poZadavky pro provad éni praci v zimnim obdobi

Betonarské prace do — 5°C s pouzitim nemrznoucich pfisad do betonu

Tlakové omyti fasady vodou do teplot nad nulou

Chemické kotvy, hmoZzdinky do + 5°C

V pfipadé, Ze harmonogram zhotovitele pfi provadéni stavebnich praci bude zasahovat do
zimnich mésicu, bude souc€éasti cenové nabidky i potfebna zimni opatfeni (temperovani prostor,
pouZiti zimnich pfisad aj.). RovnéZ zhotovitel musi ve své nabidce zohlednit i pFipadné
provizorni zakryti stfechy (plachtovani) proti moznému zateceni do spodnich podlazi.
Technologické poZzadavky pro provad éni praci v letnim obdobi

Po provedeni zateplovani musi byt provedené stérky a omitky chranény pfed vysychanim
(vysokeé teploty, vitr) v souladu s technologickym postupem zvoleného materialu.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

- bouraci prace v interiéru

- demontéz stfesni krytiny a provedeni nové krytiny v€. kce vystupu na stfechu
- statické Upravy v ¢asti krovu a doplnéni tramU ve stropé nad 1.NP
- vykopoveé prace po obvodé stavby

- realizace areélové kanalizace

- realizace podkladnich betonl na terénu

- realizace hydroizolaci a tepelnych izolaci

- realizace novych rozvodu instalaci

- provedeni hrubych podlah a nové vyzdivky nenosnych stén

- realizace vnitiniho zatepleni

- osazeni prvkd PSV vE. podhledu

- montaz nového anikového schodisté

- vyména vyplini otvoru

- vnitfni povrchové Gpravy

- vnéjSi zatepleni obvodového plasté

- dopInéni klempifskych prvka

- kompletace + provozni zkouSky
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Pfedpokladany termin zahajeni stavby 07/2015
Predpokladany termin ukonceni stavby 04/2015
Predpokladana Ihita vystavby 10 mésicu

Zvlastni ustanoveni projektanta

Technické FeSeni je navrzeno ve smyslu platnych norem. Tato zprava je nedilnou soucasti
projektové dokumentace. Projektova dokumentace je vypracovana podle ,Pfilohy €. 5 a 6 k
vyhlasce €. 499/2006 Sh., ve znéni vyhlasky 62/2013 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, nebylo mozné v ramci prazkumnych praci ovéfit
skute¢né provedeni vSech konstrukci. V pfipadé zjisténi né&jakych rozdili oproti
predpokladanému feSeni je nutné kontaktovat projektanta.

Tato dokumentace ani jeji sou¢asti, nesmi byt rozmnozovéana tiskem, fotokopiemi, po€itacovymi
datovymi soubory ani jinym zpisobem bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Pfedani stavenisté

Kontrola dodrzovani bezpecénostnich predpisl u bouracich praci
Kontrola pfed pfedanim stavby
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