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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 6

nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 7

s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 12

Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 10

konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
 
 
 
 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 5

Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 7

s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 2

úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 10

konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 11

Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 10

konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
 
 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 1

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 7

s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 
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konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Stavební úpravy  
Místo stavby:  U Města Chersonu 1429, Most 
Stavebník:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
Projektant:  Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8   
Stupeň:  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) 
Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
 
B. ÚČEL OBJEKTU 
Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Obvodního báňského úřadu pro území 
kraje Ústeckého (dále jen OBÚ). Objekt je situován na pozemku č. 3361 k.ú. 699 594 Most 
II. Garáže jsou na pozemku č. 3362/3, okolí objektu tvoří pozemek č. 3362/1. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.   
Objekt je umístěn ve vilové části města Most. Terén v okolí objektu klesá od severozápadu 
na jihovýchod. Realizace stavebních prací bude probíhat mimo provoz úřadu. Navrženými 
úpravami se nemění způsob užívání. Jedná se o administrativní budovu s částečným 
suterénem a třemi nadzemními podlažími.  
 
 
C. ARCHITEKTONICKÉ, A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve vilové 
zástavbě konci slepé ulice U Města Chersonu.  
Architektonické ztvárnění a hmotové uspořádání stavby je obdobné jako výstavba v okolí. 
Objekt byl postaven v cca 30 letech minulého století. V 1978 byl rekonstruován a částečně 
přistavěn.  
Stavebními úpravami dojde k změně vzhledu. Obvodové konstrukce nad kamennou zdí jsou 
navrženy s kontaktním zateplením. V rámci zateplení bylo navrženo co největší míře 
zachovaní stávajících profilací říms, pilastrů a bosáží. Pouze v místech, kde došlo 
v předchozí rekonstrukci k nešetrnému zásahu do fasád, (nové výplně otvorů, které 
narušovaly původní pilastry) došlo k jejich odstranění. U severovýchodní fasády bylo 
navrženo vypuštění stávajícího vstupu do 1.PP, který byl pod úrovní okolního terénu a 
k úpravě výplní otvorů dle původního historického stavu. Stávající výplně z luxver byly 
nahrazeny úzkými okny s dozděním. Nové výplně otvorů byly navrženy s členěním, které 
odpovídá původnímu rázu objektu.  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí.    
Stávající ponechané zábradlí a mříže jsou v návrhu upraveny dle navazujících konstrukcí. 
Ostatní nově navržené zámečnické prvky jsou žárově pozinkované. V rámci využití celého 
prostoru podkroví ve 3.NP a nového zateplení střešního pláště byla navržena výměna krytiny 
za plechovou falcovanou krytinu z titanzinku. V rámci úprav ve 3.NP byl nově navržen výstup 
na terasu (stávající výstup nesplňoval tepelně technické parametry a měl nedostatečnou 
podchozí výšku).  

 

D. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispoziční změny jsou navržené v malém rozsahu.  
1.PP 
V 1.PP bude zrušen vstup do objektu ze  severovýchodní strany. Místo dveří bylo navrženo 
okno s dozděním původního otvoru. Ze zádveří stávajícího vstupu byla nově navržena 
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úklidová místnost. Sprchy umístěné vedle ochlazovací místnosti byly přesunuty do 
ochlazovací místnosti. Původní prostor se sprchami je nyní možné využívat jako relaxační 
místnost pro cvičnou tepelnou komoru.  
Ve dvou skladovacích místnostech byly navrženy pojezdové regály. Tyto místnosti budou 
využívány jako centrální spisovna s navazující skartační místností.  
Místo stávající plynové kotelny je nyní místnost pro plynové spotřebiče (dva kondenzační 
plynové kotle o výkonu 2x35kW).  V návaznosti na nové souvrství podlah a nové 
hydroizolace bylo navrženo vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým 
vyzděním ve stejné poloze.  
 
1.NP 
V 1.NP je navrženo zvětšení prostoru zádveří. Prostor zádveří nyní navazuje na podatelnu 
(navržen nový otvor pro okno do kanceláře podatelny). Druhý vstup do objektu je navržen 
jako bezbariérový. Výškovou úpravou přístupového chodníku a velikostí dveří bude nyní 
zajištěn přístup pro imobilní osoby do celého 1.NP. Soc. zázemí v tomto podlaží wc muži 
bylo nově dispozičně upraveno s návrhem pisoáru a úklidové výlevky.   
V návaznosti na nové souvrství podlah a nové hydroizolace v nepodsklepené části bylo 
navrženo jejich vybourání stávajících nenosných stěn s následným novým vyzděním. 
V místech stávajících dřevěných příček byla navržena jejich výměna za nové příčky.  
 
2.NP 
Ve 2.NP byl stávající prostor zasedací místnosti rozdělen na dvě samostatné kanceláře 
vedoucích oddělení.  Z požárních důvodů bylo nutné přičlenit část podesty stávající chodbě 
(stávající únikové dveře omezovaly únikovou cestu z 3.NP). U jedné kanceláře byl nově 
proveden vstup z chodby.  
 
3.NP - podkroví 
Ve 3.NP je navržená zcela nová dispozice. Prostor podkroví nebyl využíván v plné míře. V 
podkroví jsou navrženy dva inspekční pokoje OBÚ se společným sociálním zařízením. Nově 
je zde umístěna zasedací místnost se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy a 
kuchyňka. Ze zasedací místnosti je navržen nový výstup na terasu. Podkrovní prostory 
budou nově osvětleny navrženými střešními okny.  
 
E. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do 1.NP je navržen bezbariérový. Nově upravený přístupový chodník ke vstupu ze 
severozápadní strany byl navržen ve sklonu max. 8,33%. Podlaha vstupu do objektu je 
navržena ve stejné úrovni jako přilehlý chodník. Přechodový dveřní profil bude s max. 
výškou 20 mm. Bohužel není možné zajistit bezbariérový přístup u ulice U Města Chersonu 
z důvodů velkého výškového rozdílu (sklon zpevněných ploch přesahuje 8,33%. 
Předpokládá se, že imobilní osoba přijede autem, které zaparkuje na zpevněné ploše před 
garážemi.  
Podlahy budou mít povrchy minimálně se součinitelem smykového tření 0,5. Vstupní dveře a 
dveře v interiéru budou přizpůsobené požadavkům pro imobilní osoby, šířka dveří je 
navržena 900 mm. V 1.NP je navržena kancelář pro jednání s osobami s omezenou 
možností pohybu. 
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F. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
F.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel provést vypískání a vyznačení tras 
stávajících sítí. Výkopové práce v okolí stávajících sítí bude nutné provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. Stávající ornice podél okapového chodníku bude deponována 
samostatně na pozemku pro zpětný zásyp.  
Výkopové práce podél obvodových stěn budou prováděny po etapách při, kterých bude 
provedeno případné podbetonování a podezdění stávajících mělkých základů.  
Mělké, krátkodobé výkopy (do hl. 1,5m) je možno provádět nepažené se svislými stěnami. 
Výkopy do 3 m doporučujeme svahovat ve sklonu 3:1 nebo pažit. Výkopy pro základové 
pasy doporučujeme provádět jako nepažené rýhy se svislými stěnami a ihned výkopu 
provést ruční dočištění a vybetonování základu nejlépe během jednoho dne.    
Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka mimo stávající stromy a keře.  
Zpětný zásyp výkopů bude vrstven vhodnou zeminou v max. tl. 300 mm s hutněním 
mechanickým zhutňovačem na 0,2 Mpa. Před provedením zásypů budou uloženy zemnící 
pásky pro nový hromosvod. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy kolem domu 
nebo vyvezena na řízenou skládku. Podél severozápadní fasády, kde již bylo realizováno 
v roce 2006 odkopání zeminy, projektant předpokládá dle poskytnuté fotodokumentace, že 
zásypy byly provedeny ze štěrku. Tento materiál bude zpětně použit popř. doplněn na 
obsypání po celém obvodě fasády.  
Projektant upozorňuje, že bude nutné srážkové vody během výstavby odvádět pomocnými 
svody mimo stávající objekt, aby nedocházelo k podmáčení základů a stěn pod úrovní 
terénu.   
Za návrh dočasných konstrukcí a pažení výkopů nezbytných k podporování stěn výkopů a 
přilehlých konstrukcí během stavebních úprav a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k 
výkopům je zodpovědný zhotovitel.  
 
F.2 Drenážní odvodn ění  
A) Spodní drenážní systém 
Pro odvodnění případné podpovrchové vody bude podél obvodových stěn je navržena 
drenáž, která bude svedena pod podlahou 1.PP a po obvodě objektu  do revizní šachty 
s úpravou pro zachycení a čištění kalů. Z revizní šachty bude proveden přepad do areálové 
kanalizace.  
Drenáž bude vedena pod úrovní vodorovné hydroizolace 1.PP. Drenážní systém by měl být 
schopen trvale eliminovat tlakovost podzemní vody, zamezit styku podzemní vody se spodní 
stavbou. Podle ustanovení normy může drenážní systém snížit kategorii namáhání o jeden 
až o dva stupně. 
Podél základových pasů je navržen sběrný trubkový drén, na kterém budou vysazeny čistící 
kontrolní šachty DN 300.  Šachty budou ukončeny pochůzným krytem. Podél severních, 
západních a východních fasád je navrženo flexibilní potrubí profilu DN 100 (bez buničitých 
obalů) s perforací.   
Potrubí bude uloženo do mělké drenážní rýhy široké 300 mm se svislými stěnami na 
podbetonovaný podklad a pískový stabilizační podsyp o tl. 30 až 50 mm. Dno rýhy bude 
provedeno v minimálním sklonu 0,5% od základového pasu. Standardní podélný spád 
drenážního potrubí je 0,5 %, maximálně 1,5 až 2%. Horní hrana potrubí by měla být max 100 
mm pod úrovní hydroizolace. 
Po uložení drenážního potrubí se  do plné výše drenážní rýha zasype štěrkopískovým 
drenážním filtrem s min tl. obsypu 200 mm nad hranu potrubí. Filtrační obsyp musí být kolem 
drenážního potrubí řádně zhutněn. Jako „obal“ filtrační štěrkové vrstvy bude použita netkané 
geotextilie nad 200 g/m². Na vodorovný drenážní systém bude navazovat svislý systém 
vytvořený pomocí drenážních desek.   
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Kriteria pro štěrkopískový drenážní filtr: 
- maximální zrno filtru nemá být větší než 50 mm (frakce 16-32) bez prachových částic 
- velikost středního zrna (D50) musí být minimálně o 80% větší než průměr bodových 

performačních otvorů flexibilního drenážního potrubí (tj. větší než 6 mm) a minimálně o 
20% větší než šířka obdélníkových vstupních otvorů 

- Součinitel nasycené hydraulické vodivosti drenážního filtru má být alespoň 10x větší než 
součinitel nasycené hydraulické vodivosti okolního prostředí 

Pozn. PVC poklopy budou osazeny cca 150 mm pod UT, kde budou překryty betonovou 
dlažicí na které bude proveden zásyp z kačírku. Před zasypáním bude provedeno zaměření 
a vyznačení polohy těchto šachet. 
 
B) Svislý drenážní systém 
Jsou navrženy drenážní izolační desky bez filtrační geotextilie. Desky se osadí drenážní 
vrstvou směrem k hydroizolaci, tak aby bylo zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho 
vyplývajícího působení tlakové vody. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá 
strana je standardně opatřena vaflovou strukturou povrchu. Před zásypy je možné desky 
ještě ochránit nopovanou folií, která je v současné době osazena podél severozápadní 
fasády.   
  
F.3 Základy 
V části v 1.PP je navrženo podezdění stávajících mělkých základů s vložením nové 
vodorovné hydroizolace. Přesný rozsah podezdění bude patrný až při realizaci odkopání 
souvrství podlah v 1.PP na požadovanou úroveň. Podezdění bude provedeno z betonových 
cihel na MC 5 MPa.  Projektant upozorňuje, na zvýšenou opatrnost při provádění 
výkopových prací podél stávajících základů na nižší úroveň než stávající základová spára. 
Výkopové práce je nutné provádět etapovitě při současném podbetonování a podezdění 
stávajících základů. Stropní konstrukce by v těchto místech měla být provizorně podepřena. 
V případech, kde dochází k výkopovým pracím v blízkosti základové spáry nepodsklepené 
části (blíže než roznášecí úhel 45°) bude nutné provést zapažení s rozepřením. V případě 
vzniku trhlin je nutné práce zastavit, provést pomocné podchycení, rozepření a kontaktovat 
statika. 
Podchycení stávajících zděných základů musí být prováděno dle obecně platných zásad tj. 
v úsecích max. šířky 1,0 m, vzdálených od sebe 3,0 mm. Práce na sousedním úseku je 
možné zahájit až po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 8 dnech) a dokonalém 
dozdění vybouraného otvoru včetně podklínování ocel. klíny a použitím aktivační malty 
(dozdívané zdivo musí být dokonale ukotveno do vybouraných kapes. Umístění pracovních 
spár a jejich úpravu je nutno dohodnout s projektantem statické části přímo na stavbě a 
zapsat do stavebního deníku. U stěn, kde není možné provádět odkopání z obou stran, bude 
nutné provést částečné odbourání obvodového zdiva (pod úhlem 45°), tak aby byl zajištěn 
dostatečný montážní prostor pro podkopání základů. 
V případě podsypů pod podkladní beton je nutné provést zhutnění na min Edef2 = 10 MPa.  
 
Nové vnější schodiště  
Po vybourání schodiště bude provedena sonda pro ověření kvality a základové spáry 
stávajícího založení. V případě, že základ bude proveden v nezámrzné hloubce z kvalitního 
betonu, bude možné základ ponechat a upravit pro kotvení nového schodiště. V DPS je 
navrženo jako rezerva vybourání stávajícího základu a provedení nového z prostého betonu.  
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Stožáry pro vlajky 
V místě nově navržených stožárů budou provedeny betonové základové patky C20 cca 
800/800 mm hl. min. 800 mm. V místech plánovaného umístění bude nutné prověřit průběh 
vedení stávajících sítí a případně polohu upravit mimo ochranné pásmo příslušné sítě.  
 
F.4 Bourací práce 
Zásahy do nosných konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace stavební a 
statické části. Jedná se o nové otvory a změny polohy stávajících dveřních otvorů. Obecně 
platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad 
budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru. Při zahájení bouracích prací by měly být 
provedeny sondy pro ověření skutečného provedení těchto konstrukcí. Pokud při bourání 
bude zjištěno jiné řešení provedení stávajícího nadpraží nebo vyzdění stěny, pilíře je nutné 
kontaktovat statika.  
Při realizaci těchto prací musí být dodržovány obecné stavební zvyklosti, platné normy a 
předpisy o bezpečnosti práce.  
 
Postup při provádění nadpraží otvoru 
a) vysekání kapes pro uložení krajního nosníku do hloubky 150 mm, podbetonování v místě 

uložení betonem B20.  Po zatvrdnutí bude uložen I nosník na ocelové plotny P5. 
Následně bude z čela doklínována spára mezi nosníkem a zdivem. Kapsa bude dozděna 
(cihly CP na MC 5,0 Mpa) nebo dobetonována. 

b) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se vysekají kapsy pro druhý krajní nosník. 
Kapsa bude na obou stranách vysekána na hloubku 150 mm od hrany nového otvoru. 
Zešikmený otvor pro vytvoření kapsy pro uložení nosníku bude v min rozsahu oříznut 
diamantovým kotoučem a následně vysekán.  Místo uložení se podbetonuje (B20). Po 
zatvrdnutí bude uložen I nosník opět na ocelové plotny (např. P5-100/100 mm - 2ks).  Po 
provizorním podepření se provede jednostranné svaření nosníků V svarem 5. Dolní 
pásnice obou nosníků bude spojena navařeným pásem P6 60/130 mm oboustrannými 
svary 5.  Zdivo nad nosníkem bude aktivováno pomocí min 4 ks ocel. klínů. Vysekaný 
prostor v uložení bude zazděn nebo zabetonován.  

c) Po dostatečném zatvrdnutí – min 80% pevnosti se provede zaříznutí do požadovaného 
otvoru diamantovým kotoučem.  Zdivo bude následně ubouráno. 

 
F.5 Sanace vlhkého zdiva 
Podlahy v 1.PP a 1.NP na terénu budou izolovány novou živičnou hydroizolací. Stávající 
narušená omítka u obvodových a vnitřních nosných stěn bude odstraněna cca 1,0 m nad 
úroveň stávajícího poškození. Spáry ve zdivu budou vyškrabány do hloubky 15 mm 
s následným dospárováním sanační omítkou. Případné rozdrobené cihly budou nahrazeny 
novými cihlami.  
Sanovány budou všechny stěny, kde nebude možné provést provázání svislé a vodorovné 
izolace. Zde jsou navrženy injektáže a provedení sanačních omítek. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v tabulce úprav povrchů.  
F.6 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou uvažovány z plných cihel tl. 450 mm. V mítech arkýře je 
obvodové zdivo tl. 300 mm. Dozdívky u obvodového zdiva budou prováděny z cihel CP. 
V místech výplňového zdiva je možné použít např. cihelné bloky příslušné tl.  
Obvodové kamenné zdivo 
V místech navrženého dozdění bude použit stejný kámen jako u stávající soklové části. 
Kameny budou ukládány na vazbu. Po vyzdění budou spáry vyspárovány cementovou 
maltou. Stávající místa nevzhledně provedeného dodatečného zazdění budou vybourána a 
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nově přezděna. V rámci úprav je uvažováno s očištěním znečištěných kamenů a oprava 
poškozeného, vydroleného spárování.  
 
Komíny a instalační jádra  
Stávající vyzděné komíny budou dle výkresové části ponechány a využity pro vedení 
instalací (kanalizace, vzt, el. slaboproud). V tomto případě bude komín ve 3.NP ubourána a 
rozvody budou vedeny v opláštěné příčce. Horní hrana vnějšího komínu bude vyspravena a 
povrchově upravena. Stěny předsazeného komínu budou po odbourání obkladu vyrovnány 
a přestěrkovány s finálním natažením omítky.   
V místech vedených instalací bude provedeno jejich obezdění nebo zakrytí sdk konstrukcí.  

Příčky a ostatní nenosné zdivo 
Příčky jsou navrženy z keramických cihel P10 tl. 11,5 nebo jako typové ze sádrokartonu v tl. 
dle umístění. Případné přizdívky je možné provádět z pórobetonových tvárnic. Sdk příčky 
oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny jako typové s předepsanou požární 
odolností.   
 
Návaznost nenosného zdiva na stropní konstrukci 
Veškeré nenosné nově vyzdívané stěny budou od betonové stropní konstrukce odděleny 
MW tl. 20 mm a obvod spáry bude vypěněn PUR pěnou. Před omítáním bude spára ve styku 
stropní kce a stěny proříznuta a po omítnutí bude vyplněna trvale pružným tmelem. Nenosné 
zdivo bude kotveno ke stropní konstrukci pomocí kotevních trnů ∅E10 dl. 250 mm po 1,5 m.  

 
Návaznost příček na obvodové stěny 
Příčky budou vyzděny do předem připravených kapes nebo budou kotveny dodatečně přes 
ploché kotvy (vloženy do každé třetí ložné spáry). Návaznosti sdk příček budou řešeny dle 
typových systémových detailů.  
 
F.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Nad 1.PP je železobetonová deska tl. 120 mm podporovaná žb trámy. Strop nad 2.NP a 
3.NP je tvořen dřevěnými trámy (nad 1.NP výšky 180 mm, nad 2.NP výšky 260 mm). 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy nad 1.NP a nad 2.NP. Stropní trámy 
ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci ani poškozením 
z případného zatékání. V návrhu (jako rezerva) je uvažováno se zesílením cca 10% zhlaví 
stropních trámů pomocí oboustranných příložek z ocelových profilů. Skutečný počet 
případné úpravy zhlaví u stávajících dřevěných trámů bude upraven po odkrytí.  Dimenze 
stropních trámů nad 1.NP nevyhovuje na normové užitné zatížené. V tomto podlaží je 
navrženo vložení dalších stropních trámů mezi jednotlivá pole. Po odkrytí bude v rámci 
autorského dozoru případně provedena úprava v případě zjištění odlišného provedení, než je 
nyní uvažováno. Strop nad 2.NP vyhovuje a není nutné provádět žádné statické úpravy.  
Po odkrytí budou všechny dřevěné stropní trámy ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Věnce, překlady 
V místech otvorů v nosných stěnách budou použity ocelové válcované nosníky.   
 
F.8 Schodišt ě  
Vnější schodiště  
Vzhledem ke špatnému stavu vnějšího přístupového schodiště byla navržena jejich výměna 
za nové schody včetně zábradlí. Nosná konstrukce schodiště bude provedena z ocel. profilů 
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s žározinkovou úpravou. Schodišťové stupně jsou navrženy betonové prefabrikované 
s protiskluznou finální úpravou. Další podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.2.  
Nově je navrženo i schodiště do 1.PP – návrh je popsán v tabulce úprav povrchů a zakreslen 
ve výkresové části.  
 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní teracové schodiště je ponecháno stávající. Jednotlivé stupně budou tlakově otryskány 
a repasovány. Během stavebních prací budou jednotlivé stupně, podesty a mezipodesty 
ochráněny OSB deskami.  
Stávající kovové dobové zábradlí bude repasováno. Po odstranění stávajících nátěrů bude 
opatřeno černým matným nátěrem. Dřevěné madlo bude repasováno. Chybějící nebo 
poškozené části budou nahrazeny novými. 
 
F.9 Střecha a st řešní terasy 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4,0 m. Středová vaznice je podporovaná dřevěnými sloupky. Krov je ve sklonu 45° a je 
proveden bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty 
v souvrství stávající podlahy. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Dle výsledků statického 
posouzení bylo navrženo zesílení středové vaznice a sloupků krovu.  Z důvodů, aby 
nedocházelo k přenášení napětí z krovu svislými sloupky do stávajících trámů, bylo navrženo 
pochycení sloupů vč. jejich zesílení pomocí ocelových nosníků situovaných podél stropních 
trámů. Po odkrytí budou všechny dřevěné prvky krovu ošetřeny chemicky proti plísním, 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Vstup na terasu je navržen z nově navržené přístavby, která kopíruje půdorysnou plochou 
stávající nevyhovující konstrukci.   
 
F.10 Tepelná izolace 
Obvodové stěny nadzemních částí objektu budou zateplené izolací z EPS s otevřenou 
strukturou (Open). Tl. izolantu je odstupňovaná dle ozubů u stávající fasády a dle 
architektonického návrhu. Hlavní tl. kontaktního zateplení je 140 mm. Do výšky cca 300 mm 
od úrovně zpevněných ploch je navržen extrudovaný polystyren (XPS). V případě, že bude 
na XPS aplikováno zateplení je nutné volit typ s drsněným povrchem a doporučujeme 
kotvení provádět přes armovací tkaninu. Z extrudovaného polystyrenu je navržena izolace 
stěn pod úrovní terénu. Ve skladbě podlahy nad terénem je navržena tepelná izolace 
polystyren EPS popř. XPS.  
Zateplení střešního pláště nad vytápěným prostorem je navrženo v celkové tl. 300 mm 
izolací z MW (nad temperovaným prostorem je tl. tepelné izolace snížena na 140 mm. 
Nově jsou zatepleny obě stávající terasy. Izolace je navržena z EPS tl. 180 mm doplněná 
spádovými klíny tl. 20-140 mm (20-80 mm).  
Jednotlivé skladby s uvedenými tl. tepelné izolace jsou podrobně specifikovány v tabulce 
úprav povrchů.  
 
F.11 Akustická izolace 
Nově navržené příčky z SDK jsou navrženy s dvojnásobným opláštěním deskami sdk 
deskami s vloženou minerální akustickou izolací.  Veškerá zařízení vyvozující hluk (čerpadla, 
rozvody vzt, zt) musí být připevněna ke stavební konstrukci přes pružné uložení, tak aby 
nedocházelo k přenosu hluku konstrukcí.  
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů.  
 
F.12 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání  radonu 
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Podzemní voda nebyla průzkumem zastižena. Vodorovná a svislá hydroizolace je navržena 
v souladu s požadavky ČSN proti zemní vlhkosti. Vodorovná hydroizolace podlah na terénu 
je navržena z modifikovaného živičného pásu tl. 4,0 mm. Objekt je situován v území s nízkou 
intenzitou radonového indexu, která nevyžaduje navrhovat žádná opatření. V rámci nových 
vodorovných hydroizolací byla navržena živičná izolace, která splňuje atest proti pronikání 
radonu pro střední riziko.  
Svislá hydroizolace po obvodě je navržena folie z PVC tl. 1,5 mm. V případě provázání svislé 
a vodorovné izolace bude na přechod obou navržených materiálů aplikována speciální 
materiál (např. systém Triplex ProDetail).  
Zvláštní pozornost bude vyžadovat plnoplošné natavení pásů k podkladu a mezi sebou, 
kvalitní provedení spojů, koutů, rohů, etapové napojení izolace a utěsnění prostupů. 
Provedení izolací musí být provedeno kvalifikovanou firmou. Při provádění je nutné dodržet 
technologický předpis udaný výrobcem této izolace.  
 
Ostatní izolace proti vlhkosti   
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je navržena pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící 
stěrka. Tato stěrka bude vytažena na stěny pod keramickým obkladem v místě sprchových 
koutů a ochlazovacího bazénku na celou výšku obkladu.    
 
F.13 Podlahy 
Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora.  
Podlahové konstrukce budou svým provedením na styku se svislými konstrukcemi zajišťovat 
zamezení přenosu hluku do těchto konstrukcí (vkládání dilatačních pružných pásků po 
obvodu podlah). Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 
Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle 
technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a pospi jednotlivých souvrství je 
podrobně popsán tabulce úprav povrchů. 
 
F.14 Podhledy 
V objektu budou použity SDK podhledy tvořené zavěšeným plechovým rastrem a 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. Podhledy jsou navrženy v soc. zázemí, kde jsou 
vedeny vzt potrubí a jiné instalace, na chodbě ve 2.NP pro zakrytí rozvodů chladiva a ve 3. 
NP v místech vedení instalací. Podhledy jsou navrženy bez požadavku na požární odolnost. 
Ta je zajištěna samostatným opláštěním krovu.  V místnostech s mokrým provozem budou 
použity impregnované sdk desky.  V místech, kde je vyžadován přístup k zakrytým 
technologiím (ventilátory) budou osazeny revizní dvířka. Další podrobnosti viz tabulka úprav 
povrchů. 
 
F.15 Úpravy povrch ů 
Obvodový plášť objektů bude tvořen tenkovrstvou omítkou na certifikovaném kontaktním 
zateplovacím systému. Vnitřní omítky budou z velké části stávající, u nových vyzdívek budou 
provedeny nové jádrové a štukové omítky.  
V zimních měsících je nutné, aby teplota okolí a omítaného povrchu neklesla během omítání 
a zrání omítek pod +5 °C. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových částic a 
mastnoty. První vyrovnávací vrstva bude provedena z jádrové vápenocementové omítkové 
směsi se zrnitosti 1mm v tloušťce 15mm (v případě méně rovného zdiva se použije omítka 
se zrnitostí do 2,5mm v tloušťce od 10 do 20mm). Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro 
malbu se použije štukové stěrky. Případné zahození drážek po instalacích budou 
v návaznosti na stávající omítky provedeny ze sádrového štuku (pro docílení jednotného 
povrchu).   
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V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou 
alkalivzdornou sklotextilní síťovinu pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou 
provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 
Spáry sádrokartonových ploch budou přelepeny výztužnou samolepící páskou a následně 
přetmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Následně budou spáry (popř. celý povrch 
sádrokartonových ploch) přestěrkovány a po zaschnutí finální vrstvy v případě potřeby 
přebroušeny. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Povrch všech 
příček a podhledů bude upraven na stupeň jakosti min. Q3 
Na zdivo vyzděné z pórobetonových bloků v místech vyrovnání stávajícího zdiva bude 
použita stěrka s vloženou armovací tkaninou a finální štuková omítka celkové tloušťky 5mm. 
V exponovaných místech je doporučeno užití výztužné alkalivzdorné sklotextilní síťoviny. 
V místech, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti, budou podlahy (popř. stěny u sprchových koutů 
nebo ochlazovací vany) opatřeny stěrkovou hydroizolací provedenou ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 1mm. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a 
kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Stěny v soc. zázemí 
budou obloženy keramickým obkladem dle výběru architekta a stavebníka. Spárování 
obkladů i dlažeb bude provedeno protiplísňovou spárovací hmotou. Spáry v koutech stěn a 
ve styku dlažby a obkladů budou důkladně vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárovací 
hmoty, který bude nanesen na vtlačenou spárovací šňůru. 
Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny min. dvojnásobným malířským nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 
Stěny budou vymalovány tónovanými barvami se zvýšenou otěruvzdorností. Před 
nanášením malířských nátěrů je nutné povrch zbavit nečistot a provést penetraci určenou 
pro daný povrch. Malba u stávajících ponechaných omítek u stěn a stropů bude oškrábána 
Další podrobnosti viz tabulka úprav povrchů. 
 
F.16 Truhlá řské výrobky 
Výplně otvorů 
Okna a balkonové dveře u výstupů na terasy  jsou navrženy z plastových profilů se 
středovým těsněním. Způsob členění a otvírání oken je naznačen v pohledech ve výkresové 
části. Vstupní dveře jsou navrženy v provedení Al s přerušeným tepelným mostem. 
Technické parametry výplní otvorů (oken a dveří) jsou podrobně popsány v příloze tabulek 
výplní otvorů. Před objednáním dodavatel provede přeměření skutečných rozměrů a předloží 
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. 
 
Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy typové dřevěné fóliové plné dle účelu místnosti do ocelových 
zárubní.  Další podrobnosti viz tabulka truhlářských výrobků. 
 
Ostatní truhlářské výrobky 
Kuchyňská linka, vestavěné skříně a další vestavěný nábytek vč. spotřebičů budou součástí 
dodávky stavby.   
 
F.17 Zámečnické výrobky 
Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané 
konstrukční účely. Svary musí provádět svářeči se státní zkouškou dle platných předpisů. 
Dodavatel v plné míře odpovídá za kvalitu a správnost provedení svarů. Veškeré viditelné 
svary budou souvislé, jemně zbroušené a vyhlazené. Vzorky spojů, svarů a povrchů budou 
připraveny pro schválení architektem. 
Všechny ocelové prvky v exteriéru musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo 
smontování. Díry pro šrouby je nutné předvrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.  Ocelové 



Stavební úpravy administrativního objektu Obvodního báňského úřadu  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most 

 

 10

konstrukční prvky v interiéru budou po očištění opatřeny základním nátěrem a finální 
úpravou dle specifikace architekta. Vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základní barvou 
a 2x vrchní barvou v odlišném barevném odstínu. Případné úkapy barvy budou přebroušeny.  
Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v 
kyselině chlorovodíkové (HCl). Očištěná ocel bude pokovena žárovým zinkováním ponorem 
při teplotě 440 až 460 °C. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách 
přičemž tl. výsledného povlaku musí být > 160 µm. Pokovení u spojovacího materiálu bude 
provedeno vysokoteplotním zinkováním (při teplotě nad 530 °C).    
Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku 
nebo otřepaných okrajů.    
Upevňovací prvky jako šrouby, svorníky a nýty atd. budou přesně umístěny v pravidelných 
středech a úhledně zapuštěny do úrovně povrchu všude, kde je to vhodné. Materiál a typ 
hlavy všech viditelných upevňovacích prvků bude dohodnut s architektem. Styk mezi různými 
kovy bude eliminován použitím nevodivé izolační vrstvy. 
Před objednáním ocelových zárubní je nutné zaměřit celkovou tl stěny vč. omítek.   
Podrobný výpis jednotlivých zámečnických konstrukcí je popsán v tabulkách zámečnických 
výrobků. 
Před výrobou zámečnických prvků je nutné provést zaměření dle skutečného stavu a 
předložit GP dílenskou dokumentaci k odsouhlasení!  
Na vnitřních schodištích bude ponecháno stávající zábradlí, které bude repasováno.   
 
F.18 Klempí řské výrobky 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu (řešení oplechování, detaily, dilatace,..). Předepsaný výrobce 
titanzinku - Slovinsko, Holandsko, Francie, Německo). Použití plechů vyrobených v jiných 
zemích je nutné předložit GP a investorovi ke schválení!  
Projektant vylučuje možnost lepení oplechování, výjimku tvoří parapety, které lze lepit za 
předpokladu, že lepení bude provedeno celoplošně a bude zajištěna ochrana působení 
lepidla na izolační hmoty (polystyren), živice a PVC folie. 
Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny krytiny. Svislá spára u vnitřního rohu 
oplechování parapetů bude přeložena bez prostřihu. 
Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku s 
titanzinku s mědí a styku oplechování přímo na impregnované dřevo, v případě, že není 
použit na impregnaci materiál na organické bázi, který nezpůsobuje korozi plechu (jako např. 
kyselina boritá).  Oplechování je nutné separovat od betonových ploch tak, aby nedocházelo 
k působení cementu na oplechování (např. podložení separační nenasákavé folie nebo 
podlepením tmelem).  
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. Projektant 
upozorňuje dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. Při ocenění dodavatel 
musí prověřit navržené r.š. s ohledem na provádění a případné odchylky od 
předpokládaného stavu. Dodatečně nebude možné uplatňovat případné vícepráce při 
nevyžádané změně r.š.  Součástí dodávky oplechování je jejich kotvení.  
Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu, mimo 
oplechování, které navazuje na fóliové izolace, které bude provedeno z poplastovaného 
plechu a oplechování v návaznosti na střešní krytinu, které bude provedeno z titanzinkového 
plechu. Další podrobnosti viz tabulka klempířských výrobků. 
 
G. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA 
Součinitel prostupu tepla u nově navržených konstrukcí v převážné míře splňuje doporučené 
hodnoty dle ČSN 73 0540. Pro výpočet obvodového zdiva byla odhadnuta tl. cihelného zdiva 
300 mm a kamene cca 200 mm.  
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Obvodové stěny (i = zateplení z interiéru, e= zateplení z exterieru) 
 
SO 1 – stěna v 1.PP s (i) zateplením 80 mm:  U = 0,419 < Urec 20 = 0,50 [W.m-2.K-1] 
SO 2 – stěna v 1.NP s (i) zateplením 140 mm:  U = 0,253 > Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 3 – stěna v 1.PP pod UT bez zateplení (15°C): U = 1,750 > UN 15 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 4 – stěna v 1.PP pod UT s (e) zateplením:  U = 0,252 < Urec 20 = 0,3 [W.m-2.K-1] 
SO 7 – stěna v NP s (e) zateplením 140 mm: U = 0,215 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 8 – stěna v 1.NP bez (i+e) zateplení (15°C) U = 1,373 > UN 20 = 1,25 [W.m-2.K-1] 
SO 9 – stěna v NP arkýř s (e) zateplením 140 mm: U = 0,219 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SO 11 – stěna v 3.NP výstup na terasu: U = 0,249 < Urec 20 = 0,25 [W.m-2.K-1] 
SCH1 – střecha  U = 0,149 < Urec 20 = 0,20 [W.m-2.K-1] 
PDL 1 – podlaha na terénu v 1.PP (15°C): U = 0,628 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
PDL 2 – podlaha na terénu (20°C): U = 0,308 < Urec 20 = 0,30 [W.m-2.K-1] 
PDL 3 – podlaha na terénu v 1.NP (15°C): U = 0,59 < Urec 20 = 0,87 [W.m-2.K-1] 
O1 – výplně otvorů okna fasáda: Uw = 0,8 < Uwrec 20 = 1,2 [W.m-2.K-1] 
O2 – výplně otvorů střešní okna: Uw = 1,0 < Uwrec 20 = 1,1 [W.m-2.K-1] 
O3 – výplně otvorů 1.NP – hlavní vstup: Ud = ≤ 1,2 [W.m-2.K-1] 
O4 – výplně otvorů dveře ostatní: Ud = ≤ 2,3 [W.m-2.K-1] 
 
V rámci projektových prací bylo provedeno posouzení průběhu teplot v programu Area 
Varianta 1 . – posouzení stávajícího stavu bez zateplení 
 
průběh izotermy     průběh teplot 

   
Z výsledků je patrná nízká povrchová teplota u obvodových stěn v 1.PP a rizikem vnitřní 
kondenzace při okrajových podmínkách.  
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Varianta 2 . – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávajícího kamenného zdiva  

  
 
Rozložení relativní vlhkosti v %     oblast kondenzace 

   
 
Z výsledků je patrné, že ukončeným zateplením v úrovni horní hrany kamenného zdiva 
dochází posunu zóny s nízkou povrchovou teplotou a rizikem kondenzace na vnitřním 
povrchu do výšky parapetu kamenného zdiva v 1.NP. Pro eliminaci bylo nutné navrhnout 
vnitřní zateplení.  
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Varianta 3.  – posouzení při ukončeném zateplení v úrovni stávající římsy a přidáním tepelné 
izolace na vnitřní stranu obvodového pláště v tl. 80 mm. 

   
Z výsledků je patrné, že bylo nutné posunout zateplení pod stávající úroveň římsy a zvýšit tl. 
tepelné izolace.  
 
Varianta 6b.  – posouzení při snížení teploty v 1.PP na 14,9°C. 

 
 
H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požadavky na požární uzávěry mezi jednotlivými požárními úseky, požadavky na požární 
odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zapracovány do výkresové 
dokumentace.  
Veškeré prostupy instalací přes konstrukce (vertikální i horizontální), které oddělují jednotlivé 
požární úseky, budou utěsněny hmotami k tomu účelu určenými (atestovanými dle ČSN a 
vyhlášek) a se stejnými požárními odolnostmi, jako má konstrukce, přes kterou jsou 
prostupy provedeny. Prostupy budou provedeny např. těsnící hmotou nebo pomocí 
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zpěňujících manžet s doloženou požadovanou požární odolností. Protipožární prostupy jsou 
popsány v jednotlivých profesích. Po provedení budou jednotlivé požární prostupy náležitě 
označeny.  
Umístění hasících přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek bude provedeno dle 
požární zprávy.  Další podrobnosti jsou vypracovány v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 
bezpečnostní řešení. Požadavky z této zprávy jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
I. BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem prokazatelně 
poučeni o možných rizicích a jejich předcházení a vybaveními potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné návštěvníky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy apod). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Pro každou práci vykonávanou na stavbě musejí být zpracovány technologické postupy. 
Technologický postup musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř 
staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných služeb 
(požárních zásahových vozidel). 
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.    
 
J. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
J.1 Způsob likvidace staveništního odpadu 
Stavební odpad (obalové kartony, papírové pytle, sklo, plasty) bude tříděn na jednotlivé 
složky, které budou ukládány do uzavíratelných kontejnerů, které budou pravidelně 
odváženy a vyprazdňovány na určených řízených skládkách a sběrnách. 
Odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady (rozpouštědla, stavební 
chemie, zbytky barev a laků a jejich obalů) a to ve speciálních uzavíratelných kontejnerech 
(s možností jejich zajištění). Zhotovitel zajistí jejich odborné zajištění s následným odvozem 
do určeného sběrného dvora či jiného označeného místa. 
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálu v okolí stavby. 
 
J.2 Vliv provád ění stavby na životní prost ředí 
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
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údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku ropných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím). 
 
J.3 Ochrana stávající zelen ě 
Stávající ponechané stromy v bezprostřední blízkosti stavebních úprav budou po celou dobu 
chráněny obedněním a geotextílií.   
 
J.4 Vliv na ovzduší 
Objekt je vytápěn nízko emisními kondenzačními kotli. Oproti stávajícímu stavu výrazně 
klesne zatížení emisemi.  
 
J.5 Vliv na hlukové pom ěry 
Příspěvek hluku v souvislosti s provozem administrativního objektu je zanedbatelný oproti 
stávající celkové hlukové zátěži dotčené lokality a jejího okolí.  
 
J.6 Ostatní vlivy 
Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod. Objekt bude napojen na kanalizační síť.   
Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem 
záměru nijak negativně ovlivněno. 
Vliv na ekosystémy – výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy, nenachází se v 
žádném ochranném pásmu z hlediska ekosystému 
 
K. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní 

ustanovení (10/1996) 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty (01/1997) 
ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (03/2010); (Z1 
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t) 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 73 3440  Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení 

(04/1994) 
ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) 
ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
(04/2008) 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 
ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
(11/2007) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) 
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ČSN 73 8101  Lešení – Společná ustanovení (04/2005) 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 

7.99t, Z4 4.05t)  
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) 
ČSN EN 12810-2  Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 

konstrukce (08/2004) 
ČSN 73 8107  Trubková lešení (04/2005) 
ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy (09/1985) 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí (01/2008) 
ČSN 73 0525  Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

(02/1998) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (02/2010); (Z1 4.13t) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) 
ČSN EN 62305-1 ed.2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
L. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení 
projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za 
navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru. Tato projektová 
dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. 
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny 
a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí 
mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem. 
 
Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, 
počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu 
autorů. Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného 
souhlasu zpracovatele pro projektování jiných staveb, než pro které byly navrženy. 
 
 
Tato technická zpráva platí pro část stavebně-architektonickou a je její nedílnou součástí. 
 
 


