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1. 1.  POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
       
1.1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD GARÁŽEMI A DÍLNOU – STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 
Pultová střecha o rozměrech 14,37x6,84m zastřešuje celý objekt garáží a dílny v jedné rovině. 
Jedná se o plochou jednoplášťovou střechu. Po obvodě je střešní plášť ze tří stran ukončen 
zděnou atikou, na níž je vytaženo hydroizolační souvrství chráněné krycí lištou. Ke zbylé 
straně je střecha je spádována jednotným sklonem cca 5%, kde je ukončena okapní lištou a 
podokapním žlabem. Atika je po celé své délce oplechovaná plechem opatřeným ochranným 
nátěrem. 
 
V rámci provedeného průzkumu byla provedena v 02/2015 jedna sonda pro ověření skladby 
střešního pláště.  
 
Sonda 1 (v centrální pozici dispozice objektu)  

- žb stropní deska 
- tepelná izolace z polystyrenových desek    50 mm 
- hydroizolační živičný pás (IPA) 
- betonová mazanina       40 mm 
- hydroizolační souvrství – živičné pásy – 2 vrstvy   8 mm 

 
Na cca ¼ plochy je provedena nová vrstva hydroizolace – předpoklad jednoho živičného 
pásu. Vzhledem k tomu, že dochází k zatékání vody do střešního pláště, bude navrženo 
dodatečné zaizolování střechy.  
 

   
 
1.2 VÝPLNĚ OTVORŮ – DVOUKŘÍDLÁ VRATA 
V objektu jsou osazena celkem čtyři garážová vrata. Jedná se o dvoukřídlá ocelová vrata 
osazena na zazděné L profily na vnějším líci zdiva. Stav výplňových konstrukcí je dožitý a 
bude navržena výměna. Stávající luxferové výplně zůstanou ponechány bez úprav.  
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1.3 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Povrchové vrstvy stávajících konstrukcí jsou na některých místech poškozené a v rámci 
stavebních úprav budou navrženy jejich opravy. Vnitřní povrchy budou nově vymalovány. 
 
1.4 ELEKTROINSTALACE + HROMOSVOD 
Stávající elektroinstalace je poplatná době realizace. V rámci výměny elektroinstalace 
v objektu OBÚ je uvažováno s výměnou kompletní elektroinstalace v garážích a v dílně.  
Objekt garáží byl pouze uzemněn ve dvou místech, který byla napojena na oplechování atiky.  
 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Plánované stavební úpravy mají charakter údržbových prací.  
 
2.1 PROVEDENÍ NOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY 
 
2.1.1 Přípravné práce: 
• demontáž oplechování – krycí plechové lišty 
• demontáž dešťového žlabu, okapní lišty a dešťového svodu (v případě bezvadnosti svodu 

je možná zpětná montáž) 
• demontáž hromosvodu  

 
2.1.2 Příprava podkladu 
Povrch bude před pokládkou tepelně nových vrstev vyčištěn a zarovnán. Případné prohlubně 
budou zality asfaltem nebo vysypány pískem. V rámci přípravných prací bude provedena 
oprava římsy. Poškozená a narušená omítka bude mechanicky odstraněna  a povrchy budou 
sanovány s použitím sanační malty.  
 
2.1.3 Popis skladby  
Na stávající střešní skladbu bude provedena nová hydroizolační vrstva z měkčené mPVC 
fólie. Geotextílie bude po obvodě atiky vytažena až do výšky ponechaného oplechování atiky. 
U všech vnitřních a vnějších koutů budou osazeny koutové lišty „L“ profily r.š. 100 mm ze 
systémového poplastovaného plechu. Hydroizolační folie bude ukončena po obvodě těsně  
pod ponechaným oplechováním atiky (nataveno k mechanicky přikotveném pásku 
z poplastovaného plechu). Ukončení hydroizolace bude překryto oplechováním z 
poplastovaného plechu, horní hrana bude izolována Pu tmelem. Hydroizolační folie bude na 
nejnižší straně střechy ukončena poplastovanou okapní lištou, která bude přichycena ke 
spodnímu průběžnému pomocnému plechu. Poplastované plechy budou kotveny 
do stávajícího únosného podkladu. Stávající žlabové háky budou demontovány a nahrazeny 
novými s ochranným nátěrem.   
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2.1.4 Kotvení 
Kotvení pásů bude provedeno mechanicky pomocí systémových teleskopických kotev např. 
firmy ISO–TAK, EJOT v počtu a rozmístění dle kotevního plánu viz ve schéma u statického 
výpočtu. Osazené kotevní prvky musí být dostatečně odolné proti korozi (min 12 
Kesternichových cyklů). Počet kotvících prvků bude volen tak, aby síla jednoho kotvícího 
prvku byla min 400 N.  Vhodnost typu kotev bude ověřena výtahovými zkouškami. Dle 
výsledků případně bude upraven kotevní plán. O provedené zkoušce bude vystaven protokol. 
Během výtažných zkoušek by mělo být dosaženo průměrné výtažné síly 1200 N a jednotlivé 
výtažné síly byly větší než 800 N. V případě, že kotevní prvek by tyto parametry nesplňoval, 
bude nutné navrhnout jiný typ kotevního prvku. Použitá folie musí mít odolnost proti vytržení 
kotvy min 500 N a odolnost proti krupobití.   
 
2.2 VÝPLNĚ OTVORŮ – DVOUKŘÍDLÁ VRATA 
 
2.2.1 Přípravné práce: 
• demontáž stávajících ocelových dvoukřídlých vrat 
• vybourání ocelových L profilů v líci zdiva 
 
2.2.2 Příprava podkladu 
Po demontáži stávajících ocelových vrat bude ostění očištěno a zapraveno pro montáž nových 
výplní otvorů. Spáry mezi betonovou mazaninou a venkovním povrchem budou po odstranění 
ocelových úhelníku vyspraveny. 
 
2.2.3 Popis nového řešení  
Nová vrata byla navržena s ohledem tak, aby nedošlo k zmenšení světlé šířky a výšky.  Vrata 
budou osazena do hliníkového rámu. Způsob odvětrání garáží je ponechán stávající – pouze 
dojde k výměně větracích mřížek 150x150mm za nové. 
 
2.3 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
2.3.1 PU1   Tenkovrstvá omítka  
Na severovýchodní fasádě bude ubourána značně poškozená přizdívka, která bude znovu 
vyzděna z betonových plných cihel. Finální povrchová úprava přizdívky bude provedena z 
keramického obkladu ve formě cihelných pásků, které budou voleny ve shodném provedení 
(rozměry, barevnost, povrchová struktura) se stávajícím obkladem z cihelných pásků. Obklady 
budou lepeny na lepidlo určené pro keramický obklad do venkovního použití. Spáry budou 
následně vyplněny spárovací maltou ve stejném barevném odstínu jako ve zbylé ploše fasády.  
 
2.3.2 PU2   Hydrofobní nát ěr – okapní římsa 
Okapní římsa na severozápadní fasádě budeočištěna tlakovou vodou a po mechanickém 
odstranění nesoudržných a poškozených betonů sanována sanační hmotou. Na připravený 
povrch se provede penetrace. Pro sanaci je možné použít materiál stanovených vlastností 
jako uvedený referenční výrobek (výrobce Weber Terranova): 
- weber.rep ochrana (je-li v sanovaném místě poškozená výztuž) pro ochranu armatury 

v betonu před korozí a pro zvýšení přídržnosti vysprávkové malty k armatuře a 
ke stávajícímu betonu  (2kg/m2 při tl. 1 mm) 

- weber.rep vysprávka J – vysprávky betonu tl. 3 až 30mm (20 kg/m2 při tl. 10 mm) 
- popř. weber.rep povrch – jemné vysprávky do 4 mm pro celoplošné -vystěrkování (2kg/m2 

při tl. 1 mm) 
finální hydrofobní nátěr (např. ref. Výrobek Ecolor BKH 1000) Tento materiál je paropropustný, 
silně hydrofobní s vyšším difuzním odporem proti průniku COX, NOX, které snižují pH betonu 
a způsobují jeho karbonizaci, ztrátu pevnosti a korozi armatury. Aplikace – štetcem, válečkem 
ve dvou vrstvách. Spotřeba 0,4 kg/m2/2 nátěry. Přídržnost k betonu – 2,2 Mpa. Životnost 15-
20 let. 
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2.3.3 PU3   Malba vnit řních povrch ů 
U stávající malby na stěnách se předpokládá její oškrábání a v případě potřeby lokální opravy. 
Na takto připravený povrch bude aplikován nový nátěr bílé barvy. Před nanesením malby 
s vysokou bělostí např. ref. výrobek Primalex Plus se provede penetrace podkladu nátěrem 
např. ref. výrobek „Primalex Univerzální penetrace“ + 2x vrchní nátěr. 
 
2.4 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického 
předpisu výrobce plechu. Navržené okapničky z Al plechu je nutné separovat od betonových 
ploch tak, aby nedocházelo k alkalickému působení cementu s následnou korozí oplechování 
(např. podtmelení Enkolitem).  
V návaznosti na navržené hydroizolační folie budou použity poplastované plechy. Viditelné 
plechy jsou vykázány v tabulce klempířských prvků. Skryté pomocné poplastované plechy 
(vnitřní, vnější kouty, pásoviny) nejsou samostatně specifikovány. Tyto prvky jsou součástí 
systémového řešení foliové izolace.  
Klempířské výrobky jsou podrobně vykázány v tabulce prvků PSV. Projektant upozorňuje 
dodavatele, že ve výpisech nejsou zohledněny prostřihy. V nacenění je nutné započítat i 
kotvení.   
 
2.5 ELEKTROINSTALCE A VÝM ĚNA HROMOSVODU  
Na střeše objektu bude provedena nová mřížová jímací soustava, která bude v místě na obou 
koncích dešťového žlabu propojena s uzemňovací soustavou. Další podrobnosti jsou uvedeny 
v samostatné části el.silnoproud a hromosvod.  
 
2.6 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí 
projektové dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Veškeré konstrukce (izolace, aj) budou před zakrýváním zkontrolovány a písemně potvrzeny 
v rámci výkonu TDI nebo AD.  
Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno 
GP. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení projektantem, 
přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za navržené řešení je 
podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru.  
 
Poznámky k projektové dokumentaci:  
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny a 
odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí mezi 
jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před prováděním 
s projektantem. 
Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného souhlasu 
architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány. 
 
Projektant doporučuje provádět kontrolu a údržbu nově provedeného střešního pláště min. 2x 
ročně. V zimních měsících v případě sněžení je nutné střechu kontrolovat častěji a provádět 
odklizení střenu, ledu v blízkosti střešních vpustí.  
 
 
 
Vypracoval:   
                         Ing. Tomáš Hromádko  
 


