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1. 1. POPIS STAVAJICIHO STAVU

1.1  STRESNi PLAST NAD GARAZEMI A DILNOU — STAVEBNI OBJEKT SO 02

Pultova stfecha o rozmérech 14,37x6,84m zastfeSuje cely objekt garazi a dilny v jedné roviné.
Jedna se o plochou jednoplastovou stfechu. Po obvodé je stfeSni plast ze tfi stran ukonéen
zdénou atikou, na niz je vytazeno hydroizola¢ni souvrstvi chranéné kryci liStou. Ke zbylé
strané je stfecha je spadovana jednotnym sklonem cca 5%, kde je ukonéena okapni liStou a
podokapnim Zlabem. Atika je po celé své délce oplechovana plechem opatfenym ochrannym
natérem.

V ramci provedeného pruzkumu byla provedena v 02/2015 jedna sonda pro ovéreni skladby
stfesSniho plasté.

Sonda 1 (v centralni pozici dispozice objektu)
- Zb stropni deska

- tepelnd izolace z polystyrenovych desek 50 mm
- hydroizolaéni Ziviény pas (IPA)

- betonova mazanina 40 mm
- hydroizola¢ni souvrstvi — Zivi€né pasy — 2 vrstvy 8 mm

Na cca ¥ plochy je provedena nova vrstva hydroizolace — predpoklad jednoho Zziviéného
pasu. Vzhledem k tomu, Ze dochazi k zatékani vody do stfeSniho plasté, bude navrzeno
dodatecné zaizolovani stfechy.

1.2 VYPLNE OTVORU - DVOUKRIDLA VRATA

V objektu jsou osazena celkem Ctyfi garazova vrata. Jedna se o dvoukfidla ocelova vrata
osazena na zazdéné L profily na vnéjSim lici zdiva. Stav vypliiovych konstrukci je dozity a
bude navrZzena vyména. Stavajici luxferové vyplné zGstanou ponechany bez Uprav.
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1.3  POVRCHOVE UPRAVY
Povrchové vrstvy stavajicich konstrukci jsou na nékterych mistech poSkozené a v ramci
stavebnich Uprav budou navrzZeny jejich opravy. Vnitfni povrchy budou nové vymalovany.

1.4  ELEKTROINSTALACE + HROMOSVOD

Stavajici elektroinstalace je poplatna dobé realizace. Vramci vymény elektroinstalace
v objektu OBU je uvazovano s vyménou kompletni elektroinstalace v garazich a v dilné.
Objekt garazi byl pouze uzemnén ve dvou mistech, ktery byla napojena na oplechovani atiky.

2. NAVRH TECHNICKEHO RESENI
Planované stavebni Upravy maji charakter udrZzbovych praci.

2.1 PROVEDENI NOVE HYDROIZOLACNI VRSTVY

2.1.1 P¥ipravné prace:

» demontaz oplechovani — kryci plechové listy

« demontaz deStového Zlabu, okapni listy a deStového svodu (v pfipadé bezvadnosti svodu
je mozZnéa zpétna montaz)

* demontaZ hromosvodu

2.1.2 Priprava podkladu

Povrch bude pred pokladkou tepelné novych vrstev vyCistén a zarovnan. Pfipadné prohlubné
budou zality asfaltem nebo vysypany piskem. V rdmci pfipravnych praci bude provedena
oprava fimsy. PoSkozen& a naruSena omitka bude mechanicky odstranéna a povrchy budou
sanovany s pouzitim sanacni malty.

2.1.3 Popis skladby

Na stavajici stfesni skladbu bude provedena nova hydroizolaéni vrstva z mék&ené mPVC
félie. Geotextilie bude po obvodé atiky vytaZzena az do vysky ponechaného oplechovani atiky.
U v8ech vnitfnich a vnéjSich koutl budou osazeny koutové listy ,L* profily r.5. 100 mm ze
systémového poplastovaného plechu. Hydroizola¢ni folie bude ukonéena po obvodé tésné
pod ponechanym oplechovanim atiky (nataveno k mechanicky pfikotveném pasku
z poplastovaného plechu). Ukonceni hydroizolace bude prekryto oplechovanim z
poplastovaného plechu, horni hrana bude izolovana Pu tmelem. Hydroizola¢ni folie bude na
spodnimu  pribéznému pomocnému plechu. Poplastované plechy budou kotveny
do stavajiciho unosného podkladu. Stavajici Zlabové haky budou demontovany a nahrazeny
novymi s ochrannym néatérem.
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2.1.4 Kotveni

Kotveni paslt bude provedeno mechanicky pomoci systémovych teleskopickych kotev napf.
firmy ISO-TAK, EJOT v poctu a rozmisténi dle kotevniho planu viz ve schéma u statického
vypoctu. Osazené kotevni prvky musi byt dostate¢né odolné proti korozi (min 12
Kesternichovych cykl). Pocet kotvicich prvka bude volen tak, aby sila jednoho kotviciho
prvku byla min 400 N. Vhodnost typu kotev bude ovéfena vytahovymi zkouSkami. Dle
vysledkd pfipadné bude upraven kotevni plan. O provedené zkousSce bude vystaven protokol.
Béhem vytaznych zkouSek by mélo byt dosazeno priameérné vytazné sily 1200 N a jednotlivé
vytazné sily byly vétsi nez 800 N. V pfipadé, Ze kotevni prvek by tyto parametry nesplfoval,
bude nutné navrhnout jiny typ kotevniho prvku. PouZzit4 folie musi mit odolnost proti vytrZzeni
kotvy min 500 N a odolnost proti krupobiti.

2.2 VYPLNE OTVORU - DVOUKRIDLA VRATA

2.2.1 Pr¥ipravné prace:
» demontaz stavajicich ocelovych dvoukfidlych vrat
» vybourani ocelovych L profila v lici zdiva

2.2.2 Priprava podkladu

Po demontazi stavajicich ocelovych vrat bude osténi o€iSténo a zapraveno pro montéz novych
vyplni otvord. Spary mezi betonovou mazaninou a venkovnim povrchem budou po odstranéni
ocelovych thelniku vyspraveny.

2.2.3 Popis nového fFeseni

Nova vrata byla navrzena s ohledem tak, aby nedoslo k zmenseni svétlé Sifky a vySky. Vrata
budou osazena do hlinikového ramu. Zpusob odvétrani garazi je ponechan stavajici — pouze
dojde k vymeéné vétracich mfizek 150x150mm za nove.

2.3 POVRCHOVE UPRAVY

2.3.1 PUl1 Tenkovrstva omitka

Na severovychodni fasadé bude ubourana zna¢né poskozena pfizdivka, ktera bude znovu
vyzdéna z betonovych pinych cihel. Finalni povrchova Uprava pfizdivky bude provedena z
keramického obkladu ve formé cihelnych paska, které budou voleny ve shodném provedeni
(rozméry, barevnost, povrchova struktura) se stavajicim obkladem z cihelnych paskd. Obklady
budou lepeny na lepidlo ur¢ené pro keramicky obklad do venkovniho pouZiti. Spary budou
nasledné vyplnény sparovaci maltou ve stejném barevném odstinu jako ve zbylé ploSe fasady.

2.3.2 PU2 Hydrofobni nat ér— okapni fimsa

Okapni fimsa na severozapadni fasadé budeociSténa tlakovou vodou a po mechanickém

odstranéni nesoudrznych a poSkozenych betonl sanovana sanaéni hmotou. Na pfipraveny

povrch se provede penetrace. Pro sanaci je mozné pouzit material stanovenych vlastnosti
jako uvedeny referencni vyrobek (vyrobce Weber Terranova):

- weber.rep ochrana (je-li v sanovaném misté poSkozena vyztuZ) pro ochranu armatury
v betonu pfed korozi a pro zvySeni prfidrznosti vyspravkové malty k armatufe a
ke stavajicimu betonu (2kg/m2 pfi tl. 1 mm)

- weber.rep vyspravka J — vyspravky betonu tl. 3 az 30mm (20 kg/m2 pfi tl. 10 mm)

- popf. weber.rep povrch — jemné vyspravky do 4 mm pro celoplodné -vystérkovani (2kg/m2
pfi tl. 1 mm)

finalni hydrofobni natér (napf. ref. Vyrobek Ecolor BKH 1000) Tento material je paropropustny,

silné hydrofobni s vy§Sim difuznim odporem proti praniku COX, NOX, které snizuji pH betonu

a zpusobuji jeho karbonizaci, ztratu pevnosti a korozi armatury. Aplikace — Stetcem, valeckem

ve dvou vrstvach. Spotieba 0,4 kg/m2/2 natéry. Pfidrznost k betonu — 2,2 Mpa. Zivotnost 15-

20 let.
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2.3.3 PU3 Malba vnit inich povrch G

U stavajici malby na sténach se predpoklada jeji oskrabani a v pripadé potieby lokalni opravy.
Na takto pfipraveny povrch bude aplikovan novy natér bilé barvy. Pfed nanesenim malby
s vysokou bélosti napf. ref. vyrobek Primalex Plus se provede penetrace podkladu natérem
napr. ref. vyrobek ,Primalex Univerzalni penetrace” + 2x vrchni natér.

2.4 KLEMPIRSKE VYROBKY

Klempifské prace budou provedeny dle CSN 73 3610 a dle pfisludného technologického
predpisu vyrobce plechu. Navrzené okapni¢ky z Al plechu je nutné separovat od betonovych
ploch tak, aby nedochézelo k alkalickému pusobeni cementu s naslednou korozi oplechovani
(napf. podtmeleni Enkolitem).

V ndvaznosti na navrzené hydroizola¢ni folie budou pouZity poplastované plechy. Viditelné
plechy jsou vykazany v tabulce klempifskych prvkd. Skryté pomocné poplastované plechy
(vnitfni, vnéjSi kouty, pasoviny) nejsou samostatné specifikovany. Tyto prvky jsou soucasti
systémového feSeni foliové izolace.

Klempifské vyrobky jsou podrobné vykazany v tabulce prvk( PSV. Projektant upozornuje
dodavatele, Ze ve vypisech nejsou zohlednény prostfihy. V nacenéni je nutné zapocitat i
kotveni.

2.5 ELEKTROINSTALCE A VYM ENA HROMOSVODU

Na stfeSe objektu bude provedena nova mfiZzovéa jimaci soustava, ktera bude v misté na obou
koncich desStového Zlabu propojena s uzemnovaci soustavou. DalSi podrobnosti jsou uvedeny
v samostatné ¢asti el.silnoproud a hromosvod.

2.6 ZVLASTNI USTANOVENI PROJEKTANTA

Technické feSeni je navrzeno ve smyslu platnych norem. Tato zprava je nedilnou soucésti
projektové dokumentace ¢ast - Arch. stavebni feSeni.

Veskeré konstrukce (izolace, aj) budou pfed zakryvanim zkontrolovany a pisemné potvrzeny
v ramci vykonu TDI nebo AD.

Pfipadné zamény materidlu nebo navrzeného systémového feSeni musi byt odsouhlaseno
GP. Pokud dodavatel provede néjakou zaménu bez pfedchoziho odsouhlaseni projektantem,
prebira veskerou zodpovédnost za toto provedeni. Zaruky projektanta za navrzené feSeni je
podminéno pravidelnym vykonem autorského dozoru.

Poznamky k projektové dokumentaci:

Projektovd dokumentace je zpracovana na zakladé dostupnych informaci. Pfipadné zmény,
vyplyvajici z okolnosti zjisténych na stavbé po odhaleni zakrytych konstrukci, budou feSeny a
odsouhlaseny projektantem v rdmci vykonu autorského dozoru. Pfipadné nesrovnalosti mezi
jednotlivymi Castmi projektové dokumentace projednad dodavatel stavby pred provadénim
S projektantem.

Plany, nécrty, vykresy a textova uréeni nemohou byt pouZzity bez vyslovného souhlasu
architekta pro projektovani jinych staveb, nez pro které byly zpracovany.

Projektant doporucuje provadét kontrolu a udrzbu nové provedeného stieSniho plasté min. 2x
rocné. V zimnich mésicich v pfipadé snéZeni je nutné stfechu kontrolovat Castéji a provadét
odklizeni stfenu, ledu v blizkosti stfeSnich vpusti.

Vypracoval:
Ing. Tomas Hromadko
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