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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 
a) Technická zpráva 
 

1) Popis navrženého konstruk čního systému stavby, výsledek pr ůzkumů 
Statická část projektu řeší v rámci stavebních úprav objektu tyto konstrukce: 

• Průzkum nosných konstrukcí, posouzení 
• Zesílení prvků krovu 
• Zesílení stropních trámů 
• Úpravy základů 

Stávající stavební objekt je dvoupodlažní podsklepená budova s valbovou střechou a půdní 
vestavbou v krovu. Objekt je situován ve svahu, takže na jihovýchodní fasádě je přístup do 
podzemního podlaží prakticky z upraveného terénu, zatímco na severozápadní fasádě se 
vstupuje z upraveného terénu přímo do 1. nadzemního podlaží. Půdorysně je objekt 
protáhlého přibližně obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech  cca 30 x 17 m, přičemž jak 
na jihovýchodní fasádě, tak i na severozápadní fasádě jsou rizality vystupující z hlavní hmoty 
objektu. Objekt je pravděpodobně postaven před druhou světovou válkou, ale v 70. letech 
20. století prošel stavebními úpravami. Byla vyměněna okna a provedena hladká omítka. 
Pravděpodobné secesní ozdoby na fasádě byly odstraněny. V archívu stavebního úřadu se 
nedochovala původní dokumentace z doby výstavby. 
Podsklepená část domu je na viditelných místech tvořená pohledovým kamenným zdivem, 
dle provedených sond a z archívních fotografií z doby provádění drenáže kolem 
severozápadní části domu je pravděpodobné, že toto pohledové zdivo zasahuje až 
k základové spáře. Nosný systém v nadzemních podlažích tvoří cihelné obvodové zdivo 
doplněné střední nosnou komínovou stěnou s dosud funkčními nebo využívanými 
komínovými průduchy. Stropní konstrukce jsou nad 1. podzemním podlažím (nad 
podsklepenou částí domu) tvořené betonovým trámovým stropem. Nad 1. a 2. nadzemním 
podlažím jsou stropy dřevěné trámové. Výsledky průzkumu – skladby v místě provedených 
sond jsou součástí stavebních bouracích výkresů. 
Objekt je zastřešen krovem vaznicové soustavy s plnými vazbami v osových vzdálenostech 
cca 4 m. Sloupky plných vazeb podpírají středovou vaznici, krov je ve sklonu 45o a je 
konstruován bez vrcholové vaznice. Vazné trámy tvoří zároveň stropní trámy a jsou skryty ve 
stropní konstrukci. Valby tvoří nárožní krokve. Krytina je povlaková, na bednění tzv. bonský 
šindel. 
V rámci průzkumu byly odhaleny některé stropní trámy ve stropě nad 1. a 2. n.p. Stropní 
trámy ani viditelné prvky krovu nevykazují známky napadení dřevokaznými škůdci. Protože 
byl průzkum prováděný během užívání objektu, kdy nebylo možné provedení pásových 
sond, je ve výkazu výměr uvažováno se zesílením cca 10 % zhlaví stropních trámů pomocí 
oboustranných příložek z ocelových profilů. S výměnou ani se zesilováním stropních 
dřevěných trámů se mimo tyto případy neuvažuje. 

Geologie a základy  

Navrhovanou přestavbou se zatížení na základové konstrukce nemění a proto nebyl 
prováděn geologický průzkum.  
V rámci kopaných sond byla zjištěna pouze hloubka základu na jihovýchodním rohu objektu. 
Základová spára je přibližně na úrovni podlahy podzemního podlaží. 
V rámci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu a k částečné 
sanaci zemní vlhkosti v 1.p.p. je navrženo odstranění stávajících podlahových vrstev na 
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terénu. Přitom dojde pravděpodobně k nutnosti snížit základovou spáru obvodového, 
případně i vnitřního nosného zdiva. Snížení úrovně základové spáry se očekává cca o 250 -
300 mm. Podchycení základových konstrukcí bude prováděno postupným odkopáváním 
zeminy pod základem na požadovanou úroveň po záběrech cca délky 1 m. Podkopaný 
základ se okamžitě podezdí betonovými cihlami na cementovou maltu, prostor mezi 
stávajícím základem se vyklínuje a vyplní expanzní maltou. 
 

Svislé nosné konstrukce   

Do svislých konstrukcí se v rámci přestavby nezasahuje, případné drobné úpravy neohrožují 
nosnost konstrukcí. 

Vodorovné nosné konstrukce   

V rámci  průzkumných prací byly zdokumentovány některé stropní konstrukce (viz sondy ve 
stavebních výkresech) a na základě navrhovaných skladeb podlah byly stropní trámy 
posouzeny. Na uvažované zatížení vyhoví stropní trámy z hlediska únosnosti ve stropě nad 
2.n.p. Vzhledem k nepřístupnosti veškerých zhlaví stropních trámů je ve výkazu výměr 
uvažováno s 10% zhlaví stávajících trámů k zesílení ocelovými příložkami, pokud bude 
zjištěno napadení zhlaví v případě zatékání nebo zabudované vlhkosti v uložení trámů.   
Strop nad 1.n.p. podle provedené sondy se zjištěným rozměrem stropního trámu nevyhoví. 
Vzhledem k nemožnosti provádění pásových sond během průzkumových prací 
v provozovaném objektu se usuzuje na rozměry zbylých stropních trámů pouze na základě 
této jedné sondy. Je proto navrženo zesílení stropní konstrukce v místech vyznačených ve 
stavebních výkresech, a to vložením dalších mezilehlých dřevěných trámů mezi trámy 
stávající. Pokud bude po odhalení stropní konstrukce a konkrétním zaměřením rozměrů a 
roztečí stávajících trámů zjištěno něco jiného, než je tento předpoklad, bude operativně 
v rámci autorského dozoru navrženo optimální řešení. 
Krov byl posouzen na nově navrženou skladbu střešního pláště. Z výsledků výpočtu vyplývá, 
že je nutné zesílení středové vaznice a sloupků krovu. Zatížení ze sloupků krovu se nesmí 
přenášet do stávajících vazných trámů. Je navrženo podchycení sloupků ocelovými nosníky 
situovanými podél vazných trámů v úrovni stropní konstrukce nad 2.n.p. 

Schodišt ě 

Nově je navrženo vnější ocelové schodiště. Stávající schodiště bude demontováno. Nové 
schodiště má ocelové schodnice žárově pozinkované, stupně jsou tvořeny betonovými 
prefabrikovanými deskami s protiskluznou a mrazuvzdornou úpravou. Jednotlivé stupně 
budou kotveny přes pryžové podložky k pozinkovaným podpůrným úhelníkům. 
 

2) Navržené materiály 
Základové konstrukce, podbetonování    prostý beton C 16/20 
Základové konstrukce, podezdění  betonová cihla plná (např. KB Klasik), P20, M5 
Ocelové konstrukce     S 235, třída provedení dle ČSN EN 1090-2: 
     EXC2 
Dřevěné konstrukce – doplnění v krovu C 22 
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3) Hodnoty uvažovaných zatížení 
Stálé zatížení – vlastní tíha konstrukcí a skladby dle stavebního řešení. Skladby podlah dle 
stavebního řešení do 1 kN/m2. 
 
Nahodilé užitné zatížení:  
Kanceláře   - 2,5 kN/m2 (kategorie B) 
Schodiště, chodby  - 3,0 kN/m2 (kategorie A)   
 
Klimatické zatížení:  
Vítr: základní rychlost 25 m/s.       
Sníh: sníh - oblast I, sk = 0,7 kN/m2   
Návrh konstrukcí na seismicitu podle stupně ohrožení: 
agR je na rozhraní oblastí 0,04g až 0,06g, Soil faktor 1,5, třída významu II, součinitel významu 
= 1 
Objekt se nachází na území s malou seismicitou , kdy 0,05g < agR・γI ・S ≤ 0,10g 
(viz NA.2.7), kdy musí být dodrženy konstrukční požadavky např. pro zděné budovy (viz EN 
1998-1, čl. 9.7). Do stávajícího zděného konstrukčního systému se nezasahuje a není tedy 
nutno řešit konstrukční opatření.    

4) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, techno logických postup ů 

Dozdívání nik, původních drážek a nepoužívaných dveřních otvorů. 
Jednotlivé dozdívky zdiva budou prováděny z cihel plných P20 na maltu MVC 5 MPa. 
Dozdívané konstrukce musí být provázané se stávajícím zdivem, a to buď zakapsováním 
nebo jiným provázáním (např. pomocí systémových pásků k provazování kolmého napojení 
stěn), a to v max. roztečích cca 500 mm nebo v přirozených nejmenších násobcích výšek 
jednotlivých kusových staviv. 

Stávající komíny  
určené k dalšímu využití budou mít průduchy vyčištěné, do nich bude vložená VZT nebo 
kanalizační potrubí (viz stavební řešení a komínový průzkum). Zvětšování průduchů není ze 
statického hlediska možné. 

Ukládání ocelových nosníků do kapes ve zdivu 
Ocelové nosníky – např. překlady – budou uloženy do kapes ve zdivu na podbetonování 
nebo na ocelový plech podlitý jemnozrnnou maltou. Min. uložení u překladů 100 mm, 
v případě zesilujících stropnic nebo výměn ve stropních konstrukcích je 200 mm. 

5) Technologické podmínky postupu prací 
Zesilování vaznice a vložení stropnic pod zesilované sloupky krovu musí být provedeno před 
montáží nové krytiny a zateplením krovu. 
Zesílení stropních trámů v uložení musí být provedeno před pokládkou podlahového 
souvrství. 

6) Zásady pro provád ění bouracích prací 
Před prováděním jakýchkoliv bouracích prací budou okolní a navazující konstrukce řádně 
podepřeny a zajištěny.  

7) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Veškeré zakrývané konstrukce před opláštěním budou zaměřeny a protokoly budou předány 
technickému dozoru investora. Přejímku zakrývaných konstrukcí zajistí investor (smluvní 
osobou TDI). 
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8) Seznam podklad ů, ČSN, software 

Podklady  

Archívní dokumentace z přestavby z roku 1978 

Normy  

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí  - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení 
ČSN EN 1991-1-3-2005, změna Z1:2006, zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 zatížení větrem 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995-1-1- Dřevěné konstrukce 

Výpočetní programy  

Fin 10 – Posouzení ocelového prvku, Design Forms  

9) Požadavky na rozsah dokumentace pro provád ění stavby 
  

Jedná se o tzv. jednostupňový projekt, tj. projekt ke stavebnímu povolení v rozsahu projektu 
provedení stavby.  
Projekt je podkladem pro zpracování výrobní dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
(dílenská dokumentace ocelového schodiště, výrobní výkresy prefabrikovaných 
schodišťových stupňů, dílenské detaily ocelových konstrukcí ) 
 
b) Výkresová část – samostatná příloha 
c) Statické posouzení – samostatná příloha 
 
d) Plán spolehlivosti konstrukcí  
 
Konstrukce navrženy v souladu s požadavky na životnost současně platné ČSN EN 1990 
Zásady navrhování konstrukcí. Návrhová životnost je předpokládaná doba, po kterou mají 
konstrukce nebo její části při běžné údržbě plnit stanovený účel. Podle této normy má být 
návrhová životnost nosné konstrukce budovy 50 let. Tato návrhová životnost se vztahuje 
pouze na nové konstrukce navržené v rámci tohoto projektu (ocelové konstrukce), ne tedy 
nastávající zesilované konstrukce. Životnost těchto konstrukcí se předpokládá, že bude 
kratší. Zesílením a úpravami se pouze prodlužuje stávající životnost těchto konstrukcí (krov).  
Součástí provozu a údržby budovy bude  tedy v cca cyklech 5 let  provedení kontrolních 
prohlídek stavby a na základě výsledků těchto prohlídek navržení buď lokální sanace 
poškozených prvků, aby splňovaly požadovanou životnost. 
Splnění základních požadavků spolehlivosti konstrukcí je potřebné zajistit v rámci 
managementu jakosti, který zahrnuje kontroly ve všech stádiích navrhování, provádění, 
provozu a údržby. Plán kontrol je daný např. ČSN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – 
Požadavky. 

Ing. Hana Gattermayerová, CSc 
 
 

V Praze 03/2015 


