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D.1.4. Technika prost edí staveb 
 

1 Identifika ní údaje 

Údaje o stavb , údaje o stavebníkovi, údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Název stavby : Stavební úpravy  
Místo stavby : .p. 1429 U M sta Chersonu , Most 
    
Investor      : eský bá ský ú ad , Kozí 4 , 110 01 Praha 1 - Staré m sto             
Stupe   : DPS 
Datum  : 03/2015 
 
HIP                                       :         ATELIER P.H.A. spol. s r.o.              
                                                       Gab íkova 15 , 182 00 Praha 8 
                                                       Ing. T. Hromádko 
 
 
Projektant profese:  Atelier Ja-Mar s.r.o.  I   032 81 124 

Na Vyhlídce 1247/2 , Rýma ov 795 01 
tel.: 554 213 220  mob.  602 191 371 
e-mail: martin.elektro@seznam.cz 

                                                       KAIT 1201706 

2 Seznam vstupních podklad  

 stavební výkresy 
                                                                  
 
         

1. Základní údaje 

Projekt eší elektroinstalaci - silnoproudá elektrotechnika-napojení technologie, osv tlení+zásuvkové 
okruhy. 
                                              
Projekt je vypracován v rozsahu pro provedení stavby. Projekt je zpracován dle platných SN norem a 
souvisejících p edpis . ( SN 33 2000-1, SN 33 2000-5-54 , SN33 2130ed.2, SNEN62305-X, SN 33 
2000-7-701ed.2, SN 33 2000-7-702ed.2)+ související zm ny a dopl ky, dodržení t chto norem je 

edpokládané i pro další stupe  projektové dokumentace a montáž elektrického za ízení. 
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ROZSAH PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE : 
 
Silnoproudá elektrotechnika  
 
     
Podklady pro vypracováni            -     stavební dispozice 
 
Rozsah projektové dokumentace 
Projektová dokumentace eší silnoproudá elektrotechnika 
                                                  
 v návaznosti na napojení vývod   technologií VZT , UT ,  
 
 
- Normy 

 Normové podmínky technického ešení  
 Související legislativa 

Vyhláška . Název na ízení 
SN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého nap tí - Interiér elektrických obvod  
SN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 1: Základní aspekty, základní 

charakteristiky, definice 
SN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-41: Ochranná opat ení 

pro zajišt ní bezpe nosti - Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem 
SN 33 2000-4-43 Elektrické instalace v budovách - ást 4: Bezpe nost - Kapitola 43: 

Ochrana proti p ep tí 
SN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace v budovách - ást 5-51: Výb r a stavba 

elektrických za ízení - Všeobecné p edpisy 
SN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace v budovách - ást 5: Výb r a stavba 

elektrických za ízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech 
SN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-54: Výb r a stavba 

elektrických za ízení - Uzemn ní, ochranné vodi e a vodi e ochranného pospojování 
SN 34 2300 P edpisy pro vnit ní obvody komunika ních systém  
SN 33 2000-5-52 ed.3  

Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-52: Výb r a stavba elektrických za ízení - 
Elektrická vedení 

SNEN 62305-X Ochrana p ed bleskem 
SNEn 12464-1 Sv tlo a osv tlení- Osv tlení pracovních prostor - ást 1: Vnit ní pracovní 

prostory 
SN 34 7402 Návod k použití kabel  nízkého nap tí a vodi  
SN 38 0810 Použití ochran proti p ep tí v elektriza ní soustav  
SN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických za ízeních 
SN EN ady 50 174 Informa ní technologie - Instalace kabelových okruh  

Zákon . 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpe nosti práce, ve zn ní 
pozd jších p edpis  
Zákon . 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky v platném zn ní 
pozd jších p edpis  
Zákon . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon  v aktuálním 
zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v 
platném zn ní pozd jších p edpis  
Vyhláška . 50/1978 Sb. Vyhláška o odborné zp sobilosti v elektrotechnice v platném zn ní 
pozd jších p edpis  
Vyhláška . 48/1982 Sb. Vyhláška o bezpe nosti eské práce ú adu, který formuluje 
základní požadavky na bezpe nost práce a bezpe nost technických systém  v sou asném 
zn ní pozd jších p edpis  
Vyhláška . 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prost edí, které se vyzna uje 
Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad  ... v sou asném zn ní 
pozd jších p edpis  
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Vyhláška . 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném zn ní pozd jších 
edpis  

Vyhláška . 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární bezpe nosti staveb v 
sou asném zn ní pozd jších p edpis  
Na ízení vlády . 378/2001 Sb. Na ízení vlády, že uvedené podrobné požadavky na 
bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroje a nástroje v sou asném 
zn ní pozd jších p edpis  
Vyhláška . 268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se m ní vyhláška . 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany budov 

 
a,Základní technické údaje elektroinstalace 

Základní technické údaje 

Odborná ást 
 
Nap ová soustava :  
 
TN-C, 3+PEN, 400V/230V 50 Hz st .  napájecí vedení do elektrom r. rozvad e 
TN-C-S, 3+PE+N, 400V/230V 50 Hz st . vnit ní instala ní rozvody 
TN-C-S, 1+PE+N, 230V, 50 Hz st  vnit ní instala ní rozvody  

echod na soustavu TN-S je v elektrom rovém rozvad i 

Ochrana p ed úrazem el. proudem: 

Základní (normální)  – Izolaci živých ástí, kryty, zábranami i polohou 
Ochrana p i poruše (dopln ná) – Automatickým odpojením od zdroje a dopl kovým pospojováním 
Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chráni i. Proudové chráni e s 

I<30mA budou navrženy pro zásuvkové vývody na pracovištích, kde lze p edpokládat použití 
elektrických p edm  t ídy I, pro zásuvkové vývody, které budou sloužit pro p ipojení spot ebi  
používaných ve venkovním prost edí, p ípadn  kde si to vyžádá zadavatel technologie a v prostorech se 
zvýšeným nebezpe ím úrazu elektrickým proudem. A pro zásuvkové okruhy se zásuvkami pro 
všeobecné použití, p ístupné laik m. V prostorách se zvýšeným nebezpe ím úrazu elektrickým proudem 
(místnosti s odtokovými kanály) bude provedeno i místní ochranné pospojování.  

Vn jší vlivy 

Navržená elektrická instalace musí svým krytím odpovídat ur enému prost edí.  
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1.2.3 Energetická bilance  
rozd lená na jednotlivé druhy spot ebi  a druhy sítí v etn  instalovaného a soudobého p íkonu 
 
                                                               Pi kW                                       Ps kW  
osv tlení  
                                                         18,0                      0,7                    12,6 
 
zásuvkové okruhy 230 V  
                                                         120,0                    0,4                    48,0 
 
zásuvkový okruh   400V 
                                                         10,0                     0,5                      5,0 
technologie slaboproud 
                                                          5,0                      1,0                      5,0 
VZT                                                   8,0                      0,9                      7,2                                                                                   
ZTI                                                            
UT                                                     1,2                      0,9                      1,1     
sauna                                                9,0                     1,0                       9,0 
garáže                                               9,0                      0,8                      7,2 
 
celkem                                           180,2                                          95,1 
 
 
jišt ní 3x150A umíst no p ed elektrom rem v novém elektrom r. rozvad i 
investor požádá o navýšení hodnoty jisti e u p íslušného distributora 
 

             Stávající oceloplechový elektrom r. rozvad  bude vym n za elektrom r. rozvad  s nep ímým 
ením 

              
 
 
1.2.4 m ení elektrické energie 
 
Dle vypo tené hodnoty jisti e bude nep ímé s uložením ve stávajícím elektrom r. rozvad i 
kompenzace není v tomto stupni projektové dokumentace ešena 
 
 
d, p edpokládaná ro ní spot eba elektrické energie  
 
 80 000 kW 
 
e, zp sob technického ešení napájecích rozvod  od napojení na rozvodnou sí  
Pro napojení elektrom rového rozvad e bude z ízena nová kabelová p ípojka.(není sou ástí této PD). 
Z elektrom r. rozvad e bude provedeno napojení rozvodnice jišt ní RMS1 , z které se provede napájení 
rozvodnic jišt ní RMS2 ,3 a 4. 
 
f, zp sob ešení náhradních zdroj  v etn  zálohových rozvod  
Stupe  zajišt ní dodávky elektr. energie stupe  3 dle SN 34 1610 
 
Nouzové osv tlení. 
v p doryse jsou navržena nouzová svítidla s vlastními zdroji 
Výpadek normálního napájení SN EN 50 172 
 
Nouzové únikové osv tlení musí být v provozu v p ípad  výpadku jakékoliv ásti normálního napájení 
osv tlení.  
 
Dokumentace nouzového únikového osv tlení a provozní deník 
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 Všeobecn  
Po ukon ení práce musí být p edány výkresy nouzového únikového osv tlení a musí v p íslušných 
prostorech z stat k dispozici. Tyto výkresy musí odpovídat lánku 514.5.1 HD 384.5. Zvlášt  na nich 
musí být uvedena a ur ena všechna svítidla a veškeré hlavní sou ásti osv tlení. Výkresy musí být 
pravideln  aktualizovány a musí do nich být dopl ovány veškeré následné zm ny systému. Tyto výkresy 
musí být na potvrzení toho, že projekt osv tlení spl uje požadavky této normy, podepsány kompetentní 
osobou. 
Krom  toho musí být veden provozní deník podle 6.3, aby se do n ho zaznamenávaly b žné prohlídky, 
zkoušky, poškození a zm ny.Údržba baterií v nouzových svítidlech bude provád na dle pokyn  výrobce. 
 
Záznamy o systému 
Po provedení požadovaných ro ních prohlídek a pravidelných zkoušek (test ), jak je vyžadováno, by 

la osoba odpov dná za p íslušné prostory obdržet doklad o provedených zkouškách. 
 
Provozní deník 
Pro p íslušné (provozní nebo obytné) prostory je odpov dná osoba jmenovaná provozovatelem nebo 
vlastníkem prostor povinna vést deník. Ten musí být b žn  p ístupný ke kontrole kterékoliv oprávn né 
osob .  
 
Do provozního deníku musí být zaznamenány alespo  tyto údaje: 

a) Datum uvedení systému do provozu v etn  všech doklad  týkajících se zm n a úprav. 
b) Datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu). 
c) Datum a stru ný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu). 
d) Data stru né popisy každé závady a její nápravy. 
e) Datum a stru ný popis každé úpravy instalace nouzového osv tlení. 
f) Pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební p ístroj, musí být popsány jeho hlavní 

charakteristiky a zp sob innosti. 
Poznámka 1.: Deník m že obsahovat též stránky týkající se jiných bezpe nostních záznam , nap . 
požárních poplach . V deníku mohou být zaznamenány též podrobnosti týkající se nahrazení 
jednotlivých sou ástek svítidel, jako jsou typ sv telného zdroje , baterie a pojistky. 
Poznámka 2.: požadavky tohoto ustanovení je možno splnit také odpovídajícím tiskem údaj  
z automatického zkušebního p ístroje. 
 

 
Hlavní osv tlení 

- navrženo dle SN EN 12464-1 (36 0450). 
 
g, popis technického ešení sv telných rozvod  
 
Je navrženo  svítidly zá ivkovými,žárovkovými ,LED zdroji  SN EN 12464-1 Z1 
V projektu navržené typy respektují požadavky na ovládání osv tlení svítidla jsou spínána vypína i   
+ pohybovými idly. 
Na objektu je navrženo fasádní osv tlení , spínání je navrženo spína em u vstupu do objektu. 
Osv tlení pro "Barboru". Za sochou bude v KP 68 ukon en vývod 24V z RMS1.Ovládán bude p es 
spína . 
Sv telné rozvody budou provedeny v soustav  TN-S kabely CYKY 3-5Cx1,5, 5x1,5.  
 
Kabelové vedení v prostoru podlahy vyššího podlaží bude uloženo v ochranných trubkách + voln  , kde 
nedojde k mechanickému poškození kabelových rozvod . 

i pokládání bude dodržena min. vzdálenost od rozvod  elektronické komunikace.Silové vedení bude 
svazkováno v max. po tu , aby nebyla omezena proudová zát ž kabeláže z d vodu tepelných ztrát. 
 
K jednotlivým p ístroj m budou vývody svedeny z prostoru podlahy vyššího podlaží. 
Svítidla(zá ivková)  budou zav šená max. výška 3 m. Propoje budou p es podlahu 
Ostatní svítidla v 1.NP 2.NP a 3:NP p isazená s respektováním druhu prost edí kam budou instalována.. 
Spína e jsou navrženy do výšky 110cm (st ed krabi ky) nad úrovní podlahy.  
Výšky vyp. up esnit p ed vlastní realizací s investorem. 
V podlaží 1.PP budou všechna svítidla p isazená. 
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h, popis technického ešení zásuvkových rozvod  
Zásuvkové rozvody budou provedeny  v soustav  TN-S.   
Rozmíst ní a po ty zásuvek budou provedeny dle rozmíst ní v p doryse projektové dokumentace.  
Pro zásuvky 230V bude použit kabel CYKY 3C x 2,5 mm2. Zásuvkové rozvody budou provedeny jako 
skryté.Hlavní kabelové rozvody budou uloženy v podlaze vyššího podlaží.K zásuvkám budou svedeny po 
st  s uložením pod omítkou. 
  
Okruhy (mimo PC+server,kotel) budou napojeny p es proudové chráni e.Zásuvky 230V pro napojení  
Na jeden zásuvkový okruh bude napojeno max. 10 zásuvkých vývod ,p emž dvouzásuvka se po ítá za 
jeden vývod. 
V PD je po ítáno s jednozásuvkama do spole ných ráme  s datovými zásuvkami s výškou umíst ní 25 
cm od st edu krabi ky. 
 
i, popis technického ešení napojení technologických celk  (systémy slaboproudé) 
Pro napojení serveru jsou navrženy v m. . 1.02 zásuvky 230V. 
 
U vstupních dve í p ední a zadní vstup bude v krabici KP 68 ukon en p ívod z datového rozvad e utp 
cat 6 pro napájení zámku (požární dve e) . 
 
V prostoru 1.PP bude nov  instalována technologie saunových kamen.Z rozvodnice jišt ní RMS 4 bude 

ivedeno kabelové vedení.Dále se instaluje nová ovládací sk ka,která umožní nastavení a udržování 
nastavené teploty v saunové kabin  +50°C. 
Dále bude instalován regulátor teploty , který spolu s prostorovým teplotním idlem udržuje v saunovací 
kabin   stálou teplotu a asový omezova  zajiš ující vypnutí kamen po 10-ti hodinách nep etržitého 
provozu. 
Sou ástí dodávky bude propojovací silikonový kabel pro napojení saunových kamen. 
Svítidlo bude v provedení tepeln  odolném do t chto prostor instalované v IP 68  
  
kabelové prostupy v d lících konstrukcích budou protipožárn  ut sn ny. 
 
Bleskosvody 
 
Uzemn ní uvnit  budovy, ochranné pospojení 
Základní ochrana bude provedena samo inným odpojením od zdroje dle požadavku SN 33-2000-4-41 
ed.2. Je navržena svorkovnice v KO125 (HOP) , která bude napojena ze základového uzemn ní. 
Z HOP svorkovnice bude vyvedeno napojení jednotlivých rozvodnic jišt ní a vývod pro pospojení 
technologických celk  VZT,UT,CHL. 
Ochrana proti p ep tí 
V jednotlivých rozvodnicích jišt ní budou instalovány svodi e p ep tí B+C.T etí stupe  je navržen u 
všech zásuvek , které jsou ve spole ném uložením s datovými zásuvkami a zásuvky napájející server. 
 
 
Bleskosvody 
Objekt má navrženou ochranu p ed atmosférickými výboji dle SN EN 62 305-X v t íd  
LPS II.  
 
Kvalitní koncepce ochrany p ed p ep tím uvnit  objektu v etn  místního vyrovnání potenciál  vychází ze 
zón bleskové ochrany (Lightning Protection Zone - LPZ 0A , LPZ 0B , LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2, LPZ 3) 
 
Hromosvod a uzemn ní u objektu  
Na st eše je navržena h ebenová jímací soustava  vodi em  FeZn d 8 upevn ných na  podp rách . 
Výška navržených podp r bude zajiš ovat dodržení dostate né vzdálenosti od krytiny. Soustava je 
dopln ná pomocnými jíma i ,stávajícím stožárem STA a jíma em na komín . 
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Svodové vedení bude provedeno vodi em  FeZn d 8  uloženým na podp rách vedení PV17ppp a 
podp rách STN u okapových svod . 
 
Svodové vedení bude ukon ené p es zkušební svorku s ukon ením na zemnící soustav . 
 
Zemnící soustava dle SN 33-2000-5-54 ed.2 bude uložena v zemi 0,8 m od obvodové st ny. -  zemnící 
soustava FeZn 30x4 .Pro ochranu zemnícího vedení budou instalovány zavád cí ty e. Vývod z 
uzemn ní bude proveden FeZn d 10. 
Spoje budou ošet eny protikorozním nát rem nebo zality nap . asfaltovou zálivkou. 
Od zemní sít  budou provedeny uzem ovací vývody, které musí vyhovovat l.543.1 SN 33-2000-5-54 
ed.2. Pr ez musí odpovídat tab. 54A – Cu8. Uzem ovací vývody od  zemni e ke zkušebním svorkám je 
nutné chránit pasivní ochranou dle l. 542N.6.5 10. 
Nov  instalované zábradlí balkonu bude v provedením dle SN EN 62305-3 tab. 3.Na pat  zábradlí bude 
provedeno napojení svodového vedení. 
 
 

technologické za ízení VZT 
 
5.POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZA ÍZENÍ 
5.1.  Seznam vzt. za ízení:  

Za . . 1 – Kancelá e-klimatizace 2.pp-3.np 
Za . . 2 – Server-chlazení 1.np 
Za . . 3 – Odvlh ování spisovny 1.pp 
Za . . 4 – Relaxace 1.pp 
Za . . 5 – Techn. místnost, „kotelna“ 1.pp 
Za . . 6 – Sociální za ízení 1.-2.np 
Za . . 7 – Sociální za ízení  3.np - pro zasedací m. 
Za . . 8 – Kuchy ka 3.np - pro zasedací m. 
Za . . 9 – Sociální za ízení 3.np - byty 

 
5.1.1  Popis jednotlivých vzt. za ízení: 

Za . . 1 – Kancelá e-klimatizace 2.pp-3.np: 
  Ve vybraných  kancelá ích 2-3np je uvažováno s instalací klimatiza ních jednotek pro eliminaci zisk  
tepla. Vlastní v trání kancelá í je uvažováno p irozené, okny. 
Klimatiza ní systém bude tzv. „VRF“ s možností volby režim  pouze chlazení nebo pouze vytáp ní. 
Vnit ní klimatiza ní jednotky budou nást nné, venkovní kondenza ní jednotka- 1ks bude umíst na na 
fasád  v úrovni stropu 1np. Vnit ní jednotky budou s venkovními propojeny kruhovým Cu potrubím 
ur eným pro chladírenské ú ely s parot snou a tepelnou izolací. Potrubí vedené vn  objektu s odolností 
izolací proti pov trnostním vliv m a UV zá ení.  
  Ovládání chlazení jednotlivých kancelá í bude autonomní, ízeno požadavkem na vnit ní teplotu v dané 
místnosti. Navrženy jsou kabelové dálkové ovlada e pro každou ochlazovanou kancelá . 
 Od vnit ních jednotek chlazení je nutno odvést kondenzát – zhotoví profese ZTI. Vnit ní jednotky 
nebudou standardn  vybaveny erpadly kondenzátu. 
 

Za . . 2 – Server-chlazení 1.np: 
  Do místnosti serveru bude instalováno chladící za ízení pro eliminaci zisk  tepla. Za ízení má navržený 
celkový chladící výkon Qch=4,0kW (výkon chlazení bude p ed objednáním jednotky chlazení potvrzen 
uživatelem, dodavatelem serveru). Je  navržen jeden nezávislý systém tzv. „split“, záloha za . chlazení 
není požadována, systém split nebude napojen na záložní zdroj el. energie. 
 Do místnosti je navržen systém SPLIT  - p ímé chlazení pomocí vnit ní jednotky a venkovní kondenza ní 
jednotky. Chladivem bude ekologické chladivo R410A. Vnit ní jednotka bude s venkovní propojena 
kruhovým Cu potrubím ur eným pro chladírenské ú ely s parot snou a tepelnou izolací. Potrubí vedené 
vn  objektu s odolností izolací proti pov trnostním vliv m a UV zá ení.  



Stavební úpravy 
administrativní budovy OBÚ 

U M sta Chersonu 1429, Most 
 

 
 
 
 

 Chlazení bude s úpravou pro celoro ní provoz, dále automatickým restartem v p ípad  výpadku dodávky 
el. proudu. 
 Ovládání chodu chlazení bude autonomní, ízeno požadavkem na vnit ní teplotu v dané místnosti.  
 Od vnit ní jednotky chlazení je nutno odvést kondenzát – zhotoví profese ZTI. Vnit ní jednotka nebude 
standardn  vybavena erpadlem kondenzátu. 
 
                        Za . . 3 – Odvlh ování spisovny 1.pp 
   Pro možnost odvlh ování vzduchu ve spisovnách je navržena spole ná kompresorová odvlh ovací 
jednotka. Jednotka bude mít výkon odvlh ení max. 2,1kg/hod a pracuje pouze s cirkula ním vzduchem. 
Distribuce vzduchu bude provedena vzt. potrubím, áste  i v podlaze plastovým vzt. potrubím.  
Odvlh ovací jednotka bude vybavena vlastní, autonomní regulací- hygrostatem. 
 
 
 
 
 

Za . . 4 – Relaxace 1.pp: 
 Prostory relaxace sestávají z tepelné komory, ochlazovacího prostoru, aklimatiza ní místnosti, WC a 
šatny.  
  
Do tepelné komory bude pod stropem p ivedeno kruhové, neuzavíratelné vzt. potrubí (do prostoru nad 
topidlo).  
 Dále bude do vstupních dve í tepelné komory osazena „interiérová“ m ížka s možností regulace.  
 
  Sousední místnosti teplené komory jsou ochlazovací prostor, aklimatiza ní místnost  a WC. Tyto 
místnosti budou v trány nucen  podtlakov  pomocí potrubního diagonálního ventilátoru výkonu odsávání 
400m3/h. 
  Koncovými elementy odvodu vzduchu budou odsávací talí ové ventily, obdélníková výustka.  
Odsávací vzt. potrubí bude vedeno v prostoru nad podhledem WC.  Výfukové potrubí bude vyvedeno do 
exteriéru (do anglického dvorku). Ve vzt. potrubí budou osazeny tlumi e hluku-hluk tlumící potrubí. Pro 
potrubní ventilátory jsou navrženy zp tné klapky na stranu výtlaku za ventilátory.  
 Ovládání spoušt ní chodu odsávacího ventilátoru zhotoví profese elektro a bude nap . pohybovým 
idlem a dob h ventilátoru bude ízen asovým relé. Dob h bude nastaven na cca 3-4min. asové relé 

bude dodáno s ventilátorem. Zhotovení ovládání bude dodávkou profese elektro. 
 
 Prostor chodby a zárove  šatny 0.13  bude v trán nucen  podtlakov , nást nným ventilátorem. Výfuk 
z ventilátoru bude zaúst n do stoupacího potrubí vedeného nad st echu objektu. Výfukové potrubí bude 
vedeno ve stávajícím komín. t lese.  Výfukové potrubí bude nad st echou zakon eno protideš ovou 
st íškou.  
  Ovládání spoušt ní chodu ventilátoru bude nap . pohybovým idlem a následným asovým dob hem. 

asové relé bude dodáno s ventilátorem. Ovládání zhotoví profese elektro. 

Za . . 5 – Techn. místnost, „kotelna“ 1.pp: 
  V suterénu objektu budou instalovány celkem dva plynové kondenza ní kotle s uzav enou spalovací 
komorou- provedení „C“. Výkon kotl  bude 2x35kW. Jedná se tedy o místnost s plynovými spot ebi i. 
Spalovací vzduch pro kotle bude nasáván samostatným potrubím p ímo z exteriéru. 
  Technická místnost bude v trána p es neuzavíratelný otvor ve fasád  p es potrubí osazené pod 
stropem místnosti.  

Za . . 6 – Sociální za ízení 1.-2.np: 
  Prostory sociálních za ízení v objektu budou v trány nucen , podtlakov , pomocí potrubních 
diagonálních ventilátor  výkonu odsávání 100-160m3/h. Samostatné WC 1.12 bude v tráno rovn ž 
nucen , podtlakov  radiálním ventilátorem v podhledu.  
  Koncovými elementy odvodu vzduchu budou odsávací talí ové ventily, napojené na vzduchotechnické 
potrubí p es ohebné vzt. hadice. Talí ové ventily budou osazeny v podhledech jednotlivých místností. 
Odsávací vzt. potrubí bude vedeno v prostoru nad podhledem.  Výfukové potrubí bude vyvedeno do 
exteriéru (nad st echu objektu). Ve vzt. potrubí budou osazeny tlumi e hluku-hluk tlumící potrubí. Pro 
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potrubní ventilátory jsou navrženy zp tné klapky na stranu výtlaku za ventilátory.  
 Ovládání spoušt ní chodu odsávacích ventilátor  zhotoví profese elektro a bude nap . pohybovým 
idlem a dob h ventilátor  bude ízen asovým relé. Dob h bude nastaven na cca 3-4min. asové relé 

bude dodáno s ventilátorem. Zhotovení ovládání bude dodávkou profese elektro. 

Za . . 7 – Sociální za ízení  3.np - pro zasedací m.: 
  Prostory sociálních za ízení muž  a žen ve 3.np budou v trány nucen , podtlakov , pomocí potrubního 
diagonálního ventilátoru výkonu odsávání 190m3/h.  
  Koncovými elementy odvodu vzduchu budou odsávací talí ové ventily, napojené na vzduchotechnické 
potrubí p es ohebné vzt. hadice. Talí ové ventily budou osazeny v podhledech jednotlivých místností. 
Odsávací vzt. potrubí bude vedeno v prostoru nad podhledem.  Výfukové potrubí bude vyvedeno do 
exteriéru (nad st echu objektu). Ve vzt. potrubí budou osazeny tlumi e hluku-hluk tlumící potrubí. Pro 
potrubní ventilátory jsou navrženy zp tné klapky na stranu výtlaku za ventilátory.  
 Ovládání spoušt ní chodu odsávacího ventilátoru zhotoví profese elektro a bude nap . pohybovým 
idlem a dob h ventilátor  bude ízen asovým relé. Dob h bude nastaven na cca 3-4min. asové relé 

bude dodáno s ventilátorem. Zhotovení ovládání bude dodávkou profese elektro. 

Za . . 8 – Kuchy ka 3.np - pro zasedací m.: 
Kuchy ky v 1.-2.np (1.04 a 2.15)  budou v trány p irozen , otvíravými okny. 
  Kuchy ka 3.07 ve 3.np bude v trána nucen  podtlakov , nást nným ventilátorem. Výfuk z ventilátoru 
bude zaúst n do stoupacího potrubí vedeného nad st echu objektu. Výfukové potrubí bude v celé délce 
vodot sné, tepeln  izolováno. Výfukové potrubí bude nad st echou zakon eno protideš ovou st íškou. 
Výfukové potrubí bude tepeln  izolováno a v nadst ešní ásti bude p es izolaci zhotoveno vodot sné 
oplechování. 
Ovládání spoušt ní chodu ventilátoru bude nap . tla ítkem a následným asovým dob hem. asové relé 
bude dodáno s ventilátorem. Ovládání zhotoví profese elektro. 

Za . . 9 – Sociální za ízení 3.np – byty: 
  Prostory sociálních za ízení byt  budou v trány nucen , podtlakov , radiálními ventilátory v podhledu 
koupelny a WC.  
  Výfuk z ventilátor  bude zaúst n do stoupacího potrubí vedeného nad st echu objektu. Výfukové 
potrubí bude v celé délce vodot sné, tepeln  izolováno. Výfukové potrubí bude nad st echou zakon eno 
protideš ovou st íškou. Výfukové potrubí bude tepeln  izolováno a v nadst ešní ásti bude p es izolaci 
zhotoveno vodot sné oplechování. 
Ovládání spoušt ní chodu ventilátoru bude nap . tla ítkem a následným asovým dob hem. asové relé 
bude dodáno s ventilátorem. Ovládání zhotoví profese elektro. 
 
6.AUTOMATICKÁ REGULACE 
   Automatická regulace bude navržena k jednotkám chlazení pro kancelá e, systém VRF. Automatická 
regulace bude zajiš ovat regulaci teploty vzduchu podle požadavk  z v traných prostor.   
   Automatická regulace bude také dodána spole  s odvlh ovací jednotkou jednotkou poz. 3.1 pro 
spisovny v 1.pp. 
Ostatní VZT ventilátory budou spínány p es sv telný okruh v p íslušné místnosti. Ventilátory budou s 
dob hem. S vypína  instalovat p íslušnou kabeláž pro napojení. 

Prostupy rozvod  

Prostupy požárn  d licími konstrukcemi musí být ut sn ny t sn ním, které musí vykazovat požární 
odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje maximáln  však 90 minut. 
Požárn  bezpe nostní ešení 
Ozna ení a zabezpe ení stavby 
Plocha staveništ  bude zabezpe ena proti vniknutí nepovolaných osob. U vstupu bude informa ní tabule 
se základními údaji stavby a s uvedením zodpov dných pracovník  investora a zhotovitele v .kontakt . 
Na viditelném míst  u vstupu na staveništ  musí být vyv šeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 
vyv šeno po celou dobu provád ní stavby až do ukon ení prací a p edání stavby stavebníkovi k užívání. 
Zp sob ozna ení a zabezpe ení stavby a režim vstupu pracovník  na staveništ  bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozd ji p i p edání staveništ . 
Na staveništi musí být výv skou oznámena telefonní ísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie.  
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Pracovní doba, fond pracovní doby 
Stavební a montážní práce budou provád ny p i 7mi denním pracovním týdnu v dob  od 07.00  
do 21.00 hod. v pracovní dny a v dob  od 8.00 do 19.00 mimo pracovní dny, je uvažováno s polední 
pracovní p estávkou v délce 1 hod. 

i ur ování dob trvání inností jsou respektovány státní svátky. 
 
Bezpe nostní p edpisy 
Po dobu provád ní stavby je t eba dále zajistit dodržování závazných bezpe nostních p edpis   
ve stavebnictví a na ízení, zejména pak 

 Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce 
 NV 264/2006 Sb.  zákon, kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím ZP 
 Zákon . 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ní zam stnanc  
 Vyhl.  ÚBP  .  48/1982  Sb.,  kterou  se stanoví základní požadavky k zajišt ní  bezpe nosti  

práce  a  technických  za ízení 
 Vyhláška 309/2005 Sb., o zajiš ování technické bezpe nosti vybraných za ízení 
 Zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovn právních vztazích a 

o zajišt ní BOZP p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 
 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na staveništích 
 NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád ní zkoušek z odborné zp sobilosti 
 Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Vyhláška ministerstva stavebnictví . 77/1965 Sb. o výcviku, zp sobilosti a registraci obsluh 

stavebních stroj  upravuje kvalifikaci obsluh stavebních stroj , ve zn ní pozd jších výnos  
ministerstva stavebnictví 

 Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a dezinfek ních prost edk ; 

 Na ízení vlády . 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
 Na ízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp sob organizace práce a pracovních 

postup , které je zam stnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy dopravními prost edky; 
 Na ízení vlády . 339/2002 Sb. o postupech p i poskytování informací v oblasti technických 

edpis , technických dokument  a technických norem, ve zn ní . 178/2004 Sb.; 
 Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí 
 Zákon . 379/2005 Sb. Sb. o opat eních k ochran  p ed škodami p sobenými tabákovými 

výrobky a jinými návykovými látkami a o zm  souvisejících zákon  
 Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a p ípravk  
 Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 
 Vyhláška  min. zdravotnictví . 288/2003 Sb, kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou 

zakázány t hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m síce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjime    tyto práce konat z d vodu 

ípravy na povolání; 
 Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve zn ní platných p edpis  
 Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí  
 Zákon . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví a o zm  n kterých souvisejících zákon ,  

ve zn ní pozd jších p edpis - úplné zn ní zákon 471/2005 Sb.; 
 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci  
 Zákon 377/2005 Sb., kterým se m ní zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o 

zm  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a n které další zákony 
 Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a 

zavedení signál , ve zn ní na . vl. . 405/2004 Sb.; 
SN ISO 3864 (01 8010) Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky  (11.95) 

 Vyhláška ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, ve zn ní 
vyhlášky . 98/1982 Sb.; 
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 Vyhláška ÚBP a BÚ . 18/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená tlaková za ízení a stanoví 
které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, ve zn ní vyhlášky . 97/1982 Sb., vyhlášky . 

551/1990 Sb., na . vl. . 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV . 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.; 
 vyhl. MPSV . 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejichž 

za azení do t íd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti; 
 Vyhláška ÚBP a BÚ . 21/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená plynová za ízení a stanoví 

které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, ve zn ní vyhlášky . 554/1990 Sb. a zm ny 
uvedené v na ízení vlády . 352/2000 Sb., vyhl. . 395/2003 Sb.; 

 Vyhláška BÚ . 74/2002 Sb. Vyhláška BÚ . 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických 
za ízeních 

 Vyhláška . 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur ených 
technických za ízení a jejich konkretizace ( ád ur ených technických za ízení) ve zn ní 
pozd jších p edpis  

 Zákon . 251/2005 Sb., o eské inspekci práce 
 Zákon . 253/2005 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím zákona o inspekci 

práce 
 Zákon 338/2005 Sb. - úplné zn ní zákona . 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpe ností práce 
 Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran  ve zn ní pozd. p edpis  (úplné zn ní zák. . 67/2001 

Sb.); 
 Vyhláška MV . 456/2006 Sb, kterou se m ní vyhláška MV . 255/1999 Sb. o technických 

podmínkách v cných prost edk  požární ochrany ve zn ní NV . 352/2000 Sb. 
 Vyhláška 297/2005 Sb., kterou se m ní vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provád jí n která 

ustanovení  zákona . 238/2000 Sb. , o HZS R a o zm  n kterých zákon , ve zn ní  
pozd jších p edpis  

 Související technické normy 
SN 74 3305 Ochranné lešení 

ON 2701144 Zdvíhací za ízení. Prost edky pro vázání,  zav šení a uchopení b emen 
SN 341010 Všeobecné p edpisy pro ochranu p ed nebezpe .  dotykovým nap tím. 

 
Podmínky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 
V souladu s § 15, odst.1, zákona .309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doru it oblastnímu 
inspektorátu práce p íslušnému podle místa staveništ  oznámení o zahájení prací nejpozd ji do 8 dn  

ed p edáním staveništ  zhotoviteli; oznámení m že být doru eno v listinné nebo elektronické podob . 
ed zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavb  pou eni o bezpe nostních p edpisech pro 

všechny práce, které p icházejí do úvahy. Tato opat ení musí být ádn  zajišt na a kontrolována. 
V objektu bu kovišt , v kancelá i bude provád no školení BOZP a seznámení pracovník  stavby s riziky. 
Všichni pracovníci musí používat p edepsané ochranné pom cky. Na pracovišti musí být udržován 
po ádek a istota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pom cky se musí udržovat v 
pohotovosti. 
Práce na el. za ízeních smí provád t pouze k tomu ur ený p ezkoušený elektriká . P ipojení elektrických 
vedení se mohou  provád t jen za odborného dozoru EZ a.s. 
Práce na stavb  musí být provád ny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy 
pro jednotlivé innosti. 
 
 
 
Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 
V souladu s § 15, odst.2, zákona .309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a innosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
provád cím právním p edpisem, stejn  jako v p ípadech podle odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, 
aby p ed zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na 
staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln  vyhovoval pot ebám 
zajišt ní bezpe né a zdraví neohrožující práce. 
Plán BOZP bude pr žn  aktualizován tak, aby odpovídal skute nému stavu a podstatným zm nám 

hem realizace stavby. 
ed zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními p edpisy 

v sou innosti stavebníka (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby, p ípadn  koordinátora a 
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jako nedílná sou ást projektové dokumentace bude p edložen OIP k vyjád ení ve smyslu § 5 odst.1 
písm. I) zákona .251/2005 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 
 
Podmínky pro provád ní rozhodujících prací a inností z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci 
V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a innosti provád né na stavb : 
 
 
 
a) montážní práce 
V rámci p ípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a 
technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje asový sled montážních záb , podmínky 
nasazení a pohyb mechaniza ních prost edk , ešení p ístupu pracovník  k bezpe né montáži, v etn  
jejich ochrany a zabezpe ení dot eného pracovišt . U jednotlivých, drobných montáží posta uje 
stanovení pracovního postupu odpov dným pracovníkem. Montážní pracovníci musí spl ovat podmínky 
odborné a zdravotní zp sobilosti a musí být vybaveni pot ebnými montážními a bezpe nostními 

ípravky a pom ckami. 
Montáž se provádí z trvalých konstrukcí, dílc  a prvk  dostate  únosných a stabilních. 
 
b) manipulace s materiály 

i ru ní manipulaci s materiálem ohrožuje bezpe nost pracovník  : 
ostré hrany p epravovaného materiálu 
vy nívající h ebíky 
pásky obal  
drsný nebo nerovný povrch materiálu 

ísky 
pád b emen  - chybnou manipulací 

- velkou hmotností 
- úchopovými  možnostmi 
- nedostate ným manipula ním prostorem 
 

c) práce související se stavební inností 
Bezpe nost práce p i zacházení s chemickými látkami. 
Základní bezpe nostní požadavky p i zacházení s chemickými látkami jsou zejména : 

 p ed prací nebo manipulací s chemickými látkami se pou it o charakteru a 
vlastnostech chemické látky (nap . z Bezpe nostního listu chemické látky) v etn  
ochranných opat eních, zp sobu zacházení a zásadách první pomoci. 

 používat vhodné osobní ochranné pracovní prost edky p id lené na základ  
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. 

 p i práci s chemickými látkami, zejména ho lavými kapalinami nebo výrobky, které 
tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných 
osob, zajistit pracovišt  výstražnými zna kami. P i práci v uzav ených prostorách s 
výskytem plyn  a par nebezpe ných chemických látek zajistit kontrolu další 
osobou mimo ohrožený prostor. Nep etržit  v trat. 

 p ed zahájením prací vybavit pracovišt  dostate ným množstvím asana ních 
prost edk , prost edk  první pomoci a OOPP. 

 p ed zahájením ru ní manipulace zkontrolovat stav držadel, uzav ení nádob a 
pevnost obal . Nep ipustit p enášení nádob na zádech nebo v náru í, tažení nebo 
tla ení nádob po podlaze nebo skluzech. 

 chemické látky skladovat pouze zp sobem, který ur uje výrobce a  na místech k 
tomu ur ených v p edepsaném množství a bezpe ných obalech s vyzna ením 
obsahu a bezpe nostním ozna ením. Nep ipustit spole né skladování látek, které 
spolu mohou nebezpe  reagovat. 

 skladovat oblé p edm ty (plechovky apod.) p i ru ní manipulaci lze maximáln  do 
výše 2 m, p i zajišt ní jejich stability. 

 skladovat tekutý materiál v uzav ených nádobách lze tak, že plnící (vyprazd ovací) 
otvor je pokud možno naho e. Sudy, barely a podobné nádoby  
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 skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. P i skladování ve více vrstvách 
musí být proloženy podklady pop . jsou uloženy v konstrukcích zajiš ujících jejich 
stabilitu. 

 p i práci s ho lavými látkami vylou it vznik statické elekt iny. 
 dodržovat zákaz p echovávání nebezpe ných chemických látek, zejména 

toxických a žíravých v obalech b žn  používaných na poživatiny. 
 prostory, kde se používají a vyskytují nebezpe né chemické látky, musí být 

ozna eny p íslušnými bezpe nostními zna kami a nápisy upozor ující na zdroj 
nebezpe í. 

Likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být provád na v 
souladu s požadavky stanovenými zvláštním p edpisem (zákon o odpadech). 

Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dot ených staveb 

Na stavb  se nep edpokládá innost pracovník  s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 
vodu nebudou provád ny žádné speciální úpravy ZS. 

Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 

Vzhledem k rozsahu stavby není tento bod dále ešen. 
 
Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které dle zákonných ustanovení, sm rnic i obecných 
požadavk  na tento projektový stupe  musí obsahovat. Daná technická zpráva popisuje ešení napájení 
osv tlení a napájení zásuvkových okruh   . Veškeré návody k obsluze, k údržb  a pokyny k montáži dodají 
jednotlivý dodavatelé p íslušných za ízení. Daná technická zpráva je sou ástí projektové dokumentace a je 
nedílnou sou ástí projektové dokumentace. V p ípad  použití k jiným ú el m, než bylo uvedeno, nebere 
zhotovitel projektu záruky za projekt. 
Pro provedení elektr-instal. prací a p ed uvedením do provozu bude vyhotovena výchozí revize elektr. 
instalace. 
 
Stavební materiál bude na staveništ  dovážen v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch 
eliminováno na nezbytn  nutnou míru a zárove  nedocházelo k narušení plynulého pr hu výstavby 
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