

## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:  
č. objednatele:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| TECHNICKÉ SLUŽBY<br>HRADEC KRÁLOVÉ |              |
| Došlo dne:                         | 24 -03- 2017 |
| PODATELNA                          |              |
| č.j.:                              | H63/E/17     |

02408

### I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Jméno:**

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

**Jméno:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**TECHPROFI HK, s.r.o.**

Společnost s ručením omezeným zapsaná v OR  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16393  
jednatelem JUDr. Václavem Gadlinou  
K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové  
K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové  
25 94 12 83  
CZ 25 94 12 83  
Moneta Money Bank, a.s.  
153483613/0600

Dušan krejcar - tel: 725 737 700,  
e-mail: [dusan.krejcar@techprofi.cz](mailto:dusan.krejcar@techprofi.cz)  
Pavel Vohralík – tel. 721 257 687  
e-mail: [pavel.vohralik@techprofi.cz](mailto:pavel.vohralik@techprofi.cz)

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
ředitelem Ing. Jiřím Henzlem  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447  
KB Hradec Králové  
636270217/0100  
Čákány Ivan, 731 131 152, [cakany@tshk.cz](mailto:cakany@tshk.cz)  
Václav Lédl, 731 131 201, [ledl@tshk.cz](mailto:ledl@tshk.cz)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to rekonstrukci bezbariérového WC v přízemí objektu MŠ Švendova, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 117006 s názvem „MŠ ŠVENDOVA – STAVEBNÍ UDRŽOVACÍ PRÁCE (OPRAVY) NA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. výkazu výměr – soupisu prací - položkového rozpočtu. Nevyplývá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny především následující opravy:
  - Demontáž stávajících a montáž nových keramických dlažeb a obkladů, včetně úprav podkladů
  - Demontáž stávajících a montáž nových zařizovacích předmětů včetně sprchového koutu
  - Demontáž stávajících a montáž nových rozvodů a přípojovacích potrubí vody a kanalizace
  - Demontáž stávajících otopných těles a montáž nových otopných těles, včetně přilehlých rozvodů
  - Oprava omítek a maleb
  - Nátěry truhlářských a zámečnických výrobků (vnitřní dveře a zárubně)
  - Montáž a dodávka truhlářských výrobků (věšáky na ručníky a dělící stěny mezi WC)
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
  7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

#### IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **1.7.2017**
2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **11.8.2017**
3. Místem plnění je MŠ Švendova, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové.

#### V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 1.268.665,00,- Kč**.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami

souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatel písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

## VII.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na celé dílo je poskytována na **60. měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokazanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

## VIII.

### **PŘÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
  - ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,
  - platných českých a dalších případných příslušných technických norem,
  - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,
  - pokynů (příkazů) objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
5. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoli zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
13. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
  - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
  - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
  16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran.
  17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
  18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
  19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění (prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

## IX.

### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

## X.

### PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
  - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
  - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
  - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

## XI.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

## XII.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - prodloužení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
  - prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

#### XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 22.3.2017

V Hradci Králové dne 27. 03. 2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

  
**TECHPROFI HK, s.r.o.**  
 K Dojkám 716/7A - 503 11 Hradec Králové  
 IČ: 25 94 12 83 • DIČ: CZ25941283

JUDr. Václav Gadlina  
 jednatel  
 TECHPROFI HK, s.r.o.

  
**TECHNICKÉ SLUŽBY  
 HRADEC KRÁLOVÉ**  
 Na Brně 38  
 500 09 Hradec Králové  
 Tel: 495 402 658  
 IČ: 25 94 44 08 • DIČ: CZ259447  
 Čaps. v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v. 2 ka 52

Ing. Jiří Henzl  
 ředitel  
 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160915

**Stavba:** MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

KSO:

Místo: MŠ Švendova, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 22.3.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 25 94 12 83

DIČ: CZ 25 94 12 83

IČ:  
DIČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

## Cena bez DPH

1 268 665,00

DPH základní 21,00%  
Sazba daně 21,00%

Základ daně 1 268 665,00  
Sazba daně 15,00%

Výše daně 266 419,65  
0,00

## Cena s DPH

V CZK

1 535 084,65

**Techprofi**

K Dolnímu 7/67A-503/1 Hradec Králové  
IČ: 25 94 12 83 DIČ: CZ25941283

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160915

**Stavba:** MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Místo: MŠ Švendova, Hradec Králové

Datum:

22.03.2017

Zadavatel: Technické služby Hradce Králové

Projektant:

Uchazeč: TECHPROFI HK, s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                            |              |              |     |
|----|----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 01 | Oddělení A+C               | 1 268 665,00 | 1 535 084,65 | STA |
| 02 | Oddělení B+D               | 625 756,00   | 757 164,76   | STA |
| 03 | Vedlejší a ostatní náklady | 633 909,00   | 767 029,89   | STA |
|    |                            | 9 000,00     | 10 890,00    | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**01 - Oddělení A+C**

KSO:

MŠ Švendova, Hradec Králové

CC-CZ:

22.03.2017

Datum:

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

25 94 12 83

CZ 25 94 12 83

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**625 756,00**

DPH základní

snížená

Základ daně

625 756,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

131 408,76

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**757 164,76**

**Techprofi**  
K. Doležal / T. Štěrba / A. Šolc  
TECHPROFI HK, s.r.o.  
IČ: 25 94 12 83 • DIČ: CZ25941283

131

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**01 - Oddělení A+C**

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

**625 756,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

111 353,00

4 - Vodovodné konstrukce

7 832,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 672,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 122,00

997 - Přesun sítě

26 530,00

998 - Přesun hmot

28 714,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 483,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

514 403,00

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

18 433,00

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

32 453,00

725 - Zdravotecnika - zařízení předměty

21 886,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

158 329,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

10 421,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 979,00

763 - Konstrukce suché výstavby

33 177,00

766 - Konstrukce truhlářské

281,00

33 167,00

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 59 978,00  |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 4 793,00   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 122 308,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 7 370,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 828,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**01 - Oddělení A+C**

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Datum: 22.03.2017

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Projektant:

TECHPROFI HK, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**625 756,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**111 353,00**

D

3 Svislé a kompletní konstrukce

**7 832,00**

|   |    |           |                                                                                                                                                    |     |        |          |          |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 1 | K  | 310236241 | Zadávka otvorů ve zdivu nadžákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm                                      | kus | 14,000 | 114,75   | 1 607,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 2*1 "revizní dvířka umývárna A+C"                                                                                                                  |     | 2,000  |          |          |                |
|   | WV |           | 2*4 "připojovací potrubí WC A+C"                                                                                                                   |     | 8,000  |          |          |                |
|   | WV |           | 2*2 "připojovací potrubí umývadla a sprcha A+C"                                                                                                    |     | 4,000  |          |          |                |
|   | WV |           | Součet                                                                                                                                             |     | 14,000 |          |          |                |
| 2 | K  | 310238211 | Zadávka otvorů ve zdivu nadžákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou                                       | m3  | 0,288  | 3 561,50 | 1 026,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 4*0,8*0,6*0,15 "montážní otvor do šachty A+C"                                                                                                      |     | 0,288  |          |          |                |
| 3 | K  | 342248142 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou. pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm | m2  | 3,200  | 572,05   | 1 831,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 2*3,2*0,5 "přížívka pro zavěšené WC A+C"                                                                                                           |     | 3,200  |          |          |                |
| 4 | K  | 342272323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm                    | m2  | 2,400  | 496,40   | 1 191,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 2*(0,8*1,5) "sprchový kout A+C"                                                                                                                    |     | 2,400  |          |          |                |
| 5 | K  | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm                                                                                       | m   | 12,800 | 68,09    | 872,00   | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 2*2*3,2 "plošné lepení příčky pro WC A+C"                                                                                                          |     | 12,800 |          |          |                |
| 6 | K  | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                            | m   | 15,400 | 84,75    | 1 305,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|   | WV |           | 2*1,3 "příčka sprchový kout A+C"                                                                                                                   |     | 2,600  |          |          |                |
|   | WV |           | 2*2*3,2 "plošné lepení příčky pro WC A+C"                                                                                                          |     | 12,800 |          |          |                |
|   | WV |           | Součet                                                                                                                                             |     | 15,400 |          |          |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                      | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |           |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                       |                |          |              |                   |                 | 2 672,00  |
| 7   | K   | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m <sup>2</sup> | kus            | 8,000    | 334,05       | 2 672,00          | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*4 "otvory po WC A+C"                                                                                                                                                                                                     |                | 8,000    |              |                   |                 |           |
| D 6 |     |           | Úpravy povrchů, podlaty a osazování výplní                                                                                                                                                                                 |                |          |              |                   |                 | 44 122,00 |
| 8   | K   | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 57,400   | 108,80       | 6 245,00          | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*(1,3,5) "plocha štukové omítky umývárny A+C"                                                                                                                                                                             |                | 27,000   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(8,3) "plocha štukové omítky WC A+C"                                                                                                                                                                                     |                | 16,600   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(6,9) "plocha štukové omítky chodba A+C"                                                                                                                                                                                 |                | 13,800   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 57,400   |              |                   |                 |           |
| 9   | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 133,200  | 56,53        | 7 530,00          | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*1,5 "WC A+C - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                                                |                | 15,000   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*1,5 "Umývárna A+C - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                                    |                | 30,600   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | Mezisosoučet                                                                                                                                                                                                               |                | 45,600   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*0,5 "WC A+C - otlučení nad obklady"                                                                                                                                                                      |                | 5,000    |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(6,2*2) "WC A+C - otlučení VPC omítky"                                                                                                                                                                                   |                | 24,800   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*0,5 "Umývárna A+C - otlučení nad obklady"                                                                                                                                                          |                | 10,200   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(2*2) "Umývárna A+C - otlučení VPC omítky u okna"                                                                                                                                                                        |                | 8,000    |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*2*(0,8*1,5) "šprchový kout umývárna A+C"                                                                                                                                                                                 |                | 4,800    |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(5,1+2,8+0,8)*2 "chodba A+C - otlučení omítky chodba"                                                                                                                                                                    |                | 34,800   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | Mezisosoučet                                                                                                                                                                                                               |                | 87,600   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 133,200  |              |                   |                 |           |
| 10  | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh matou jákékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2,000    | 279,65       | 559,00            | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*10*0,1 "ZTI A+C"                                                                                                                                                                                                         |                | 2,000    |              |                   |                 |           |
| 11  | K   | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 87,340   | 85,85        | 7 498,00          | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*(16,7*1,1) "plocha štukové omítky umývárny A+C"                                                                                                                                                                          |                | 36,740   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(11,6*1,1) "plocha štukové omítky WC A+C"                                                                                                                                                                                |                | 25,520   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | 2*(11,4*1,1) "plocha štukové omítky chodba A+C"                                                                                                                                                                            |                | 25,080   |              |                   |                 |           |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 87,340   |              |                   |                 |           |
| 12  | K   | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 133,200  | 152,15       | 20 266,00         | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | obklad                                                                                                                                                                                                                     |                | 133,200  |              |                   |                 |           |
| 13  | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50,000   | 19,30        | 965,00            | CS ÚRS 2016 02  |           |
| VV  |     |           | 2*25 "přístupové cesty"                                                                                                                                                                                                    |                | 50,000   |              |                   |                 |           |

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14                                             | K   | 63131121  | Doplnění dosavadních mazaříh prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m <sup>2</sup> a tl. do 80 mm                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,333    | 3 179,00     | 1 059,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*3,05*0,6*0,08 "prostor pod umývadly"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,293    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*4*0,25*0,25*0,08 "prostor pod mísami"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,040    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,333    |              |                   |                 |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
| 15                                             | K   | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé podlaha | m <sup>2</sup> | 57,400   | 66,20        | 3 800,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 16                                             | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,288    | 2 142,00     | 617,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*0,8*0,9*0,2 "sprchový kout A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,288    |              |                   |                 |
| 17                                             | K   | 962031133 | Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel, pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,720    | 79,14        | 611,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*1,3*0,8 "sprchový kout umývárna A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2,080    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*(1,3,5*0,6)+(0,6*0,6)+(0,6*0,6) "podezdívka umyvacek umývárna A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 5,640    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 7,720    |              |                   |                 |
| 18                                             | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 57,400   | 113,90       | 6 538,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*1,3,5 "podlaha umývárna A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 27,000   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*8,3 "podlaha WC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 16,600   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*6,9 "podlaha chodba A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 13,800   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 57,400   |              |                   |                 |
| 19                                             | K   | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou p.ochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,960    | 167,45       | 496,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*1*1 "montážní otvor do šachy A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*0,8*0,6 "revizní dvířka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,960    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2,960    |              |                   |                 |
| 20                                             | K   | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 14,500   | 89,25        | 1 294,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*6,5 "rýha pro rozvody V a K prisoář"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 13,000   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 1,5 "rýha umývadlo - příprava"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1,500    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 14,500   |              |                   |                 |
| 21                                             | K   | 974042554 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                              | m              | 10,900   | 196,35       | 2 140,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*3,2 "založení přičky š.140 mm A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 6,400    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 4,5 "rýha pro umývadlo - příprava"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 4,500    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 10,900   |              |                   |                 |

26 530,00

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K   | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100%                                                                    | m <sup>2</sup> | 82,800   | 55,08        | 4 561,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | W   |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*0,5 "WC A+C - otlučení nad obklady"                                                                                                                                                    |                | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2*(6,2*2) "WC A+C - otlučení VPC omítky"                                                                                                                                                                 |                | 24,800   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*0,5 "Umyvárna A+C - otlučení nad obklady"                                                                                                                                        |                | 10,200   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2*(2*2) "Umyvárna A+C - otlučení VPC omítky u okna"                                                                                                                                                      |                | 8,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2*(5,1+2,8+0,8)*2 "chodba A+C - otlučení omítky chodba"                                                                                                                                                  |                | 34,800   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                   |                | 82,800   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 978021191 | Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 45,600   | 141,95       | 6 473,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | W   |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*1,5 "WC A-C - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                              |                | 15,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*1,5 "Umyvárna A+C - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                  |                | 30,600   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                   |                | 45,600   |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                              |                |          |              | 28 714,00         |                 |
| 24 | K   | 997013212 | Vnitrosřazení oprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                   | t              | 22,685   | 740,00       | 16 787,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 25 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                             | t              | 22,685   | 227,00       | 5 149,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 26 | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                           | t              | 226,850  | 9,88         | 2 241,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | W   |           | 22,685*10 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                               |                | 226,850  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného - průměrná cena za různé materiály                                                                                                | t              | 22,685   | 200,00       | 4 537,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                              |                |          |              | 1 483,00          |                 |
| 28 | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kerene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t              | 5,883    | 252,00       | 1 483,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                      |                |          |              | 514 403,00        |                 |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                    |                |          |              | 18 433,00         |                 |
| 29 | K   | 711111052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou                                                                           | m <sup>2</sup> | 57,400   | 27,88        | 1 600,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | W   |           | podlaha                                                                                                                                                                                                  |                | 57,400   |              |                   |                 |
| 30 | M   | 245510320 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg                                                                                                                                                         | kg             | 86,100   | 40,12        | 3 454,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | W   |           | 57,4*1,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |                | 86,100   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou                                                                              | m <sup>2</sup> | 34,390   | 47,00        | 1 616,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                              | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV                                              |     |            | 2*(18,3-3,5-1,7)*0,15) "umývárna sokl A+C"                                                                                                                                |     | 3,930    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(3,5*1,5) "za umyvadly A+C"                                                                                                                                             |     | 10,500   |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(1,7*1,3) "sprcha v umývárně A+C"                                                                                                                                       |     | 4,420    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(11,6-3,2)*0,15 "sokl WC A+C"                                                                                                                                           |     | 2,520    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(3,2*1,5) "plocha za WC A+C"                                                                                                                                            |     | 9,600    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(11,4)*0,15 "sokl chodba A-C"                                                                                                                                           |     | 3,420    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | Součet                                                                                                                                                                    |     | 34,390   |              |                   |                 |
| 32                                              | M   | 245510320  | náter hydroizolací - tekutá lepenka, bal. 30 kg                                                                                                                           | kg  | 51,585   | 40,12        | 2 070,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 34,39*1,5 přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 51,585   |              |                   |                 |
| 33                                              | K   | 711113050R | Montáž a dodávka těsnícího pásu do koutů pro nátěrovou hydroizolaci                                                                                                       | m   | 91,730   | 104,55       | 9 590,00          |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(18,3+11,6+11,4) "sokly A+C"                                                                                                                                            |     | 82,600   |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*(2*1,3) "sprchové kouty A+C"                                                                                                                                            |     | 5,200    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*((18,3-3,5-1,7)*0,15) "umývárna sokl A+C"                                                                                                                               |     | 3,930    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | Součet                                                                                                                                                                    |     | 91,730   |              |                   |                 |
| 34                                              | K   | 998711102  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,138    | 748,70       | 103,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b> |     |            |                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 35                                              | K   | 721140802  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100                                                                                                     | m   | 28,000   | 85,90        | 2 405,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 8 "stoupačka sprcha A+C"                                                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | 2*2*5 "připojovací k WC"                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| WV                                              |     |            | Součet                                                                                                                                                                    |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 36                                              | K   | 721140806  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200                                                                                            | m   | 14,000   | 120,00       | 1 680,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 4*3,5 "svislá stoupačka -odpady WC a umývárna A+C"                                                                                                                        |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 37                                              | K   | 721140915  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100                                                                                                  | kus | 1,000    | 268,00       | 268,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 1 "napojení odkanalizování sprchy"                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38                                              | K   | 721140917  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150                                                                                                  | kus | 1,000    | 670,00       | 670,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 1 "napojení odkanalizování na stávající čističí kus - hlavní stoupačka A-C"                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39                                              | K   | 721171803  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75                                                                                                 | m   | 10,000   | 6,45         | 65,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 2*5 "připojovací potrubí umyvadel A+C"                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 40                                              | K   | 721171916  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125                                                                                                  | kus | 1,000    | 412,00       | 412,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 1 "spojení potrubí vedoucího nad střechu A+C"                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 41                                              | K   | 721174024  | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70                                                                                                          | m   | 8,000    | 292,00       | 2 336,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| WV                                              |     |            | 8 "stoupačka sprcha A+C"                                                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 42                                              | K   | 721174027  | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 150                                                                                                         | m   | 14,000   | 738,00       | 10 332,00         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43                                                     | K   | 721174044 | 4*3,5 "Svislá stoupačka -odpady WC a umývárna A+C"                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70                                                                                              | m   | 10,000   | 292,00       | 2 920,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 44                                                     | K   | 721174045 | 2*5 "přípojovací potrubí umyvadla A+C"                                                                                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100                                                                                             | m   | 20,000   | 359,00       | 7 180,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 45                                                     | K   | 721194105 | 2*2,5 "přípojovací k WC"                                                                                                                                 |     | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                | kus | 11,000   | 45,70        | 503,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 2*5 "umyvadla A+C"                                                                                                                                       |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 1 "příprava"                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 46                                                     | K   | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                               | kus | 12,000   | 68,00        | 816,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 2*6 "záchody WC a sprcha A+C"                                                                                                                            |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 47                                                     | K   | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50                                                                                                           | kus | 4,000    | 548,00       | 2 192,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 4 "WC a umývárna - podlahová vpust A+C"                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 48                                                     | K   | 721220801 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70                                                                                                                   | kus | 10,000   | 64,50        | 645,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 2*5 "umyvadla A+C"                                                                                                                                       |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 49                                                     | K   | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleno: t do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,075    | 386,00       | 29,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 21 886,00</b> |     |           |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                     | K   | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50                                                                            | m   | 21,400   | 49,70        | 1 064,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 2*3,5 "nepoužívané potrubí v šachtě"                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 2*2*3,6 "potrubí ke sprchovému koutu A+C"                                                                                                                |     | 14,400   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 21,400   |              |                   |                 |
| 51                                                     | K   | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm                                                                                                                | m   | 54,000   | 10,80        | 583,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 3*8 "Plastové potrubí v šachtě, cirkulace pro A+C"                                                                                                       |     | 24,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 3*8 "Plastové rozvody ke sprchám A+C"                                                                                                                    |     | 24,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 3*2 "Napojení na stávající rozvody"                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 54,000   |              |                   |                 |
| 52                                                     | K   | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm                                                                                | m   | 75,000   | 113,00       | 8 475,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                        | VV  |           | 3*8 "Plastové potrubí v šachtě, cirkulace pro A+C"                                                                                                       |     | 24,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 3*8 "Plastové rozvody ke sprchám A+C"                                                                                                                    |     | 24,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 3*2 "Napojení na stávající rozvody"                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 2*5,5 "Přípojení pískáru"                                                                                                                                |     | 11,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | 10 "Přípojení umyvadla v chodě - příprava"                                                                                                               |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 75,000   |              |                   |                 |
| 53                                                     | M   | 286151050 | trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm                                                                                                         | m   | 75,000   | 29,30        | 2 198,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54                                                          | K   | 722181212 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přílepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm                                                   | m      | 75,000   | 33,20        | 2 490,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 55                                                          | K   | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2                                                                                                                                                                                | kus    | 32,000   | 131,00       | 4 192,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*5 "záchodové mísy WC A+C"                                                                                                                                                                                                                 |        | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | 2*10 "umývadla A+C"                                                                                                                                                                                                                         |        | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | 2 "umývadlo příprava"                                                                                                                                                                                                                       |        | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |        | 32,000   |              |                   |                 |
| 56                                                          | K   | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2                                                                                                                                                                                        | pár    | 2,000    | 260,00       | 520,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 57                                                          | K   | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 85 st. C přímo vnitřní závít G 3/4                                                                                                                                                         | kus    | 2,000    | 270,00       | 540,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 58                                                          | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 50                                                                                                                               | m      | 75,000   | 16,00        | 1 200,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 59                                                          | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                     | m      | 75,000   | 8,00         | 600,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 60                                                          | K   | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                        | t      | 0,068    | 346,00       | 24,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 725 Zdravotecnika - zářizovací předměty 158 329,00</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 61                                                          | K   | 725_010R  | Demontáž a zpětná montáž výdelníků a zásobníků toaletních papírů a ručníků                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 2 850,00     | 2 850,00          |                 |
| 62                                                          | K   | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem                                                                                                                                                                          | soubor | 8,000    | 114,00       | 912,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*4 "WC A+C"                                                                                                                                                                                                                                |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 63                                                          | K   | 725119102 | Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených                                                                                                                                                   | kus    | 8,000    | 420,00       | 3 360,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*(4) "nádržka A+C"                                                                                                                                                                                                                         |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 64                                                          | M   | 551_001R  | univerzální WC nádržka pro nízké položenou montáž, nastavení velkého a malého spláchnutí (3,6 l), nádržka izolovaná proti rosení, včetně fixačního setu 2 ks, kolena Ø50/40 mm, napouštěcí a vypouštěcí armatury, set tlačítek malé, velké) | kus    | 8,000    | 3 900,00     | 31 200,00         |                 |
| 65                                                          | K   | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                            | kus    | 8,000    | 1 880,00     | 15 040,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*4 "WC A+C"                                                                                                                                                                                                                                |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 66                                                          | M   | 642_001R  | mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním dětská (HH sedátka max. 340 mm nad podlahou), odpad vodovodný, hluboké splachování, 6l                                                                                             | kus    | 8,000    | 3 150,00     | 25 200,00         |                 |
| 67                                                          | M   | 551_002R  | dětské klozetové sedátko s polklopem, bílé                                                                                                                                                                                                  | kus    | 8,000    | 863,00       | 6 904,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 68                                                          | K   | 725129101 | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických                                                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    | 335,00       | 670,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*1 "pisovár A+C"                                                                                                                                                                                                                           |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 69                                                          | M   | 642_507R  | pisovár, přívod šora, odpad zadní, bílý, 12 kg, rozměry: 57 X 34 cm                                                                                                                                                                         | kus    | 2,000    | 2 230,00     | 4 460,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | M   | 551_003R  | odsávací sifón pro pisoiar, odtok vodorovný odzadu 1l                                                                                                    | Kus    | 2,000    | 503,00       | 1 006,00          |                 |
| 71 | M   | 551_004R  | tlačkový splachovač, nastavení množství splachovací vody: 1-6 l vody, přívod 1/2", splachovací trubka 18 x 200 mm                                        | Kus    | 2,000    | 2 640,00     | 5 280,00          |                 |
| 72 | K   | 725_004R  | Montáž a dodávka dělicí stěry pisoárové, materiál keramika, 400x700 mm                                                                                   | Kus    | 2,000    | 2 860,00     | 5 720,00          |                 |
|    | VV  |           | 2*1 "dělicí stěna k pisoáru A+C"                                                                                                                         |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                        | soubor | 10,000   | 75,30        | 753,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 74 | K   | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiwa                                                                                               | soubor | 10,000   | 833,00       | 8 330,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 75 | M   | 642_002R  | umyvadlo oválné, 50 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem                                                                                                | Kus    | 10,000   | 1 140,00     | 11 400,00         |                 |
| 76 | K   | 725819401 | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2                                                                             | soubor | 30,000   | 82,50        | 2 475,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "záchodové mísy WC A+C"                                                                                                                              |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*10 "umyvadla A+C"                                                                                                                                      |        | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |        | 30,000   |              |                   |                 |
| 77 | M   | 551_005R  | ventil rohový mosazný DN 15 1/2"                                                                                                                         | Kus    | 30,000   | 140,00       | 4 200,00          |                 |
| 78 | M   | 551_006R  | flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", max. 50 cm, opletená nerez                                                                                   | Kus    | 30,000   | 111,00       | 3 330,00          |                 |
| 79 | K   | 725_001R  | Montáž trojcestného směšovač-ho ventilu na rozvodech vodorovného potrubí                                                                                 | soubor | 2,000    | 2 062,50     | 4 125,00          |                 |
| 80 | K   | 725820802 | Demontáž baterie stojánkových do 1 otvoru                                                                                                                | soubor | 10,000   | 46,20        | 462,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 725822631 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm                                                                               | soubor | 10,000   | 1 280,00     | 12 800,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 725840850 | Demontáž baterie sprchových cířevenciálních do G 3/4 x 1                                                                                                 | Kus    | 2,000    | 84,70        | 169,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*1 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                                                         | soubor | 2,000    | 2 360,00     | 4 720,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*1 "sprchový kout A+C"                                                                                                                                  |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 725_002R  | Revizní dvířka 300x300 plastová bílá se zámkem                                                                                                           | Kus    | 1,000    | 250,00       | 250,00            |                 |
| 85 | K   | 725_003R  | Revizní dvířka 400x600 plastová bílá se zámkem                                                                                                           | Kus    | 1,000    | 638,00       | 638,00            |                 |
| 86 | K   | 725861101 | Zápachové uzávěčky zařizovacíh předmětů pro umyvadla DN 32                                                                                               | Kus    | 10,000   | 191,00       | 1 910,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna A+C"                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 87 | K   | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 0,408    | 405,00       | 165,00            | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b> |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <b>10 421,00</b>                                  |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 88                                                | K   | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D dc 38                                                                                            | m   | 34,000   | 25,40        | 864,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                   | WV  |           | 4*4 "A+C, svislé potrubí v šachtě"                                                                                                              |     | 16,000   |              |                   |                 |
|                                                   | WV  |           | 6*2*1,5 "A+C připojovací potrubí k otopnému tělesu"                                                                                             |     | 18,000   |              |                   |                 |
|                                                   | WV  |           | Součet                                                                                                                                          |     | 34,000   |              |                   |                 |
| 89                                                | K   | 733221103 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1                                                                             | m   | 18,000   | 251,00       | 4 518,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                   | WV  |           | 6*2*1,5 "A+C připojovací potrubí k otopnému tělesu"                                                                                             |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 90                                                | K   | 733221104 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1                                                                             | m   | 16,000   | 291,00       | 4 656,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                   | WV  |           | 4*4 "A+C, svislé potrubí v šachtě"                                                                                                              |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 91                                                | K   | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5                                                                                          | m   | 34,000   | 10,80        | 367,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 92                                                | K   | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu<br>vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | 0,022    | 741,00       | 16,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b>         |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <b>1 979,00</b>                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 93                                                | K   | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C kapalinné otopných těles                              | kus | 4,000    | 243,00       | 972,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 94                                                | K   | 734261406 | Šroubení připojovací armatury/radiátorů PN 10 do 110 st. C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18                                             | kus | 2,000    | 503,00       | 1 006,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 95                                                | K   | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   | t   | 0,002    | 536,00       | 1,00              | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>    |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <b>33 177,00</b>                                  |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 96                                                | K   | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                   | m2  | 8,600    | 19,30        | 166,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                   | WV  |           | 2*(1,8*0,85) "A+C umývárna - otopné těleso"                                                                                                     |     | 3,060    |              |                   |                 |
|                                                   | WV  |           | 2*(0,6*1,5) "A+C chodba"                                                                                                                        |     | 1,800    |              |                   |                 |
|                                                   | WV  |           | 2*(2,2*0,85) "A+C WC děti - otopné těleso"                                                                                                      |     | 3,740    |              |                   |                 |
|                                                   | WV  |           | Součet                                                                                                                                          |     | 8,600    |              |                   |                 |
| 97                                                | K   | 735152581 | Otopná tělesa panelová spodní připojení hloubky tělesa 100 mm výšky tělesa 600 mm, délky 1600 mm                                                | kus | 2,000    | 4 910,00     | 9 820,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 98                                                | K   | 735152583 | Otopná tělesa panelová spodní připojení hloubky tělesa 100 mm výšky tělesa 600 mm, délky 2000 mm                                                | kus | 2,000    | 5 710,00     | 11 420,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 99                                                | K   | 735164542 | Otopná tělesa trubková montáž těles - prostorové uchycení tělesa                                                                                | kus | 2,000    | 189,00       | 378,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 100                                               | M   | 541_001R  | těleso trubkové (topný žebřík) 1500 x 750 mm, varianta kombinované, připojení na otopnou soustavu, připojení pro el. energii                    | kus | 2,000    | 2 950,00     | 5 900,00          |                 |
| 101                                               | K   | 735291800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu                                                                      | kus | 12,000   | 7,32         | 88,00             | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | WV  |           | 12 "dížky otopných těles"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 102 | K   | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 8,600    | 12,20        | 105,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*(1,8*0,85) "A+C umývárna - otopné těleso"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3,060    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*(0,6*1,5) "A+C chodba"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,800    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*(2,2*0,85) "A+C WC děti - otopné těleso"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3,740    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 8,600    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 731_001   | Ostatní práce na zprovoznění větší vytápění hygienických prostor - upevňovací technika, proplach potrubí, uvedení do provozu, topná zkouška, vypuštění a napuštění systému, zarigučování                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 5 100,00     | 5 100,00          |                 |
| 104 | K   | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,312    | 640,00       | 200,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | D   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 281,00            |                 |
| 105 | K   | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduše                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 5,120    | 54,91        | 281,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*(3,2*0,8) "demontáž zakrytí přípojovací kanalizace pod stropem WC A+C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 5,120    |              |                   |                 |
|     | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 33 167,00         |                 |
| 106 | K   | 766_001R  | Montáž a dodávka poličky s vřesákem - vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany opatřeny lepenými ABS hranami (2 mm), háčky chrom - výrobek T1                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 2,000    | 2 430,00     | 4 860,00          |                 |
| 107 | K   | 766_002R  | Dělicí síť pro sanitární prostory, vysoceodolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany opatřeny ABS hranami (2 mm). Síťny ukládány do eloxovaných Al. Profilů. Podpěra - staveční šroub pozinkovaný, kr/ty eloxovaná Al trubkou, výškově nastavitelné - umožňují vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva podle vzorníku RAL, lemuje kotvení profily desky - stříbrný elox. Výrobek T2 | kus    | 8,000    | 3 000,00     | 24 000,00         |                 |
|     | WV  |           | 2*4 "zášlepený mezi wc"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 766311811 | Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 6,000    | 80,50        | 483,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*(3*1) "A+C dělicí deska mezi zařizovacími předměty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 766411811 | Demontáž obložení stěn panelů, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 14,030   | 69,79        | 979,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*(1,8*0,85)+(1,85*0,5) "A+C umývárna - otopné těleso"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,910    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*(0,6*1,5) "A+C chodba"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,800    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*(2,2*0,85)+(2,2*0,5) "A+C WC děti - otopné těleso"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 5,940    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*(2,3*0,3) "A+C vřesáky s poličkami"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,380    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 14,030   |              |                   |                 |
| 110 | K   | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 18,000   | 90,10        | 1 622,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | (3,25+2,05)*2 "chodba A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 10,600   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | (3,25+2,05)*2 "chodba C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 10,600   |              |                   |                 |

| PČ                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                             |     |           | -2*0,8*2 "odečet dveře"                                                                                                                                                 |     | -3,200   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                  |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 111                            | K   | 766691914 | Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídla s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2                    | kus | 16,000   | 18,19        | 291,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2*(4*2) "A+C - dveře v dotčených prostorech"                                                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 112                            | K   | 766691924 | Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídla s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevíravými, plochy do 2 m2 | kus | 2,000    | 18,96        | 38,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| 113                            | K   | 766821112 | Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové                                                                                                         | kus | 2,000    | 333,20       | 666,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2 "A+C, zpětná montáž skříně v umyvárnách"                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 114                            | K   | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových                                                                                                                      | kus | 2,000    | 113,90       | 228,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2 "A+C, demontáž provedena pro následnou zpětnou montáž"                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| <b>D 771 Podlahy z dlaždic</b> |     |           |                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 115                            | K   | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných                                                                                                       | m   | 12,000   | 24,31        | 292,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2*6 "soklík WC A+C"                                                                                                                                                     |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 116                            | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                | m2  | 57,400   | 91,80        | 5 269,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2*13,5 "podlaha umyvárna A+C"                                                                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | 2*8,3 "podlaha WC"                                                                                                                                                      |     | 16,600   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | 2*6,9 "podlaha chodba A+C"                                                                                                                                              |     | 13,800   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                  |     | 57,400   |              |                   |                 |
| 117                            | K   | 771574114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepicím rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2                                                 | m2  | 57,400   | 244,80       | 14 052,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | podlaha                                                                                                                                                                 |     | 57,400   |              |                   |                 |
| 118                            | M   | 597_001R  | dlaždice keramické barevné, typ a rozměr ale výběru uživatele a zadavatele - pevná soutěžní cena 400 Kč/m2                                                              | m2  | 63,140   | 400,00       | 25 256,00         |                 |
| VV                             |     |           | 57,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 63,140   |              |                   |                 |
| 119                            | K   | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                              | m2  | 57,400   | 33,24        | 1 908,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | podlaha                                                                                                                                                                 |     | 57,400   |              |                   |                 |
| 120                            | K   | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                             | m   | 82,600   | 26,44        | 2 184,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | 2*18,3 "obvod umyvárna A+C"                                                                                                                                             |     | 36,600   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | 2*11,6 "obvod WC A+C"                                                                                                                                                   |     | 23,200   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | 2*11,4 "obvod chodba A+C"                                                                                                                                               |     | 22,800   |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                  |     | 82,600   |              |                   |                 |
| 121                            | K   | 771990112 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa                                                                                         | m2  | 57,400   | 178,80       | 10 263,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| VV                             |     |           | podlaha                                                                                                                                                                 |     | 57,400   |              |                   |                 |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 122                               | K   | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 1,887    | 399,50       | 754,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| D 776 Podlahy povlakové           |     |           |                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 123                               | K   | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                                                                  | m   | 5,400    | 87,55        | 473,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*(3*0,9 "přechod dlažba PVC"                                                                                                                          |     | 5,400    |              |                   |                 |
| 124                               | M   | 284_001R  | přechodová lišta hliníková délkou 0,9 m                                                                                                                | ks  | 6,000    | 720,00       | 4 320,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 5,88235294117647*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |                 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady |     |           |                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 125                               | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                              | m2  | 48,000   | 73,27        | 3 517,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*1,5 "WC A-C"                                                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(1,4+3,7+4,6+0,6+0,7)*1,5 "Urývána A+C"                                                                                                              |     | 33,000   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 48,000   |              |                   |                 |
| 126                               | K   | 781414113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lištel) párovinyových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlych přes 25 do 35 ks/m2  | m2  | 133,200  | 309,40       | 41 212,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | obklad                                                                                                                                                 |     | 133,200  |              |                   |                 |
| 127                               | M   | 597_002R  | obkladačky keramické barevné - typ a rozměr dle výběru uživatele a zadavatele - pevná soutežní cena 400 Kč/m2                                          | m2  | 146,520  | 400,00       | 58 608,00         |                 |
|                                   | VV  |           | 133,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 146,520  |              |                   |                 |
| 128                               | K   | 781491022 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2                                                                       | m2  | 2,100    | 272,85       | 573,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*(3*0,35) "plocha zrcadla umývány"                                                                                                                    |     | 2,100    |              |                   |                 |
| 129                               | M   | 634651240 | zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm                                                                                          | m2  | 2,310    | 457,30       | 1 056,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |     | 2,310    |              |                   |                 |
| 130                               | K   | 781491822 | Demontáž vanových dveří plastových (kovových) lepených s rámem                                                                                         | kus | 2,000    | 8,67         | 17,00             | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*1 "revizní dvířka umývána A+C"                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 131                               | K   | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem                                                                      | m   | 23,100   | 105,40       | 2 435,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*(0,8+0,15+0,8+1,3+1,3) "sprchy A+C"                                                                                                                  |     | 8,700    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(3,2) "stěna WC A+C"                                                                                                                                 |     | 6,400    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(4) "roh celken"                                                                                                                                     |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 23,100   |              |                   |                 |
| 132                               | K   | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           | m   | 124,200  | 77,01        | 9 565,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                   | VV  |           | 2*(16,7-(3*0,8) "vodorovná umývány A+C"                                                                                                                |     | 28,600   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(11,6-0,8) "vodorovná WC A+C"                                                                                                                        |     | 21,600   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(11,4-(3*0,8) "vodorovná chodba A+C"                                                                                                                 |     | 18,000   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 2*(14*2) "vislé dveřní otvory A-C"                                                                                                                     |     | 56,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 133 | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                         | m2 | 124,200  | 33,24        | 4 428,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | obklad                                                                                                                                                 |    | 133,200  |              |                   |                 |
| 134 | K   | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 2,246    | 399,50       | 897,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                             |    |          |              | 7 370,00          |                 |
| 135 | K   | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemně                                          | m2 | 18,000   | 34,85        | 627,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(5*0,9*2) "plocha dřevěných dveří A+C"                                                                                                               |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 136 | K   | 783124101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                         | m2 | 18,000   | 68,51        | 1 233,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 137 | K   | 783127101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                            | m2 | 18,000   | 66,90        | 1 204,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 138 | K   | 783132101 | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým                                    | m2 | 18,000   | 16,58        | 298,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 139 | K   | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodu ředitelným                                                | m2 | 12,250   | 38,34        | 470,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně A+C"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
| 140 | K   | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                   | m2 | 12,250   | 69,11        | 847,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně A+C"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
| 141 | K   | 783317101 | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                          | m2 | 12,250   | 70,98        | 870,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně A+C"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
| 142 | K   | 783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením                                                                                                       | m2 | 10,400   | 175,10       | 1 821,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*2,6*2 "nátěr omítky WC A+C"                                                                                                                          |    | 10,400   |              |                   |                 |
|     | D   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                     |    |          |              | 9 828,00          |                 |
| 143 | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 144,740  | 20,66        | 2 990,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štukové omítky umývárny A+C"                                                                                                 |    | 63,740   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC A+C"                                                                                                       |    | 42,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba A+C"                                                                                                    |    | 38,880   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 144,740  |              |                   |                 |
| 144 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                                                      | m2 | 144,740  | 10,97        | 1 588,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štukové omítky umývárny A+C"                                                                                                 |    | 63,740   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC A+C"                                                                                                       |    | 42,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba A+C"                                                                                                    |    | 38,880   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Součet                                                                                                                           |    | 144,740  |              |                   |                 |
| 145 | K   | 784191003 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtim oken dvojířných nebo zdvojených                         | m2 | 10,400   | 12,67        | 132,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     |     |           | 2*2*1,3*2 "plocha okna A+C"                                                                                                      |    | 10,400   |              |                   |                 |
| 146 | K   | 78421131  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 144,740  | 35,36        | 5 118,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     |     |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štulové omítky A+C"                                                                                    |    | 63,740   |              |                   |                 |
|     |     |           | 2*(11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC A+C"                                                                                 |    | 42,120   |              |                   |                 |
|     |     |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba A+C"                                                                              |    | 38,880   |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                           |    | 144,740  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**02 - Oddělení B+D**

KSO:

MŠ Švendova, Hradec Králové

CC-CZ:

22.03.2017

Datum:

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

IČ:

DIČ:

25 94 12 83

CZ 25 94 12 83

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**633 909,00**

DPH základní

snížená

Základ daně

633 909,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

133 120,89

0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**767 029,89**

**Techprofi**

TECHPROFI HK, s.r.o.

K Dočkalky Závřivá • 503 N.Hradec Králové  
IČ: 25 94 12 83 • DIČ: CZ25941283

1/31

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**02 - Oddělení B+D**

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

**633 909,00**

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 114 299,00      |
| 4 - Vodovodné konstrukce                       | 7 832,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 672,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 45 121,00       |
| 997 - Přesun sutě                              | 26 706,00       |
| 998 - Přesun hmot                              | 30 699,00       |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>               | <b>1 269,00</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 519 610,00      |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 18 433,00       |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 32 407,00       |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty       | 19 626,00       |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     | 158 329,00      |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             | 10 421,00       |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 1 979,00        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 33 177,00       |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 281,00          |
|                                                | 40 523,00       |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 771 - Podlahy z dlaždic                  |            |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 59 961,00  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 4 793,00   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 122 308,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 7 544,00   |
|                                          | 9 828,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

**02 - Oddělení B+D**

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

Datum: 22.03.2017

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**633 909,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**114 299,00**

#### 1 K 310236241 Zazdívková otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

**7 832,00**

|    |  |  |                                                 |  |        |        |          |                |
|----|--|--|-------------------------------------------------|--|--------|--------|----------|----------------|
| WV |  |  | 2*1 "revizní dvířka umývárna B+D"               |  | 2,000  | 114,75 | 1 607,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |  |  | 2*4 "připojovací potrubí WC B+D"                |  | 8,000  |        |          |                |
| WV |  |  | 2*2 "připojovací potrubí umývadla a sprcha B+D" |  | 4,000  |        |          |                |
| WV |  |  | Součet                                          |  | 14,000 |        |          |                |

|    |   |           |                                                                                                                 |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2  | K | 310238211 | Zazdívková otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0,288 | 3 561,50 | 1 026,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |   |           | 4*0,8*0,6*0,15 "montážní otvor do šachty B+D"                                                                   |    | 0,288 |          |          |                |

|    |   |           |                                                                                                                                                    |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 3  | K | 342248142 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku droušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm | m2 | 3,200 | 572,05 | 1 831,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |   |           | 2*3,2*0,5 "příživka pro zavěšené WC B+D"                                                                                                           |    | 3,200 |        |          |                |

|    |   |           |                                                                                                                                 |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 4  | K | 342272323 | Příčky z porobetonových přesrých příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | m2 | 2,400 | 496,40 | 1 191,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |   |           | 2*(0,8*1,5) "sprchový kout B+D"                                                                                                 |    | 2,400 |        |          |                |

|    |   |           |                                                              |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 5  | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 12,800 | 68,09 | 872,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |   |           | 2*2*3,2 "plošné lepení příčky p.o WC B+D"                    |   | 12,800 |       |        |                |

|    |   |           |                                                         |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 6  | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 15,400 | 84,75 | 1 305,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| WV |   |           | 2*1,3 "příčka sprchový kout B+D"                        |   | 2,600  |       |          |                |
| WV |   |           | 2*2*3,2 "plošné lepení příčky p.o WC B+D"               |   | 12,800 |       |          |                |
| WV |   |           | Součet                                                  |   | 15,400 |       |          |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                      | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 4 |     |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                |                |          |              |                   |                 |
| 7   | K   | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s fólií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m <sup>2</sup> | kus            | 8,000    | 334,05       | 2 672,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*4 "otvory do WC B+D"                                                                                                                                                                                                     |                | 8,000    |              | 2 672,00          |                 |
| D 6 |     |           | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                                                                                          |                |          |              |                   |                 |
| 8   | K   | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 57,400   | 108,80       | 6 245,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(13,5) "plocha štukové omítky umývárny B+D"                                                                                                                                                                              |                | 27,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(8,3) "plocha štukové omítky WC B+D"                                                                                                                                                                                     |                | 16,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(6,9) "plocha štukové omítky chodba B+D"                                                                                                                                                                                 |                | 13,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 57,400   |              |                   |                 |
| 9   | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posťřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 133,200  | 56,53        | 7 530,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*1,5 "WC B-D - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                                                |                | 15,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*1,5 "Umývárna B+D - plocha otloukaného obkladu"                                                                                                                                                    |                | 30,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                 |                | 45,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*0,5 "WC B+D - otlučení nad obklady"                                                                                                                                                                      |                | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(6,2*2) "WC B+D - otlučení VPC omítky"                                                                                                                                                                                   |                | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(1,4+3,5+4,0+0,6+0,7)*0,5 "Umývárna B+D - otlučení nad obklady"                                                                                                                                                          |                | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(2*2) "Umývárna B+D - otlučení VPC omítky u okna"                                                                                                                                                                        |                | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*2*(0,8*1,5) "sprchový kout umývárna B+D"                                                                                                                                                                                 |                | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(5,1+2,8+0,8)*2 "chodba B+D - otlučení omítky chodba"                                                                                                                                                                    |                | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                 |                | 87,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 133,200  |              |                   |                 |
| 10  | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,000    | 279,65       | 559,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*10*0,1 "ZTI B+D"                                                                                                                                                                                                         |                | 2,000    |              |                   |                 |
| 11  | K   | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 87,340   | 85,85        | 7 498,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*(16,7*1,1) "plocha štukové omítky umývárny B+D"                                                                                                                                                                          |                | 36,740   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,6*1,1) "plocha štukové omítky WC B+D"                                                                                                                                                                                |                | 25,520   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(11,4*1,1) "plocha štukové omítky chodba B+D"                                                                                                                                                                            |                | 25,080   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                     |                | 87,340   |              |                   |                 |
| 12  | K   | 612321121 | Omítka vâpenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 133,200  | 152,15       | 20 266,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | obklad                                                                                                                                                                                                                     |                | 133,200  |              |                   |                 |
| 13  | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50,000   | 19,30        | 965,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |           | 2*25 "přístupové cesty"                                                                                                                                                                                                    |                | 50,000   |              |                   |                 |

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14                                             | K   | 631311121 | Doplnění dosavadních mazařin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,333    | 3 179,00     | 1 059,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*3,05*0,6*0,08 "prostor pod umývadly"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,293    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*4*0,25*0,25*0,08 "prostor pod mísami"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,040    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,333    |              |                   |                 |
| 15                                             | K   | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                                                                                                                              | kus | 1,600    | 192,95       | 309,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 0,8*2 "zvětšení otvoru 1.pp"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,600    |              |                   |                 |
| 16                                             | M   | 553311560 | zářubeň ocelová pro běžné zděří hranatý profil 160 800 L/P                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 690,20       | 690,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17                                             | K   | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé podlaha | m2  | 57,400   | 66,22        | 3 801,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,288    | 2 142,00     | 617,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 19                                             | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 7,720    | 79,14        | 611,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*1,3*0,8 "sprchový kout umývárna B+D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,080    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*((3,5*0,6)+(0,6*0,6)+(0,6*0,6)) "podezdívka umyvadel umývárna B+D"                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,640    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,720    |              |                   |                 |
| 20                                             | K   | 962032314 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,900    | 926,50       | 834,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 1,5*0,4*1,5 "pilíř elektro 1.pp"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,900    |              |                   |                 |
| 21                                             | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 57,400   | 113,90       | 6 538,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*13,5 "podlaha umývárna B+D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*8,3"podlaha WC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 16,600   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*6,9 "podlaha chodba B+D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 13,800   |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 57,400   |              |                   |                 |
| 22                                             | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oker s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,800    | 198,90       | 358,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 0,9*2 "dveře sušené"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,800    |              |                   |                 |
| 23                                             | K   | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm                                                                                                                                                              | m2  | 2,960    | 167,45       | 496,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                | WV  |           | 2*1*1 "montážní otvor do šachty B+D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | 2*0,8*0,6 "revizní dvířka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,960    |              |                   |                 |
|                                                | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,960    |              |                   |                 |

26 706,00



| PČ Typ                                          | Kód          | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33                                              | K 711111052  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou                                            | m2  | 57,400   | 27,88        | 1 600,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | podlaha                                                                                                                                                                   |     | 57,400   |              |                   |                 |
| 34                                              | M 245510320  | <i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg</i>                                                                                                                   | kg  | 86,100   | 40,12        | 3 454,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 57,4*1,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |     | 86,100   |              |                   |                 |
| 35                                              | K 711112052  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou                                               | m2  | 34,390   | 47,00        | 1 616,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 2*((18,3-3,5-1,7)*0,15) "umývárna sokl B+D"                                                                                                                               |     | 3,930    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(3,5*1,5) "za umyvadly B+D"                                                                                                                                             |     | 10,500   |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(1,7*1,3) "sprcha v umývárně B+D"                                                                                                                                       |     | 4,420    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(11,6-3,2)*0,15 "sokl WC B+D"                                                                                                                                           |     | 2,520    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(3,2*1,5) "plocha za WC B+D"                                                                                                                                            |     | 9,600    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(11,4)*0,15 "sokl chodba B+D"                                                                                                                                           |     | 3,420    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 34,390   |              |                   |                 |
| 36                                              | M 245510320  | <i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg</i>                                                                                                                   | kg  | 51,585   | 40,12        | 2 070,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 34,39*1,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 51,585   |              |                   |                 |
| 37                                              | K 711113050R | Montáž a dodávka těsnícího pásu do koutů pro nátěrcovou hydroizolaci                                                                                                      | m   | 91,730   | 104,55       | 9 590,00          |                 |
|                                                 | vv           | 2*(18,3+11,6-1,4) "sokly B+D"                                                                                                                                             |     | 82,600   |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*(2*1,3) "sprchové kouty B+D"                                                                                                                                            |     | 5,200    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*((18,3-3,5-1,7)*0,15) "umývárna sokl B+D"                                                                                                                               |     | 3,930    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 91,730   |              |                   |                 |
| 38                                              | K 998711102  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,138    | 749,70       | 103,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b> |              |                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 39                                              | K 721140802  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100                                                                                                     | m   | 28,000   | 85,90        | 2 405,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 8 "stoupačka sprcha B+D"                                                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | 2*2*5 "připojovací k WC"                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                 | vv           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 40                                              | K 721140806  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200                                                                                            | m   | 14,000   | 120,00       | 1 680,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 4*3,5 "Svislá stoupačka -odpadní WC a umývárna B+D"                                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 41                                              | K 721140915  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100                                                                                                  | kus | 1,000    | 268,00       | 268,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 1 "napojení odkanalizování sprchy"                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                                              | K 721140917  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150                                                                                                  | kus | 1,000    | 670,00       | 670,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | vv           | 1 "napojení odkanalizování na stávající čisticí kus - hlavní stoupačka B+D"                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43                                              | K 721171803  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75                                                                                                 | m   | 10,000   | 6,45         | 65,00             | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 |              |                                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>32 407,00</b>  |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 44    | K   | 721171916 | 2*5 "připojovací potrubí umyvadel B+D"                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125                                                                                | kus | 1,000    | 412,00       | 412,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 45    | K   | 721174024 | 1 "spojení potrubí vedoucího nad střechu B+D"                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     |           | Potrubí z plastových trub po vyproplytenové odpadní (vislé) DN 70                                                                                       | m   | 8,000    | 292,00       | 2 336,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 46    | K   | 721174027 | 8 "stoupačka sprcha B+D"                                                                                                                                |     | 8,000    |              |                   |                 |
|       |     |           | Potrubí z plastových trub po vyproplytenové odpadní (vislé) DN 150                                                                                      | m   | 14,000   | 738,00       | 10 332,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 47    | K   | 721174044 | 4*3,5 "svíslá stoupačka -odpady WC a umývárna B+D"                                                                                                      |     | 14,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Potrubí z plastových trub po vyproplytenové připojovací DN 70                                                                                           | m   | 10,000   | 292,00       | 2 920,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 48    | K   | 721174045 | 2*5 "připojovací potrubí umyvadel B+D"                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100                                                                                            | m   | 20,000   | 359,00       | 7 180,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 49    | K   | 721194105 | 2*2*5 "připojovací k WC"                                                                                                                                |     | 20,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                               | kus | 10,000   | 45,70        | 457,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 50    | K   | 721194109 | 2*5 "umyvadla B+D"                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                              | kus | 12,000   | 68,00        | 816,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 51    | K   | 721211401 | 2*6 "záchody WC a sprcha B+D"                                                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50                                                                                                          | kus | 4,000    | 548,00       | 2 192,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 52    | K   | 721220801 | 4 "WC a umývárna - podlahová vpust' B+D"                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
|       |     |           | Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70                                                                                                                  | kus | 10,000   | 64,50        | 645,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 53    | K   | 998721102 | 2*5 "umyvadla B+D"                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost: do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,075    | 386,00       | 29,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| D 722 |     |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                        |     |          |              | 19 626,00         |                 |
| 54    | K   | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50                                                                           | m   | 21,400   | 49,70        | 1 064,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|       |     |           | 2*3,5 "nepoužívané potrubí v šachtě"                                                                                                                    |     | 7,000    |              |                   |                 |
|       |     |           | 2*2*3,6 "potrubí ke sprchovému koutu B+D"                                                                                                               |     | 14,400   |              |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 21,400   |              |                   |                 |
| 55    | K   | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm                                                                                                               | m   | 54,000   | 10,80        | 583,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|       |     |           | 3*8 "Plastové potrubí v šachtě, cirkulace pro B+D"                                                                                                      |     | 24,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | 3*8 "Plastové rozvody ke sprchám B+D"                                                                                                                   |     | 24,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | 3*2 "Napojení na stávající rozvody"                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 54,000   |              |                   |                 |
| 56    | K   | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm                                                                               | m   | 65,000   | 113,00       | 7 345,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|       |     |           | 3*8 "Plastové potrubí v šachtě, cirkulace pro B+D"                                                                                                      |     | 24,000   |              |                   |                 |
|       |     |           | 3*8 "Plastové rozvody ke sprchám B+D"                                                                                                                   |     | 24,000   |              |                   |                 |

| PČ                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                             | VV  |           | 3*2 "Nápojení na stávající rozvody"                                                                                                                                                                                                          |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | 2*5, 5 "Připojení pisoáru"                                                                                                                                                                                                                   |        | 11,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                       |        | 65,000   |              |                   |                 |
| 57                                                          | M   | 286151050 | trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm                                                                                                                                                                                             | m      | 65,000   | 29,30        | 1 905,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 58                                                          | K   | 722181212 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm                                                    | m      | 65,000   | 33,20        | 2 158,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 59                                                          | K   | 722220111 | Armatury s jedním závitem rástěnky pro výtokový ventil G 1/2                                                                                                                                                                                 | kus    | 30,000   | 131,00       | 3 930,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*5 "záchodové mísy WC B+D"                                                                                                                                                                                                                  |        | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | 2*10 "umývadla B+D"                                                                                                                                                                                                                          |        | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                       |        | 30,000   |              |                   |                 |
| 60                                                          | K   | 722220121 | Armatury s jedním závitem rástěnky pro baterii G 1/2                                                                                                                                                                                         | pár    | 2,000    | 260,00       | 520,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 61                                                          | K   | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závít G 3/4                                                                                                                                                         | kus    | 2,000    | 270,00       | 540,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 62                                                          | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                                                                | m      | 65,000   | 16,00        | 1 040,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 63                                                          | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                      | m      | 65,000   | 8,00         | 520,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 64                                                          | K   | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodo-odstanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                          | t      | 0,060    | 346,00       | 21,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty 158 329,00</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 65                                                          | K   | 725_010R  | Demontáž a zpětná montáž mydelníků a záborníků toaletních papírů a ručníků                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    | 2 850,00     | 2 850,00          |                 |
| 66                                                          | K   | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem                                                                                                                                                                           | soubor | 8,000    | 114,00       | 912,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*4 "WC B+D"                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 67                                                          | K   | 725119102 | Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených                                                                                                                                                    | kus    | 8,000    | 420,00       | 3 360,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*(4) "nádržka B+D"                                                                                                                                                                                                                          |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 68                                                          | M   | 551_001R  | univerzální WC nádržka pro nízko položenou montáž, nastavení velkého a malého spláchnutí (3,6 l), nádržka izolovaná proti rosení, včetně fixačního setu 2 ks, kolena Ø50/40 mm, napouštěcí a vypouštěcí armatury, set tlačítka( malé, velké) | kus    | 8,000    | 3 900,00     | 31 200,00         |                 |
| 69                                                          | K   | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                             | kus    | 8,000    | 1 880,00     | 15 040,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                             | VV  |           | 2*4 "WC B+D"                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8,000    |              |                   |                 |
| 70                                                          | M   | 642_001R  | mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním dětská (HH sedátka max. 340 mm nad podlahou), odpad vodorovný, hluboké splachování, 6l                                                                                              | kus    | 8,000    | 3 150,00     | 25 200,00         |                 |
| 71                                                          | M   | 551_002R  | dětské klozetové sedátko s poklopem, bílé                                                                                                                                                                                                    | kus    | 8,000    | 863,00       | 6 904,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K   | 725129101 | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických                                                             | kus    | 2,000    | 335,00       | 670,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*1 "pisoár B+D"                                                                                                 |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 73 | M   | 642_507R  | pisoiár, prívod shora, odpad zodni, bílý, 12 kg, rozměry: 57 x 34 cm                                             | kus    | 2,000    | 2 230,00     | 4 460,00          |                 |
| 74 | M   | 551_003R  | odsávací sifón pro pisoiár, odtok vodovodný odzadu 1l                                                            | kus    | 2,000    | 503,00       | 1 006,00          |                 |
| 75 | M   | 551_004R  | tlakový splachovač, nastavení množství splachovací vody: 1-6 l vody, přívod 1/2", splachovací trubka 18 x 200 mm | kus    | 2,000    | 2 640,00     | 5 280,00          |                 |
| 76 | K   | 725_004R  | Montáž a dodávka dělicí stěry pisoárové, materiál keramika, 400x700 mm                                           | kus    | 2,000    | 2 860,00     | 5 720,00          |                 |
|    | VV  |           | 2*1 "dělicí stěna k pisoáru B+D"                                                                                 |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                | soubor | 10,000   | 75,30        | 753,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárna B+D"                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva                                                       | soubor | 10,000   | 833,00       | 8 330,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárny B+D"                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 79 | M   | 642_002R  | umyvadlo ovládné, 50 cm, s otvorem pro baterii, s případem                                                       | kus    | 10,000   | 1 140,00     | 11 400,00         |                 |
| 80 | K   | 725819401 | Ventily montáž ventilů ostráčních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2                                    | soubor | 30,000   | 82,50        | 2 475,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "záchodové mísy WC B+D"                                                                                      |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*10 "umyvadla B+D"                                                                                              |        | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                           |        | 30,000   |              |                   |                 |
| 81 | M   | 551_005R  | ventil rohový mosazný DN 15 1/2"                                                                                 | kus    | 30,000   | 140,00       | 4 200,00          |                 |
| 82 | M   | 551_006R  | flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", max. 50 cm, opletená nerez                                           | kus    | 30,000   | 111,00       | 3 330,00          |                 |
| 83 | K   | 725_001R  | Montáž trojcestného směšovačného ventilu na rozvodech vodovodného potrubí                                        | soubor | 2,000    | 2 062,50     | 4 125,00          |                 |
| 84 | K   | 725820802 | Demontáž baterie stojánkových do 1 otvoru                                                                        | soubor | 10,000   | 46,20        | 462,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárny B+D"                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 725822631 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ustím 150 mm                                       | soubor | 10,000   | 1 280,00     | 12 800,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*5 "umývárny B+D"                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 86 | K   | 725840850 | Demontáž baterie sprchových ciferenciálních do G 3/4 x 1                                                         | kus    | 2,000    | 84,70        | 169,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*1 "umývárny B+D"                                                                                               |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                 | soubor | 2,000    | 2 360,00     | 4 720,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 2*1 "sprchový kout B+D"                                                                                          |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 725_002R  | Revízní dvířka 300x300 plastová bílá se zámkem                                                                   | kus    | 1,000    | 250,00       | 250,00            |                 |
| 89 | K   | 725_003R  | Revízní dvířka 400x600 plastová bílá se zámkem                                                                   | kus    | 1,000    | 638,00       | 638,00            |                 |
| 90 | K   | 725861101 | Zápachové uzávěrký zařízení pro umyvadla DN 32                                                                   | kus    | 10,000   | 191,00       | 1 910,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 91                                         | K   | 998725102 | 2*5 "umyvákna B+D"<br>Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,408    | 405,00       | 165,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 10 421,00         |                 |
| 92                                         | K   | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38                                                                                                                           | m   | 34,000   | 25,40        | 864,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                            | W   |           | 4*4 "B+D, svislé potrubí v šachtě"                                                                                                                                             |     | 16,000   |              |                   |                 |
|                                            | W   |           | 6*2*1,5 "B+D přípojovací potrubí k otopnému tělesu"                                                                                                                            |     | 18,000   |              |                   |                 |
|                                            | W   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 34,000   |              |                   |                 |
| 93                                         | K   | 733221103 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1                                                                                                            | m   | 18,000   | 251,00       | 4 518,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                            | W   |           | 6*2*1,5 "B+D přípojovací potrubí k otopnému tělesu"                                                                                                                            |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 94                                         | K   | 733221104 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1                                                                                                            | m   | 16,000   | 291,00       | 4 656,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                            | W   |           | 4*4 "B+D, svislé potrubí v šachtě"                                                                                                                                             |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 95                                         | K   | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5                                                                                                                         | m   | 34,000   | 10,80        | 367,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 96                                         | K   | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                   | t   | 0,022    | 741,00       | 16,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury         |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 1 979,00          |                 |
| 97                                         | K   | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C kapalínové otopných těles                                                            | kus | 4,000    | 243,00       | 972,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 98                                         | K   | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st. C, regulační uzavíratelné průmě G 1/2 x 18                                                                            | kus | 2,000    | 503,00       | 1 006,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 99                                         | K   | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                  | t   | 0,002    | 536,00       | 1,00              | CS ÚRS 2016 02  |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 33 177,00         |                 |
| 100                                        | K   | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                                                  | m2  | 8,600    | 19,30        | 166,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                            | W   |           | 2*(1,8*0,85) "B+D umyvákna - ctopné těleso"                                                                                                                                    |     | 3,060    |              |                   |                 |
|                                            | W   |           | 2*(0,6*1,5) "B+D chodba"                                                                                                                                                       |     | 1,800    |              |                   |                 |
|                                            | W   |           | 2*(2,2*0,85) "B+D WC děti - otcpné těleso"                                                                                                                                     |     | 3,740    |              |                   |                 |
|                                            | W   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 8,600    |              |                   |                 |
| 101                                        | K   | 735152581 | Otopná tělesa panelová spodní připojení hloubky tělesa 100 mm výšky tělesa 600 mm, délky 1600 mm                                                                               | kus | 2,000    | 4 910,00     | 9 820,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 102                                        | K   | 735152583 | Otopná tělesa panelová spodní připojení hloubky tělesa 100 mm výšky tělesa 600 mm, délky 2000 mm                                                                               | kus | 2,000    | 5 710,00     | 11 420,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 103                                        | K   | 735164542 | Otopná tělesa trubková montáž těles - prostorové uchycení tělesa                                                                                                               | kus | 2,000    | 189,00       | 378,00            | CS ÚRS 2016 02  |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 114 | K   | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 18,000   | 90,10        | 1 622,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | (3,25*2,05)*2 "chodba B"                                                                                                                                                              |                | 10,600   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | (3,25*2,05)*2 "chodba C"                                                                                                                                                              |                | 10,600   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | -2*0,8*2 "odečet dveře"                                                                                                                                                               |                | -3,200   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |                | 18,000   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 766660351 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průt. ozi štítky do 800 mm                                                      | kus            | 1,000    | 606,90       | 607,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 116 | M   | 611627020 | dveře vnitřní hladké folie bílá plně křídlové 80x197 cm. včetně štítků a zámků, křídly                                                                                                | kus            | 1,000    | 1 802,00     | 1 802,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 117 | M   | 611823510 | kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do gamyže pro š. 60,70,80,90                                                                                                                | kus            | 1,000    | 4 947,00     | 4 947,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 118 | K   | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>                    | kus            | 16,000   | 18,19        | 291,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*(4*2) "B+D - dveře v dotčených prostorách"                                                                                                                                          |                | 16,000   |              |                   |                 |
| 119 | K   | 766691924 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevíravými; plochy do 2 m <sup>2</sup> | kus            | 2,000    | 18,96        | 38,00             | CS ÚRS 2016 02  |
| 120 | K   | 766821112 | Montáž nábytku vestavěného korpusu skříňové policové dvoukřídlové                                                                                                                     | kus            | 2,000    | 333,20       | 666,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2 "B+D, zpětná montáž skříň v umyvárnách"                                                                                                                                             |                | 2,000    |              |                   |                 |
| 121 | K   | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříň dvoukřídlových                                                                                                                                     | kus            | 2,000    | 113,90       | 228,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2 "B+D, demontáž provedena pro následnou zpětnou montáž"                                                                                                                              |                | 2,000    |              |                   |                 |
|     | D   | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                     |                |          |              | 59 961,00         |                 |
| 122 | K   | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rových                                                                                                                      | m              | 12,000   | 24,31        | 292,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*6 "soklík WC B+D"                                                                                                                                                                   |                | 12,000   |              |                   |                 |
| 123 | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 57,400   | 91,80        | 5 269,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | 2*13,5 "podlaha umyvárna B+D"                                                                                                                                                         |                | 27,000   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*8,3 "podlaha WC"                                                                                                                                                                    |                | 16,600   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | 2*6,9 "podlaha chodba B+D"                                                                                                                                                            |                | 13,800   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |                | 57,400   |              |                   |                 |
| 124 | K   | 771574114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezným nebo glazovaných hladkých přes 12 cto 19 ks/ m <sup>2</sup>                                                  | m <sup>2</sup> | 57,400   | 244,80       | 14 052,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | podlaha                                                                                                                                                                               |                | 57,400   |              |                   |                 |
| 125 | M   | 597_001R  | dlaždice keramické barevné, typ a rozměr dle výběru uživatele c zadavatele - pevná současná cena 400 Kč/m <sup>2</sup>                                                                | m <sup>2</sup> | 63,140   | 400,00       | 25 256,00         |                 |
|     | WV  |           | 57,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             |                | 63,140   |              |                   |                 |
| 126 | K   | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 57,400   | 33,24        | 1 908,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | WV  |           | podlaha                                                                                                                                                                               |                | 57,400   |              |                   |                 |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 127                                      | K   | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silitkonem                                      | m   | 82,600   | 26,44         | 2 184,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2*18,3 "obvod umývárna B+D"                                                       |     | 36,600   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 2*11,6 "obvod WC B+D"                                                             |     | 23,200   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 2*11,4 "obvod chodba B+D"                                                         |     | 22,800   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                            |     | 82,600   |               |                   |                 |
| 128                                      | K   | 771990112 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační sítěrkou tl. 4 mm, m.n. pevnosti 30 MPa  | m2  | 57,400   | 178,50        | 10 246,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | podlaha                                                                           |     | 57,400   |               |                   |                 |
| 129                                      | K   | 998771102 | Přesun hmoty pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunované materiálu    | t   | 1,887    | 399,50        | 754,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m            |     |          |               |                   |                 |
| <b>D 776 Podlahy povlakové</b>           |     |           |                                                                                   |     |          |               |                   |                 |
| 130                                      | K   | 776421312 | Montáž lišt přechodových širokobovaných                                           | m   | 5,400    | 87,55         | 473,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2*3,0,9 "přechod dlažba PVC"                                                      |     | 5,400    |               |                   |                 |
| 131                                      | M   | 284_001R  | přechodová lišta hliníková délky 0,9 m                                            | ks  | 6,000    | 720,00        | 4 320,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 5,88235294117647*1,02 Přepočtené koeficientem množství                            |     | 6,000    |               |                   |                 |
| <b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b> |     |           |                                                                                   |     |          |               |                   |                 |
| 132                                      | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty                         | m2  | 48,000   | 73,27         | 3 517,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2*(1,35+0,45+3,2)*1,5 "WC B+D"                                                    |     | 15,000   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 2*(1,4+3,7+4,6+0,6+0,7)*1,5 "Umývárna B+D"                                        |     | 33,000   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                            |     | 48,000   |               |                   |                 |
| 133                                      | K   | 781414113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených | m2  | 133,200  | 309,40        | 41 212,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 25 do 35 ks/m2                 |     |          |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | obklad                                                                            |     | 133,200  |               |                   |                 |
| 134                                      | M   | 597_002R  | obkladačky keramické barevné - typ a rozměr dle výběru uživatele a zadavatele -   | m2  | 146,520  | 400,00        | 58 608,00         |                 |
|                                          | VV  |           | pevná současná cena 400 Kč/m2                                                     |     |          |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 133,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                        |     | 146,520  |               |                   |                 |
| 135                                      | K   | 781491022 | Montáž zrcadel lepených silitkonovým tmelen na keramický obklad, plochy přes 1 m2 | m2  | 2,100    | 272,85        | 573,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2*(3*0,35) "plocha zrcadla umývárny"                                              |     | 2,100    |               |                   |                 |
| 136                                      | M   | 634651240 | zrcadlo nemonťované číre tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm                     | m2  | 2,310    | 457,30        | 1 056,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                          |     | 2,310    |               |                   |                 |
| 137                                      | K   | 781491822 | Demontáž vanových dvířek plastových (kovových) lepených s rámem                   | kus | 2,000    | 8,67          | 17,00             | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | 2*1 "evizní dvířka umývárna B+D"                                                  |     | 2,000    |               |                   |                 |
| 138                                      | K   | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem | m   | 23,100   | 105,40        | 2 435,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                          | VV  |           | zahnavá                                                                           |     | 8,700    |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 2*(0,8+0,15+0,8+1,3+1,3) "sprchy B+D"                                             |     | 23,100   |               |                   |                 |
|                                          | VV  |           | 2*(3,2) "stěna WC B+D"                                                            |     | 6,400    |               |                   |                 |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | VV  |           | 2*(4) "roh celkem"                                                                                                                                     |    | 8,000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 23,100   |              |                   |                 |
| 139                                     | K   | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním epidlem ukončovací                                                            | m  | 124,200  | 77,01        | 9 565,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*(16,7-(3*0,8)) "vodorovná umývací B+D"                                                                                                               |    | 28,600   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 2*(11,6-0,8) "vodorovná WC B+D"                                                                                                                        |    | 21,600   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 2*(11,4-(3*0,8)) "vodorovná chodba B+D"                                                                                                                |    | 18,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 2*(14*2) "svislé dveřní otvory B+D"                                                                                                                    |    | 56,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 124,200  |              |                   |                 |
| 140                                     | K   | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                         | m2 | 133,200  | 33,24        | 4 428,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | obklad                                                                                                                                                 |    | 133,200  |              |                   |                 |
| 141                                     | K   | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 2,246    | 399,50       | 897,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           |                                                                                                                                                        |    | 133,200  |              |                   |                 |
| <b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b> |     |           |                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 142                                     | K   | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné                                         | m2 | 18,000   | 34,85        | 627,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*(5*0,9*2) "plocha dřevěných dveří B+D"                                                                                                               |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 143                                     | K   | 783124101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                         | m2 | 18,000   | 68,51        | 1 233,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 144                                     | K   | 783127101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                                                            | m2 | 18,000   | 66,90        | 1 204,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 145                                     | K   | 783132101 | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelen epoxiovým                                     | m2 | 18,000   | 16,58        | 298,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | dveře                                                                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 146                                     | K   | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                               | m2 | 12,250   | 38,34        | 470,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně B+D"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
| 147                                     | K   | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                   | m2 | 13,500   | 69,11        | 933,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně B+D"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 5*0,25 "dveře 1.PP"                                                                                                                                    |    | 1,250    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 148                                     | K   | 783317101 | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                          | m2 | 13,500   | 70,98        | 958,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*(5*0,25*4,9) "zárubně B+D"                                                                                                                           |    | 12,250   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 5*0,25 "dveře 1.PP"                                                                                                                                    |    | 1,250    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 149                                     | K   | 783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opělením s obroušením                                                                                                       | m2 | 10,400   | 175,10       | 1 821,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 2*2,6*2 "nátěr omíty WC B+D"                                                                                                                           |    | 10,400   |              |                   |                 |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b> |     |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 150                                             | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                    | m2 | 144,740  | 20,66        | 2 990,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | WV  |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štukové omítky umývárny B+D"                                                                           |    | 63,740   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*((11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC B+D"                                                                                |    | 42,120   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba B+D"                                                                              |    | 38,880   |              |                   |                 |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                           |    | 144,740  |              |                   |                 |
| 151                                             | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                                | m2 | 144,740  | 10,97        | 1 588,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | WV  |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štukové omítky umývárny B+D"                                                                           |    | 63,740   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*((11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC B+D"                                                                                |    | 42,120   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba B+D"                                                                              |    | 38,880   |              |                   |                 |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                           |    | 144,740  |              |                   |                 |
| 152                                             | K   | 784191003 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítkých nebo zdvojených                         | m2 | 10,400   | 12,67        | 132,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | WV  |           | 2*2*1,3*2 "plocha okna B+D"                                                                                                      |    | 10,400   |              |                   |                 |
| 153                                             | K   | 784211131 | Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteřuvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 144,740  | 35,36        | 5 118,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                 | WV  |           | 2*(16,7*1,1+13,5) "plocha štukové omítky umývárny B+D"                                                                           |    | 63,740   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*((11,6*1,1)+8,3) "plocha štukové omítky WC B+D"                                                                                |    | 42,120   |              |                   |                 |
|                                                 | WV  |           | 2*(11,4*1,1+6,9) "plocha štukové omítky chodba B+D"                                                                              |    | 38,880   |              |                   |                 |
|                                                 |     |           | Součet                                                                                                                           |    | 144,740  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

## 03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

MŠ Švendova, Hradec Králové

CC-CZ:

22.03.2017

Datum:

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

IČ:  
DIČ:

25 94 12 83  
CZ 25 94 12 83

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

IČ:

CZ 25 94 12 83

Projektant:

DIČ:

Poznámka:

### Cena bez DPH

9 000,00

DPH základni

snížená

Základ daně

9 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 890,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 890,00

Techprofi

TECHPROFI HK, s.r.o.  
K Dojkám 216/7 A-501, 11 Hradec Králové  
IČ: 25 94 12 83 DIČ: CZ 25 94 12 83

13)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

## 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Uchazeč:

TECHPROFI HK, s.r.o.

Datum:

22.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

MŠ Švendova - udržovací práce (opravy) na hygienických zařízeních

Objekt:

## 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

MŠ Švendova, Hradec Králové

Datum: 22.03.2017

Zadavatel:

Technické služby Hradce Králové

Projektant:

TECHPROFI HK, s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová  
soustava

### Náklady soupisu celkem

**9 000,00**

D VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

**9 000,00**

D VRN3

### Zařízení staveniště

**6 000,00**

|   |   |           |                                                                                          |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 032903000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště - náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště - oplocení staveniště                         | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |

D VRN6

### Územní vlivy

**3 000,00**

|   |   |           |                                                                                                        |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 065002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy - mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|