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Pred instalaci novych kabell v objektech obsluhy parkovisté budou demontovany stavajici kabely
ruseného kamerového systému.

Dodavka a instalace kamer neni soucasti feseni.
Pldorysy jsou zakresleny orientacné, nelze pouzit k odmérovani.
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