

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

1. Zadavatel

Obchodní firma/název: Obec Povrly
Právní forma: 801 - Obec
Sídlo: Mírová 165, 403 32, Povrly
IČO: 00266931

Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8cc31222-6635-499b-aeca-176b463f7342>

2. Veřejná zakázka a projekt

Název VZ: „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček, Povrly“
Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Režim VŘ: otevřené výběrové řízení dle Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a interní směrnice zadavatele
VZ na profilu: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8cc31222-6635-499b-aeca-176b463f7342/zakazka/P25V00000003>

3. Seznam účastníků výběrového řízení

Do výběrového řízení byly podány a následně hodnoceny nabídky níže uvedených dodavatelů:

Identifikátor nabídky	Identifikační údaje účastníka/dodavatele	Datum a čas doručení
N1	BATRYNSTAV II s.r.o. IČO: 096 89 664 sídlem Drážďanská 109/121, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem	10. 6. 2025 v 10:45 hod.
N2	EXPONUS Construction, s.r.o. IČO: 074 85 867 sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3	11. 6. 2025 v 14:09 hod.
N3	Děčínský stavební podnik s.r.o. IČO: 477 81 483 sídlem Folknářská 1226/11, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín	12. 6. 2025 v 09:10 hod.
N4	VEVA stav s.r.o. IČO: 194 67 613 sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10	12. 6. 2025 v 09:16 hod.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

N5	PROFISTAV Czech s.r.o. IČO: 279 22 430 sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2	12. 6. 2025 v 09:28 hod.
----	--	--------------------------

4. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle hodnoticích kritérií stanovených v zadávacích podmínkách:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti analogicky dle § 114 ZZVZ.

Pro hodnocení nabídek jsou stanovena následující hodnoticí kritéria:

HODNOTICÍ KRITÉRIA		VÁHA V %
A.	Nabídková cena v Kč bez DPH	60
B.	Lhůta na zhotovení díla od uzavření Smlouvy o dílo (v kalendářních dnech) - min. 180 kalendářních dní, max. 280 kalendářních dnů	40

Všechny obdržené nabídky obsahují údaje respektující uvedené min. a max. hodnoty lhůty plnění díla. Dle hodnoticích kritérií bylo stanoveno níže uvedené pořadí nabídek:

Pořadí	Název účastníka	Nabídková cena bez DPH	Lhůta na zhotovení díla v kalendářních dnech
1.	BATRYNSTAV II s.r.o.	6 176 913,46 Kč	180
2.	PROFISTAV Czech s.r.o.	6 977 830,68 Kč	180
3.	VEVA stav s.r.o.	7 179 204,35 Kč	180
4.	EXPONUS Construction, s.r.o.	7 597 804,76 Kč	180
5.	Děčínský stavební podnik	7 599 172,98 Kč	180

Vzhledem k tomu, že zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele BATRYNSTAV II s.r.o. z tohoto výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, bylo provedeno opětovné posouzení nabídek. Po provedení opětovného hodnocení nabídek dle hodnoticích kritérií bylo stanoveno níže uvedené pořadí nabídek:

Pořadí	Název účastníka	Nabídková cena bez DPH	Lhůta na zhotovení díla v kalendářních dnech
1.	PROFISTAV Czech s.r.o.	6 977 830,68 Kč	180
2.	VEVA stav s.r.o.	7 179 204,35 Kč	180
3.	EXPONUS Construction, s.r.o.	7 597 804,76 Kč	180
4.	Děčínský stavební podnik	7 599 172,98 Kč	180

Podrobné bodové hodnocení je zaznamenáno v Hodnoticí tabulce – viz příloha.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

5. Rozhodnutí o výběru dodavatele

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele na plnění výše identifikované zakázky takto:

Vybraným dodavatelem pro plnění zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček, Povrly“ je dodavatel PROFISTAV Czech s.r.o., IČO: 279 22 430, sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a posouzena jako splňující zadávací podmínky.

Po rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele BATRYNSTAV II s.r.o. z výběrového řízení je nabídka účastníka PROFISTAV Czech s.r.o. vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Nabídka vybraného dodavatele byla schválena Radou obce Povrly na jednání dne 14. 07. 2025, č. usnesení UR-186-16/25.

Odůvodnění:

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele BATRYNSTAV II s.r.o., jehož nabídka byla dle hodnoticích kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, z výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, a to pro nesplnění zadávacích podmínek, kdy daný dodavatel i přes opakované výzvy k doplnění/objasnění nabídky ve stanovených lhůtách nedoložil dokumenty prokazující splnění podmínek technické kvalifikace, které byly stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně pak nepředložil doklad o minimálně středoškolském vzdělání stavebního směru za člena realizačního týmu – Zástupce stavbyvedoucího.

Na základě hodnocení a posouzení dalších nabídek podaných do výběrového řízení na výše identifikovanou zakázku byla jako ekonomicky nejvýhodnější a splňující zadávací podmínky vyhodnocena a posouzena nabídka účastníka PROFISTAV Czech s.r.o. Hodnocení nabídek bylo provedeno podle stanovených hodnoticích kritérií a nabídka tohoto účastníka získala nejvyšší počet bodů. Nabídka účastníka PROFISTAV Czech s.r.o. byla po druhém doplnění posouzena jako vyhovující zadávacím podmínkám a obsahující veškeré požadované dokumenty uvedené v zadávacích podmínkách, které prokazují splnění zadávacích podmínek ze strany dodavatele. Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a rozhodl o výběru dodavatele v souladu s jejím doporučením.

6. Přílohy

- Hodnoticí tabulka

V Povrlech dne 15. 7. 2025

.....
Dalibor Pavlát, starosta obce Povrly

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Příloha č. 1 – Hodnoticí tabulka

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček, Povrly										
Pořadí nabídky podle data doručení	Podání nabídky (den a čas):	Účastníci	Nabídková cena v Kč bez DPH	Body dle vzorce	Váha 60%	Lhůta na zhotovení díla v (v kalendářních dnech) - min. 180 a max. 280 kalendářních dnů od uzavření smlouvy	Body dle vzorce	Váha 40%	Body celkem	Pořadí dle hodnocení
1	10.6.25 v 10:45 hod.	BATRYNSTAV II s.r.o.	6 176 913,46 Kč	100,00	60,00	180	100,00	40,00	100,00	1.
2	11.6.25 v 14:09 hod.	EXPONUS Construction, s.r.o.	7 597 804,76 Kč	81,30	48,78	180	100,00	40,00	88,78	4.
3	12.6.25 v 9:10 hod.	Děčínský stavební podnik s.r.o.	7 599 172,98 Kč	81,28	48,77	180	100,00	40,00	88,77	5.
4	12.6.25 v 9:16 hod.	VEVA stav s.r.o.	7 179 204,35 Kč	86,04	51,62	180	100,00	40,00	91,62	3.
5	12.6.25 v 9:28 hod.	PROFISTAV Czech s.r.o.	6 977 830,68 Kč	88,52	53,11	180	100,00	40,00	93,11	2.

Hodnoticí tabulka po vyloučení účastníka BATRYNSTAV II s.r.o.:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček, Povrly										
Pořadí nabídky podle data doručení	Podání nabídky (den a čas):	Účastníci	Nabídková cena v Kč bez DPH	Body dle vzorce	Váha 60%	Lhůta na zhotovení díla v (v kalendářních dnech) - min. 180 a max. 280 kalendářních dnů od uzavření smlouvy	Body dle vzorce	Váha 40%	Body celkem	Pořadí dle hodnocení
2	11.6.25 v 14:09 hod.	EXPONUS Construction, s.r.o.	7 597 804,76 Kč	91,84	55,10	180	100,00	40,00	95,10	3.
3	12.6.25 v 9:10 hod.	Děčínský stavební podnik s.r.o.	7 599 172,98 Kč	91,82	55,09	180	100,00	40,00	95,09	4.
4	12.6.25 v 9:16 hod.	VEVA stav s.r.o.	7 179 204,35 Kč	97,20	58,32	180	100,00	40,00	98,32	2.
5	12.6.25 v 9:28 hod.	PROFISTAV Czech s.r.o.	6 977 830,68 Kč	100,00	60,00	180	100,00	40,00	100,00	1.