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2. UvoD

Pfedmétem této projektové dokumentace pro provedeni stavby je ndvrh novych rozvodi
pitné vody a kanalizace v objektu ZS a MS Jirdskovo ndmésti v Hradci Kralové. Rekonstrukci
bude dotéena pouze hlavni budova od Jirdskova ndmésti. Jedna se o 4 podlazni, ¢astecné
podsklepeny objekt. V technickém suterénu se nachazi vstupy do 2 samostatnych technickych
chodeb, kterymi jsou vedeny rozvody UT a ZTI.

Stavajici lezaté rozvody jsou na hrané Zivotnosti a vyzaduji nutné opravy. Ménény budou
veskeré plvodni rozvody v technickém suterénu a dale navazujici rozvody v dalSich podlazich
k jednotlivym zafizovacim predmétim.

3. STAVEBNI PRACE

Pfred zahdjenim praci budou ovéreny polohy vSech dotéenych rozvodl, zejména
elektroinstalace a slaboproudych komunikacénich kabeld a bude provedena jejich ochrana
pred poskozenim.

Po montaZzi bude provedeno pozarni utésnéni prostupl protipozarnimi manzetami Cci
zpeviovacimi paskami v prostupech. ProtipoZarni utésnéni bude provedeno na potrubi
vedouci z mistnosti vyménikové stanice. Dalsi prostupy jsou vedeny uvniti konstrukci a

nevyzaduijf jina protipoZarni opatfeni, pfipadné je nutné postupovat dle platné pvodni PBR.

Nasledné budou veskeré povrchy po prlrazech uvedeny do plvodniho stavu. Stavebni prace
jsou soucasti samostatné projektové dokumentace.

4. VODOVOD

Soucasti rekonstrukce bude vyména vodovodniho potrubi v feSené ¢asti objektu. Vodomérna
sestava vm. 017 — DILNA zGstane vzhledem k dobrému technickému stavu zachovana. Za
vodomérnou sestavou a stdvajici odbockou bude napojen novy rozvod vody.

Pfipojovaci potrubi k zafizovacim predmétim od stoupacek bude vedeno v konstrukcich
podlahy, v predsténach a drazkach zdiva. Na patach jednotlivych stoupacek budou umistény
uzaviraci ventily, za kterymi budou osazeny vypoustéci kohouty. Jako uzavéry budou osazeny
primé ventily z ddvodu moznosti servisu a vétsi spolehlivosti tésnéni, nez je tomu u kulovych
kohoutd.
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4.1 Ohrev TV acirkulace

Stavajici systém ohfevu TV pomoci samostatnych elektrickych zdsobnikovych ohfivaci
v jednotlivych hygienickych prostorach bude nahrazen centrdlnim ohfevem. Centralni ohfev
bude tvoren nepfimotopnym zdsobnikovym ohfivacem o objemu 300 | umisténym v mistnosti
016 a napojenym na vétev primarniho rozvodu topné vody.

Od zasobniku budou vedeny soubéZzné rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace
technickym suterénem a dale stoupackami k jednotlivym odbérnym mistlm.

Technické parametry nepfimotopného zdsobniku:

O O BIM e 300 |

o Prestupniplocha vYmeEniku .......cooiiiiiiii e, 3,5m?
© V8K ittt 1435 mm
®  Primeér vEetN@ iZOIACE . ..oiiiiiiiiii i 680 mm
®  HIMOTNOST 1ottt 163 kg

e Provozni tlak zasobniku/VymeEniKu..........cccoovieiiiiiiiiiiiiccec e 10 bar

Na vzdalenych vétvich budou umistény u odbérnych mist s poZzadavkem teplé vody malé
zasobnikové ohfivace o objemu 15 I.

4.2 Material vodovodniho systému

Veskeré nové potrubi studené, teplé vody a cirkulace bude provedeno z potrubi plastového
vicevrstvého s ¢ediCovou mezivrstvou z davodu nizké teplotni roztaznosti, delsi Zivotnosti a
vy$si pritocnosti, jelikoz se toto potrubi vyznacuje vétSim vnitfnim primérem ve stejné
dimenzi vzhledem k mensi tlouStce stény. Osazovani armatur bude provedeno pomoci
zavitového prechodového kusu do priméru potrubi DN50, popf. prirubovym spojem pfi
vétsich primérech. Na potrubi TV a CV je zakdzdno poufZiti pozinkovanych tvarovek.
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4.3 ZavéSeni konstrukce
Zavéseni systému bude Feseno dle montazniho predpisu vyrobce!

V 1.PP bude potrubi vedeno ¢astecné pod stropem a ddle technickou chodbou k jednotlivym
stoupacim potrubim. Potrubi bude uloZeno na typizovanych zavésnych kovovych prvcich. Vidy
musi byt dodrzena maximalni vzdalenost podpor pro dany typ a prumér potrubi dle
pozadavku konkrétniho vyrobce!

Jednotlivd stoupaci potrubi budou, pokud mozZno vedena ve stavajicich trasach. Veskeré
potrubi véetné studené vody bude uchyceno systémovymi trubnimi objimkami dle pozadavkd
vyrobce.

Vzhledem k dlouhym nepferusovanym trasam vodovodniho potrubi jsou vybranych usecich
jednotlivych volné vedenych tras navrzeny U kompenzatory a systémové uloZeni s kotvenim
pomoci pevnych a kluznych bodd. Rozméry jednotlivych kompenzacnich délek jsou dany
vypoctem. Ve vykresech jsou oznacena mista s pevnym ulozenim, kluzna uloZeni pak budou
provedena v mezilehlych uUsecich ve vzdalenostech dle tabulky uloZeni na obr.1. PFi provadéni
je nutné postupovat dle pokynl konkrétniho vyrobce.

Obréazek 1: Max. vzdalenost podpér vodovodniho potrubi

ot?ubl’ Vzdalenost podpor [cm]
p[mm] pfi teploté vody
20 90
25 110
32 120
40 130
50 140
63 160
75 165

_Obrazek 2: Priklad kotveni pevnéhqhadu
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PB pomoci pevne stazenych objimek (pouze u horizontalniho potrubi)

Obrazek 2,3: Priklad kotveni kluzného uloZeni

KU v ohybu potrubi

st b

KU volnou objimkou
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4.4 Tepelnaizolace

Tepelna izolace zafizeni pro vnitfni rozvod teplé, studené a cirkulaéni vody bude provedena
dle vyhldgky 193/2007 sb. Dale je splnén pozadavek CSN 06 0320 § 4.1- na poslednim
odbérném misté bude zajisténa teplota TV v rozmezi 50-55 °C (kratkodobé v ndrazovych
odbérnych Spickach nepoklesne teplota TV pod 45 °C).

Izolaci pfipojovaciho potrubi pro dimenze DN20 a DN25 budou termoizolacni trubice z
pénového polyetylenu. Ostatni rozvody, véetné lezatych budou izolovany pouzdry z mineralni
izolace s Al folii. Armatury budou ponechany bez izolaci.

Tab.1

typ potrubi dimenze tl. izolace [mm]
TV, CV D 20 25
Potrubi  volné vedene po D 25 30
stené instalacni chodby. D 32 40
Izolacni minerdlni pouzdra | D 40 40
s Al folii D 50,65 50
sV D 20 20
Potrubi  volné vedene po D 25 20
stené instalacni chodby. D 32 20
Izolacni mineralni pouzdra | D 40 20
s Al folii D 50 30

4.5 Zafizovaci predméty

V hygienickych mistnostech budou osazeny nové zafizovaci pfedméty, které budou napojeny
na rozvody pitné vody a pfipojovaci kanaliza¢ni potrubi. Jednotlivé zafizovaci pfedméty jsou
dale konkrétnéji vyspecifikovany v projektové dokumentaci ZTl a v pfiloze technické zpravy.

Vsechny klozety budou zdvésné s predsténovymi splachovacimi systémy, min. hloubka
stavebni niky Ci pfedstény pro osazeni pfedsténového systému do zdiva je 150 mm. Pisoary
budou opatfeny splachovanim pomoci radarovych senzor(, které budou pfipojeny do zdroje
napajeného napétim 230 V a umisténého v nice v téze mistnosti.

4.6 Zkousky vodovodu

Rozvody budou po dokompletovani, vycisténi a funkénim odzkouseni minimalné dvakrat
proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim minimalné 25 mg volného
chléru v 1 1aznovu ddkladné proplachnuty.

Horni Lhota 127 Email: info@cergo.cz IC: 03242919
678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zapis v OR: KS Brno, C 84112



n CERGOENERGY ZS Jirdskovo ndmésti

VYMENA TECHNICKEHO ZARIZENi BUDOVY
STUDIE A PROJEKCE TZB )
Dokumentace pro provedeni stavby

Tlakova zkouska
Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokonceni montaze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

o ZkusSebni tlak min. 1,5 MPa (15 bar)

e Zacatek zkousky min. 12 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému

e Trvani zkousky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubi pfipravené na zkousku musi byt uloZzené podle projektu, Cisté a po celé trase viditelné.
Potrubi se zkousi bez hydrantll a vodomérld a jinych armatur, s vyjimkou zafizeni na
odvzdusnéni potrubi. Namontované uzdvéry musi byt oteviené. Vytokové armatury mohou
byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Bézné se pro ucely tlakové
pro odvzdusSnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych
bublin. Délka zkouseného potrubi se stanovi dle mistnich pomér(, maximalné 100 m.

Po napusténi vodou se vnitfni vodovod stabilizuje provoznim pretlakem po dobu nejméné
12 hodin, po této dobé se zvysi tlak na zkuSebni pretlak (15 bar). Tlakova zkouska trva 60
minut a po dobu zkousky je maximalni dovoleny pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles vétsi,
je treba zjistit misto Uniku vody, zdvadu odstranit a provést novou tlakovou zkousku.

4.7 Predpisy a normy
CSN 75 5401 navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 5409 vnitFni vodovody
CSN 75 5411 vodovodni p¥ipojky
CSN 75 5455 vypocet vnitFnich vodovod(
CSN EN 806-1 vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé ¢ast 1: Vieobecné

CSN EN 806-2 vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé ¢ast 2: Navrhovani

5.  KANALIZACE

Stavajici kanalizacni potrubi bude v ramci celkové rekonstrukce demontovano, a to vcéetné

stavajicich zafizovacich pfedmét(, vyjma zrekonstruovaného hygienického zazemiv 1.NP.

V feSené C¢asti objektu bude provedena kompletni vyména pfipojovaciho, odpadniho a

svodného potrubi kanalizace. Nové navriené zafizovaci predméty budou odkanalizovany

pomoci pripojovaciho potrubi do jednotlivych odpadnich potrubi. Pfipojovaci potrubi bude

vedeno prevaziné drazkami ve sténdach, pripadné v predsténdch a lehkych prickach. Pripojovaci
_botrubi bude v min. spadu 3 %. —
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Nové odpadni potrubi kanalizace bude vedeno prevazné ve stavajicich trasach, jejichz poloha
bude pied zapodetim praci upfesnéna. Hlavni odpadni potrubi budou vyvedena min. 500 mm
nad konstrukci stfechy, kde budou ukoncena ventilacnimi hlavicemi DN 100 a DN 75 dle
vykr. dokumentace. Stavajici ventilacni hlavice budou nahrazeny novymi, prostup stfesni
konstrukci musi byt radné utésnén!

cvvs

umistén cca ve vyice 1 m nad podlahou, pfipadné dle moznosti dispozice. Cistici kusy budou
pristupné pomoci reviznich dvifek umisténych na sténé.

V prostorach kolektoru bude rovnéz provedena kompletni vyména svodného potrubi. U ¢asti
potrubi, u kterého nebylo moziné zmapovat jeho pribéh a technicky stav bude provedena
kamerova zkouska, dle které bude urcen dalsi postup praci.

Celou kanalizaci je nutné nasledné odzkouset dle CSN EN 12056-5.

O zkousce se vyhotovi zapis.

5.1 Materialové ifeseni

Materidlem pro odpadni a pfipojovaci potrubi nad podlahou bude potrubi PP-HT. Stejné
tak bude provedeno i vétraci potrubi.

Svodné potrubi kanalizace v technické chodbé 1.PP bude provedeno z kanaliza¢nich trub
systému KG, SN8.

P¥i montazi je nutné postupovat dle technologickych postup( vyrobce.

5.2 Predpisy a normy
Domovni kanalizace bude provedena v souladu s normami CSN

CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy — €ast 1: vieobecné a funkéni
poZadavky

CSN EN 12056-2 VnitFni kanalizace — gravitaéni systémy — ¢ast 2: odvadéni splaskovych
odpadnich vod — navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitfni kanalizace — gravitaéni systémy — ¢ast 3: odvadéni destovych vod ze
stfech — navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-5 VnitFni kanalizace — gravitaéni systémy ¢ast 5: instalace a zkoudeni, pokyny
pro provoz, Udrzbu a pouzivani

CSN EN 12056-5 VnitFni kanalizace — gravitaéni systémy ¢ast 5: instalace a zkoudeni, pokyny
pro provoz, Udrzbu a pouzivani
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6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba:
- zapraveni prlraz( a drazek
Elektro:

- privedeni a zapojeni napajeni 230 V ke zdroji radarového splachovani pisoard Vvc.
propojeni s pisoary

- uzemnéni vodovodu

7. Zaver

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedeni stavby obsahuje veskeré
nalezitosti, které dle zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZadavkd na tento
projektovy stupen musi obsahovat pro realizaci stavby. Veskeré instalaéni prace budou
provadény dle pfislusnych norem pfi dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. VySe popisované instalace budou fadné odzkouseny.

Projektant upozorfuje, Ze soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni
dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technickda dokumentace,
dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikdtl a montazni dokumentace.
Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vidy o soucdst dodavatelské
dokumentace. Veskeré zmény technickych zafizeni a jejich ¢asti podléhaji odsouhlasovacimu
procesu investora a projektanta prislusné ¢asti. Rozméry vsech prvkd nutno doméfit pfimo na
stavbé a dle zjisténé situace dopresnit feseni v koordinaci s investorem nebo projektantem!

Vyrobky a projektovand zafizeni, u nichZ jsou uvedeny typové Udaje, jsou uvedeny jako
referenéni, urCujici souhrnné parametry vyrobku a poZadovanou kvalitativni hladinu.
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Zhotovitel je povinen provést na svij naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v projektové
dokumentaci obsaZzeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové anebo ve vykresové
Casti, jakoZ i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro
provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné firmy se fadné
seznamit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie nebo jeji ¢asti,
kterd je bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu zatizeni, tuto technologii i jeji
¢ast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této skutecnosti
informuje neprodlené investora a projektanta technologie. Vzdalenosti zapsané na vykresu

pouze orientacni. Neni mozné urcit pfesnou vzdalenost nebo vytycit detailni trasu.

Z dOvodu rekonstrukce nikoliv nové stavéného objektu je povinnosti zhotovitele, pred
zapocetim praci, se seznamit s dokumentaci a osobné se obeznamit s feSenymi prostory.

V Blansku, dne 2024-09 CERGO ENERGY s.r.o.
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