

Re EL. ROZVODU VO PELHŘIMOV

SOUHRNNÝ PROPOCET

2013

II. ETAPA - CELKEM

Varianta 1 - Odpínání nastavené v režimu ASTRONOMICKÝCH HODIN

Remont	celkem SRH 70/50 ECO	298	ks	0,00	0,00
Remont	demontáž HPI	0	ks	0,00	0,00
Remont	celkem SRH 100 /70 W	115	ks	0,00	0,00
Remont	celkem HSR Přech 150 W	0	ks	0,00	0,00
Remont	celkem HPI 70 / 50 W	0	ks	0,00	0,00
Remont	svorkovnice stožárová	0	ks	0,00	0,00
NOVÉ :	DEFEKTOSKOPIE Jp 10	0	ks	0,00	0,00
	RVO komplet vč. dálk. řízení	0	ks	0,00	0,00
	Odpínač+předř. 150/100 na stáv.sv	0	ks	0,00	0,00
	Odpínač+předř. 100/70 na stáv.sv	0	ks	0,00	0,00
	Odpínač+předř. 70/50 na stáv.sv SITEC	0	ks	0,00	0,00
	Odpínač 70/50 na stáv.svídlo	0	ks	0,00	0,00
	Defektoskopie Sp 5	0	ks	0,00	0,00
	Nátěr Jp 9	0	ks	5 000,00	0,00
	Nátěr Sp 5	0	ks	1 000,00	0,00
	Výměna stáv. Sloupu Sb 6	0	ks	0,00	0,00

**PD skutečného provedení + revize + ostatní
náklady nutné k realizaci VZ (v rozsahu
podle ZD)**

1 ks 0,00 0,00

Mezisoučet :

0,00

C,2 Mont.a demont.práce C21M vč.matr.

0,00

C,7 Mont. A demont.práce vč.matr.

0,00

D,1 ZRN-mont.dem.práce vč.matr.

0,00

EA

0,00

D.2 Zemní a montážní práce - součet

0,00

D.9

I.0

Vedlejší rozp.náklady

GZS stav.obj. 0 %

0,00

I.9

VRN - celkem

0,00

M.0

REKAPITULACE NÁKLADU :

M.2

zemní a mont.práce - celkem

0,00

M.6

VRN

0,00

M.9

Náklady - celkem:

0,00

N.2

Náklady celkem bez DPH

0,00

AK.588/92

DPH 21 %

0,00

N.9

Celkové náklady vč. DPH

0,00

Projektová dokumentace

0,00

Cena celkem - VARIANTA 1

0,00

Poznámka :

**červeně označené řádky
nutno vyplnit !**

