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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky:  REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE 

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

 Režim veřejné zakázky:  Nadlimitní  

1 Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 

Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, 68601 Sady   

IČO: 49453866 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
Ing. Lubomír Trachtulec, místopředseda představenstva 
a.s. 

2 Předmět veřejné zakázky 

Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody (ÚV) Kněžpole, zahrnující výměnu a modernizaci stavebních, 
technologických a elektrotechnických zařízení za účelem zvýšení kvality úpravy pitné vody, včetně zajištění 
separace pesticidních látek a jejich metabolitů pomocí sorpce na filtrech s granulovaným aktivním uhlím (GAU). 

Bližší specifikace je uvedena dále v bodě 4 zadávací dokumentace a jednotlivých přílohách zadávací dokumentace.   

 

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 204 899 115,00 Kč bez DPH . 

 

4 Druh zadávacího řízení 

Otevřené řízení 

5 Označení účastníků zadávacího řízení 

Pořadové 
číslo nabídky 

Název účastníka Sídlo účastníka IČO 

1 ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 206/18, 619 00 Brno 00219619 
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2 KUNST, spol. s r.o. Palackého 1906, 753 01 Hranice 19010591 

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s 
uvedením důvodu jejich vyloučení 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka. 

 

7 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva 

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO: 19010591 

8 Odůvodnění výběru dodavatele 

Uvedené nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, jejímž jediným kritériem byla stanovena 
nejnižší nabídková cena. 

Pořadové 
číslo nabídky 

Název účastníka Sídlo účastníka IČO 
Nabídková 
cena v Kč bez 
DPH 

1 ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 206/18, 619 00 Brno 00219619 213 988 940,00 

2 KUNST, spol. s r.o. Palackého 1906, 753 01 Hranice 19010591 204 899 115,00 

Hodnocené nabídky byly seřazeny podle výše jejich nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší, čímž bylo získáno 
výsledné pořadí nabídek, které je uvedeno v následující tabulce. V prvním řádku je uvedena vítězná nabídka s 
nejnižší nabídkovou cenou a následujících řádcích postupně další účastníci, kteří skončili na dalších místech. 

Název účastníka Sídlo účastníka IČO 
Nabídková 
cena v Kč bez 
DPH 

KUNST, spol. s r.o. Palackého 1906, 753 01 Hranice 19010591 204 899 115,00 

ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 206/18, 619 00 Brno 00219619 213 988 940,00 

Na základě provedeného hodnocení je jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka KUNST, spol. s 
r.o., protože nabídka uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila veškeré 
podmínky stanovené zákonem a zadavatelem.  

 

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů 
• Metrostav DIZ s.r.o. – dodávka a montáž – D.1 stavební objekty – 35,9 % 
• ELPREMO, spol. s r.o. – dodávka a montáž – D.2.2. Elektročást – 9,8 % 
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10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně 
přijatých opatření 

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů. 

11 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části 
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a intenzifikace stávající úpravny vody Kněžpole, zahrnující 
soubor vzájemně provázaných stavebních, technologických a elektrotechnických prací. Cílem zakázky je zvýšení 
efektivity a kvality úpravy pitné vody, zejména zajištění účinné separace pesticidních látek a jejich metabolitů 
prostřednictvím sorpce na filtrech s granulovaným aktivním uhlím (GAU). 

Plnění zakázky tvoří funkční a technologický celek, kdy jednotlivé části (stavební úpravy, technologická zařízení, 
elektroinstalace, automatizace) musí být navrženy a realizovány v úzké návaznosti a koordinaci, a to jak z hlediska 
časového postupu, tak zajištění kompatibility a provozuschopnosti celku. Oddělení těchto částí by mohlo ohrozit 
integritu projektu, vést k prodloužení lhůt plnění, zvýšení nákladů, riziku nejasností při odpovědnosti za vady a 
vzniku koordinačních problémů mezi více dodavateli. 

Zadavatel má rovněž za to, že při zachování jednotného rozsahu plnění bude zajištěna vyšší míra odpovědnosti 
jednoho dodavatele za komplexní funkčnost celého systému a minimalizace rizika vzniku vad či provozních 
poruch. 

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky jako neděleného celku. 
 

 
 


