

k.ú. Vikýřovice

Číslo smlouvy:	Parcelní číslo	Katastrální území	Druh pozemku	Podmínky ze smlouvy
1	1072 1083	Vikýřovice Vikýřovice	zahrada orná půda	souhlas s umístěním čerpací šachty na pozemku Požadavek na zachování plné funkčnosti kanalizace pro odvod povrchových vod
2	1042 1045/3	Vikýřovice Vikýřovice	orná půda ostatní plocha	dočasné oplocení s podhrabovou deskou, po dokončení nové oplocení s podhrabovou deskou a brankou souhlas s umístěním čerpací šachty a dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1042
3	1044	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou
4	783	Vikýřovice	ostatní plocha	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
5	697/16 698/9	Vikýřovice Vikýřovice	orná půda ostatní plocha	materiál vytěžený z pozemků vlastníka v co největší míře využít pro navýšení pozemku 697/1 v k.ú. Vikýřovice, souhlas s rozproštěním přebytků ornice
6	697/2	Vikýřovice	orná půda	v rámci smlouvy nejsou vyžadovány žádné požadavky
8	933/16	Vikýřovice	zahrada	v rámci smlouvy nejsou vyžadovány žádné požadavky
10	1293/1 1293/12	Vikýřovice Vikýřovice	zahrada orná půda	v rámci smlouvy nejsou vyžadovány žádné požadavky
11	1032/1	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
13	1895/99	Vikýřovice	ostatní plocha	Na pozemku je včelín, nutno přemístit, informovat 6 měsíců před zahájením prací
14	1051 1052/1	Vikýřovice Vikýřovice	zahrada zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou souhlas s umístěním čerpací šachty a dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1051 a 1052/1
15	750	Vikýřovice	zahrada	před zahájením stavby nové trvalé betonové oplocení s brankou 1 m od hranice pozemku
17	1026/1	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
18	779	Vikýřovice	ostatní plocha	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou
19	1054	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou souhlas s umístěním dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1054
20	787	Vikýřovice	ostatní plocha	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou, vysazen živý plot
21	765/1	Vikýřovice	lesní pozemek	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
22	928	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou, vysazen živý plot
23	792	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
25	1056	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení s podhrabovou deskou, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou a podhrabovou deskou souhlas s umístěním dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1056 stáv. skleník a hospodářské budovy zabezpečit před poškozením nebo přesunout
26	1076	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou souhlas s umístěním čerpací šachty a dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1076 stáv. budovy zabezpečit před poškozením nebo přesunout
27	1060	Vikýřovice	orná půda	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou souhlas s umístěním čerpací šachty a dešťové kanalizace (drén) na pozemku 1076 stáv. budovy zabezpečit před poškozením nebo přesunout
28	933/14	Vikýřovice	zahrada	v rámci smlouvy nejsou vyžadovány žádné požadavky
29	480 481	Vikýřovice Vikýřovice	zastavěná plocha a nádvoří zahrada	v rámci smlouvy nejsou žádné požadavky
34	486 488 1895/41	Vikýřovice Vikýřovice Vikýřovice	zahrada orná půda vodní plocha	navýšení pozemků 488 a 1895/41 v k.ú. Vikýřovice na úroveň Q ₁₀₀ náhrada ušlé úrody 35 000 Kč/rok zbudování přístupu na pozemek 488 pro těžkou zemědělskou techniku, před vjezdem na pozemek odvodňovací koryto s mříží pro odvedení dešťových vod
35	1045/1 1047/1	Vikýřovice Vikýřovice	ostatní plocha zahrada	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou, přesná poloha branky a schodiště bude konzultována s vlastníkem náhradní výsadba ovocných stromů za pokácené ovocné stromy souhlas s umístěním dešťové kanalizace (drén) podél zdi
36	741/1 742 744/2 1895/100	Vikýřovice Vikýřovice Vikýřovice Vikýřovice	zastavěná plocha a nádvoří zahrada zahrada ostatní plocha	upravit plochu pozemku parc. č. 740 jako sjezd ke garážím na pozemku parc. č. 741/1. Odvodnění pozemku parc. č. 740 liniíovou vpustí na hranici pozemku.
37	765/2 765/4	Vikýřovice Vikýřovice	lesní pozemek lesní pozemek	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou, vysazen živý plot během stavby zachován výběh pro slepice a pařeníště
38	1034/1	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou během stavby nebude dotčen ovocný strom 2,9 m od hranice parcely
39	789	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou
40	1029	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, schodiště, po dokončení nové oplocení s brankou

k.ú. Vikýřovice

Číslo smlouvy:	Parcelní číslo	Katastrální území	Druh pozemku	Podmínky ze smlouvy
42	693/1	Vikýřovice	ostatní plocha	materiál vytěžený z pozemků spoluvlastníků v co největší míře využit pro navýšení pozemku 697/1 v k.ú. Vikýřovice
	693/2	Vikýřovice	ostatní plocha	
	694	Vikýřovice	ostatní plocha	
	695/1	Vikýřovice	orná půda	
	696/1	Vikýřovice	lesní pozemek	
43	697/1	Vikýřovice	orná půda	souhlas s dočasným vyvážšením vedení NN pro VO na pozemku parc. č. 1983/4 v k. ú. Vikýřovice a s přeložkou vzdušného vedení NN na pozemku 1895/88 a 1269/1 v k. ú. Vikýřovice. souhlas s demontáží stáv. oplocení, dočasné oplocení, po ukončení stavby nové oplocení.
	1269/1	Vikýřovice	zahrada	
	1895/86	Vikýřovice	vodní plocha	
	1895/88	Vikýřovice	vodní plocha	
	1983/4	Rapotín	ostatní plocha	
67	1038	Vikýřovice	zahrada	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení

k.ú. Rapotín

Číslo smlouvy:	Parcelní číslo	Katastrální území	Druh pozemku	Podmínky ze smlouvy
45	2003/1 2051	Rapotín Rapotín	zahrada orná půda	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou, souhlas s dočasným vyvěšením nadzemního vedení NN pro VO
46	1995 1999 2000/2	Rapotín Rapotín Rapotín	zahrada zahrada ostatní plocha	dočasné oplocení s podhrabovou deskou, nové oplocení s podhrabovou deskou a bránou (2 ks) do tří měsíců po dokončení příslušného SO včetně terénních úprav. při poškození nebo pokácení stromů jejich náhrada. nutno během stavby zajistit stálý přístup a příjezd aut z ulice Říční na pozemky souhlas s umístěním dočasného vyvěšení nadzemního vedení NN VO na pozemky při nedodržení smluvních podmínek (termín výstavby plotu) uhradit vlastníkově pozemku finanční odškodnění ve výši 500 000,- Kč
47	2003/2	Rapotín	zahrada	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení s brankou, vysazen živý plot souhlas s dočasným vyvěšením nadzemního vedení NN pro VO
48	1993	Rapotín	orná půda	dočasné oplocení s podhrabovou deskou, nové oplocení s podhrabovou deskou a bránou (2 ks) do tří měsíců po dokončení příslušného SO včetně terénních úprav. při poškození nebo pokácení stromů jejich náhrada. nutno během stavby zajistit stálý přístup a příjezd aut z ulice Říční na pozemky souhlas s umístěním dočasného vyvěšení nadzemního vedení NN VO na pozemky při nedodržení smluvních podmínek (termín výstavby plotu) uhradit vlastníkově pozemku finanční odškodnění ve výši 500 000,- Kč
49	2079/8 2112 2113/1	Rapotín Rapotín Rapotín	ostatní plocha orná půda ostatní plocha	souhlas s přesunutím nebo nahrazením kůlny na pozemku parc. č. 2079/8 a s umístěním za novou na hranici pozemků parc. č. 2079/8 a 2113/1 v k. ú. Rapotín, včetně stavebního materiálu uloženého ve stávajících kůlnách dočasné oplocení, v průběhu stavby zamezující vstupu
50	1959	Rapotín	trvalý travní porost	Požadavek na zachování plné funkčnosti dešťové kanalizace, souhlas s umístěním čerpací šachty na pozemku a s osazením zpětné klapky na kanalizaci
52	2070	Rapotín	ostatní plocha	souhlas s přeložkou sloupu VN a podzemního vedení VN přesun plechové boudy dle požadavků vlastníka požadavek na zachování odpadního potrubí z tepelného čerpadla, dočasné oplocení s podhrabovou deskou, nový plot s podhrabovou deskou
53	2067/1	Rapotín	ostatní plocha	souhlas s přeložkou sloupu VN a podzemního vedení VN
55	2062/2	Rapotín	orná půda	v rámci smlouvy nejsou žádné požadavky
57	2291/1	Rapotín	ostatní plocha	
59	2079/7 2113/2 2116/2 2118/29 2115/2 2117/2	Rapotín Rapotín Rapotín Rapotín Rapotín Rapotín	ostatní plocha ostatní plocha zahrada orná půda zahrada trvalý travní porost	dočasné oplocení, po dokončení nové oplocení včetně 3 ks bran Dočasný zábor na parc. č. 2117/2 zřízen pouze pro vybudování přístupové cesty přes tento pozemek a pro zbudování nového oplocení, nikoli pro realizaci stavby PPO, nebude sloužit jako přístup na staveniště. Stavebník zřídí věcné břemeno na pozemku parc. č. 2117/1 a 2118/31 pro zajištění přístupu a v budoucnu umožnění uložení IS k pozemkům parc. č. 2118/26 a 2118/28.
60	2079/5 2118/26	Rapotín Rapotín	ostatní plocha orná půda	v rámci smlouvy nejsou žádné požadavky
63	2118/24	Rapotín	orná půda	investor se zavazuje směnít s vlastníkem část pozemku, vzniklého oddělením z pozemku 2118/23 na základě Geometrického oddělovacího plánu. Investor předloží geometrický oddělovací plán společně se smlouvou o směně nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního rozhodnutí na PPO. Směna může být uskutečněna nejdříve po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP.