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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Lokalita je situována při severozápadním okraji sídla. Jedná se o mírně svažité území 
orientované k jihovýchodu, nadmořská výška lokality se pohybuje od 530 do 553 m n.m.. Ze 
západní strany je území vymezeno stávajícím vedením VVN 110 kV a navazujícím lesem. Z 
východní strany území vymezuje stávající účelová cesta a vedení VN 22 kV. Severní strana 
nepřesahuje výběžek lesního porostu směřující dolů po svahu západním směrem. 
V jihovýchodní části území navazuje na zastavěné území. 
Napříč územím prochází historická účelová cesta zpřístupňujíc dále volnou krajinu. Podél 
této cesty je uložen STL plynovod. 
Jihovýchodním okrajem prochází vodovodní přivaděč pitné vody Mostiště - Třebíč. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Byl proveden vizuální průzkum na místě.  
 
Další přípravné práce a podklady pro projektování: 

• Podrobná prohlídka lokality 

• Zaměření terénu – polohopis, výškopis 

• Zákres katastrálních hranic do mapového podkladu, předaný investorem 

• Zákres inženýrských sítí do mapového podkladu, předaný CETIN (Telefonicou O2 a.s.) 

• (sdělovací kabely), RWE, a.s. (STL a VTL) a investorem (vodovod a dešťová kanalizace) 

• Fotodokumentace lokality 

• Informace o parcelách 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranné pásmo památkové zóny 

V zájmovém území stavby není vyhlášeno ochranné pásmo zóny. 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

V zájmovém území stavby není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod. 
Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje  

Výstavbou nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí, komunikací a vodotečí 

Ochranná pásma inženýrských sítí, komunikací a vodotečí jsou v projektu respektována, 
jsou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN a podmínky správců  
 
Zábory lesního půdního fondu 

Stavbou nedojde k záboru ani k dotčení lesního půdního fondu. 
 
Ochranné pásmo vodovodního řadu 
Ochranné pásmo činí v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a 
kanalizacích 1,5 m pro vodovody do DN 500 mm. Ochranné pásmo je vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba nebude ohrožena záplavami, ochrana je zajištěna výškovým osazením objektů a 
zvýšenou úrovní upraveného terénu. Stavba se nenachází na svážném ani poddolovaném 
území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky a nezhoršuje odtokové poměry v 
lokalitě.  
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Navržený vodovod je situovaný převážně v nezpevněné ploše. 
Veškeré dotčené plochy budou po ukončení stavby vráceny do původního stavu. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Dočasné zábory ZPF pro účely staveniště. 
 

h) Územně technické podmínky zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Přísun stavebního materiálu na stavbu a odvoz vykopané zeminy bude prováděn po krajské 
komunikaci III. třídy a místní komunikaci. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolaní, související investice 
 
Termín zahájení stavby : 11/2017. Termín ukončení stavby : 10/2018 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Celkový popis stavby 

Jedná se o výstavbu propoje vodovodu pro novou lokalitu rodinných domů. 

 

VODOVODNÍ ŘADY 
Popis vodovodní sítě: 

 Délka:    33,00 m 
 Materiál:   PE100, SDR 11, dn 110x 10,0 mm 

 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

Jedná se o výstavbu monolitické ŽB vodoměrné šachty pro lokalitu Nade Vsí o vnitřních rozměrech 3,5 
x 2,0 m. V této šachtě bude osazeno šoupě, filtr, redukční ventil, uklidňovací kus, vodoměr DN 80, 
uklidňovací kus, zpětná klapka, šoupě a manometr. Veškerá data budou dálkově přenášena.  

Do šachty bude zřízen vstup 600x1200 mm uzamykatelný. Vstup do šachty bude zajištěn pomocí madla 
a žebříku.  
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ŽB monolitická šachta bude osazena na štěrkovém polštáři frakce 16/32 mm o tl. 200 mm, na 
štěrkovém polštáři bude zřízen podkladní beton C 12/15 o tl. 100 mm. Dno i stěny šachty budou 
zhotoveny z vodostavebního betonu C30/37 XA 1 tl. 250 mm. Vodoměrná šachta bude zakryta ŽB 
překlady nebo monolitickou deskou. 

Vodoměrná šachta bude odvětrána a její součástí bude i tlaková stanice. 

 

V rámci technologie bude úprava vystrojení a osazení automatické tlakové stanice.  

Technické údaje ATS 
 
- maximální výkon pohonu     7, 50 kW   
- maximální počet otáček     2. 850 1/min   
- maximální dopravní množství     90 m³/h   
- druh materiálu tělesa (norma EN)    1. 4301   
- postavení agregátu      instalace do suché jímky   
- typ instalace       stacionární   
- poloha instalace      vertikální   
- skupina konstrukčních řad     přímý   
- maximální vstupní tlak     6 bar   
- druh spojky       přímý   
- druh ucpávky hřídele      mechanická ucpávka   
- maximální dopravní výška     110, 00 m   
- způsob provozu      kaskádový a variabilní   
- rezervní čerpadlo       ano   

V rámci technologie bude osazen kulový kohout pro odběr vzorků. 

 
TLAKOVÁ STANICE 

Popis  

Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku v kompaktním provedení, se 2 až 3 vertikálními 
vysokotlakými čerpadly a plynulou regulací otáček každého čerpadla pro plně elektronickou regulaci 
požadovaného napájecího tlaku, se dvěma sériově zabudovanými bezpotenciálovými přepínacími 
kontakty pro hlášení poruch. Konstrukce a funkce podle DIN 1988, část5.  

Automatizováno s BoosterControl a PumpDrive. 

 

Technické údaje na jedno nahlédnutí  
  
- maximální výkon pohonu    7, 50 kW   
- maximální počet otáček    2. 850 1/min   
- maximální dopravní množství    70 m³/h   
- druh materiálu tělesa (norma EN)    1. 4301   
- postavení agregátu    instalace do suché jímky   
- typ instalace    stacionární   
- poloha instalace    vertikální   
- skupina konstrukčních řad    přímý   
- maximální vstupní tlak    6 bar   
- druh spojky    přímý   
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- druh ucpávky hřídele    mechanická ucpávka   
- maximální dopravní výška    110, 00 m   
- způsob provozu    kaskádový a variabilní   
- rezervní čerpadlo     ano   
 

DÁLKOVÉ PŘENOSY 

Komunikace VŠ s dispečinkem bude řešena na bázi rádiové sítě. Nový rádiový bod bude začleněn do 
stávající radiové sítě provozovatele. Z pohledu komunikace s centrálním dispečinkem je uvažováno s 
využitím komunikačního protokolu MODBUS RTU. 

V objektu ats bude instalován kompletní radiový bod (vč. antény, stožáru a veškerého příslušenství) 
vybavený modemem umístěným v plastové skříni, který bude propojen sériovou komunikační linkou s 
PLC automatem řídícím VŠ. Komunikační protokol bude konfigurován tak, aby byl zajištěn přenos 
veškerých signálů na dispečink, které budou zobrazeny na místním dispečerském pracovišti umístěném 
na ATS. 

SCADA systém na centrálním dispečinku VaS Třebíč bude rozšířen o obrazovky s parametry přijímanými 
z VŠ Rudíkov. 
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ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 3050 "Zemní 
práce" a ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. 

Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za účasti 
jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při jejich 
křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení. 

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 

V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání základové 
spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce 
pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících 
konstrukcí. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které 
nejsou určeny k odstranění. 

Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných inženýrských sítí se stávajícími komunikacemi budou 
zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených Inženýrských sítí řádně zhutněny 
a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace pokud Realizační 
dokumentací či správcem komunikace není určeno jinak. Rovněž budou obnoveny obrubníky 
komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další stavbou dotčené součásti komunikace. 

Při realizaci je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů. 

V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k ukládání 
těchto odpadů. Obdobně při zastižení kontaminovaných vod bude s nimi zhotovitel nakládat a 
likvidovat v souladu s příslušnou legislativou. 

Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na 
pozdější dokopávku, nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit 
bezprostředně před vybudováním základu, nebo před položením potrubního vedení. 

Stěny výkopů ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v průběhu zimního období zamrznou a u kterých práce 
ještě nejsou ukončené se před rozmrznutím musí chránit pažením. 

Pokud příslušné položky obsahují uložení materiálů na skládku, je součástí těchto položek i poplatek za 
toto uložení. 

Součástí výkopových prací je i případné čerpání podzemní vody v průběhu celé. 

V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění musí být povrch deponie 
urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 
 
Výkopy v trase (rýhy) 

Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci, odtěžení horniny do 
požadované úrovně a tvaru a zajištění výkopu. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně 
zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené 
zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. Při 
křížení inženýrských sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzájemné rušení funkce jednotlivých 
vedení. 
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Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výlomy a výkopy musí být před 
definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovány ve 
vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek. 

 
Pažení 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability 
stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno správcem stavby. Pažení musí 
zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení 
stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí 
poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační dokumentací nebo 
správcem stavby stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 
povrchu nebo části nové konstrukce. 
 
Zásypy a násypy 

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v 
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a 
platnými normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 
72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami).  

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. 

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro 
zpětné zásypy a násypy.  

Zemina nevhodná na zásypy či násypy bude zlepšena na vhodný materiál, nebo se bude odvážet na 
trvalou deponii nebo skládku a bude nahrazená zhotovitelem vhodným dovezeným materiálem na 
jeho vlastní náklady. Riziko nutnosti výměny, nebo zlepšení nevhodných zemin do zásypů a násypů za 
materiály pro dané zásypy či násypy vhodné musí zhotovitel zahrnout do nabídkové ceny. 

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy se 
nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a mrazu jen tehdy, 
když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn. 

Zásypy a násypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného Zhotovitelem a 
schváleného správcem stavby. Zásypy a násypy budou prováděny odsouhlaseným vhodným 
materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost zeminy při 
hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u 
spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. 

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu. 

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení 
příslušných zkoušek a po schválení správcem stavby. Je nutno respektovat technické podmínky pro 
uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v 
závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k 
nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo 
k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení 
musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby 
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hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby 
nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho 
nakypřování. 

 
Zásypy v nezpevněných plochách 

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo komunikace) budou 
provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách 
odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně však po vrstvách 30 cm tak, aby 
nedocházelo k následným poklesům zásypů v rýze. 
 
Materiálové specifikace potrubí a tvarovek 
Dvouvrstvé potrubí PE 100 řady SDR 11, certifikované dle předpisu PAS1075 (typ 2), s vnější 10% 
barevně odlišenou vrstvou pro snadnou vizuální kontrolu poškození. 

(Potrubí PE 100 se signalizační vrstvou) 

Koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 řady SDR 11 certifikované dle předpisu PAS1075. Vnější 
vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. Změny 
směru trasy budou řešeny univerzálními oblouky z materiálu PE100, které nejsou segmentově 
svařované. 

 

Materiálové specifikace tvarovek 
Elektrotvarovky z materiálu PE 100 s krytým odporovým drátem. 

Elektrotvarovky z materiálu PE 100 černé barvy vyrobené vstřikováním jsou v souladu s ČSN EN 1555 a 
12201. Elektrotvarovky mají krytý odporový drát a limitované indikátory pro bezpečné provedení 
svaru. Jsou vybaveny čárovým kódem pro načítání dat do automatické svářečky. 

 

Materiálové specifikace armatur 
 
Uzavírací armatury měkce těsnící (šoupátka): 

Šoupátka od jednoho výrobce s doložením kvality 100% výstupní kontroly tlakovou zkouškou. 

Tělo z tvárné litiny, opatřené vně i uvnitř těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – 
doklad o členství GSK.  

Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály nerezového materiálu, vedení klínu v 
mosazi a plastu v délce min. 2,5x průměr vřetena 

Klín měkce těsnící s dvěma těsnícími plochami, ochrana praže proti mechanickému poškození 

Stavební délky dle DIN, u DN 80, 100 a 150 také dle ČSN 

Vrtání přírub PN 10,16 

Podmínka – splnění požadavků platné legislativy. 10 let záruky na výrobek a s tím spojené vadou 
výrobku vzniklé škody a další náklady s dokladem o pojištění proti následným škodám. Min. po dobu 10 
let bez nutnosti protáčení. Vedení klínu v kluzném provedení (nesmí být opatřeno vrstvou pryže). 
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Šoupátkové uzávěry: 

Litinové – z tvárné litiny, opatřené těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – 
doklad o členství GSK. 

Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály nerezové, měkce těsnící klín.  

 

Příruby 

Tvárná litina opatřená těžkou antikorozní ochranou, jejíž kvalita je dozorovaná GSK – doklad o členství 
v GSK. Vrtání dle DIN, na tlak 10 i 16 barů, integrované těsnění příruby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavbu vodovodu pro posílení zásobování vodou. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Na stavbu vodovodu nejsou kladeny požadavky na architektonické a výtvarné řešení. Jedná 
se o objekty výhradně podzemní.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výkopové práce budou prováděny v nezpevněných a zelených plochách, zejména 
v nezpevněné krajnici asfaltové komunikace. 

Zařízení staveniště je uvažováno na pozemcích investora. 

Plochy pro skládku materiálu a přebytečné zeminy je možné umístit na obecních 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a zařízení 
staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a vlastníky dotčených 
pozemků. Zařízení staveniště je uvažováno na pozemcích investora. Plochy pro meziskládku 
materiálu a přebytečné zeminy je možné umístit na obecních pozemcích. Před zahájením 
stavebních prací bude umístění meziskládek materiálu a zařízení staveniště projednáno 
mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena jako bezbariérová.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Bezpečnost při užívání stavby bude řešena v provozním řádu vodovodu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 a) stavební řešení 

Je navržen tlakový vodovod s posilují tlakovou stanicí.    
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Vodovod je navržen z PE potrubí s pevností třídy RDS 11.  

c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost je dána použitým materiálem.  
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Základní podmínkou je ovšem dodržení správného technologického postupu ukládání 
materiálu řadu a způsobu hutnění zásypu. V případě, že se ve výkopané rýze objeví spodní 
voda, je bezpodmínečně nutno provést odvedení vody drenážním systémem, detaily 
uložení potrubí a způsob hutnění jsou uvedeny ve výkresové části této PD. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V rámci vodovodu nejsou zřízeny technologické zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Stavba vodovodu nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.  

Ochranné pásmo nebude zasahovat do případných nástupních ploch objektů  
Během výstavby bude umožněn průjezd vozidel IZS. Stavba je mimo komunikace. 
Jedná se o propoj vodovodu. Stávající umístění hydrantů je beze změny. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se 
b) Energetická náročnost stavby 
       Neřeší se  
c) Energetická náročnost budovy 

Neřeší se 
d) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Pro provozování vodovodu je nutno vypracovat provozní řád, který obsahuje provozní a 
zákonné předpisy pro veškeré instalované strojně-technologické zařízení a předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovník v tomto provozu je vystaven nebezpečí 
fyzického zranění nebo nákazy, je proto povinen dodržovat provozní řád, zákoník práce a 
všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen 
zajistit aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické a praktické předpisy pro obsluhované 
zařízení, bezpečnostními a protipožárními předpisy a poskytováním první pomoci. 
Pracovníci musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými 
pomůckami. 

Ke snížení nepříznivých dopadů v průběhu provádění zajistí zhotovitel stavby následující: 
Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět 
v předepsaných obalech a kontejnerech 
Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či 
úniku nebezpečné látky 
V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede 
okamžitě sanací úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa 
Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 
Při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství. Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy 
zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je 
vhodné ošetřit růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů 
je žádoucí výkopy provádět ručně. 
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Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny 
bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být 
osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru 
vyvázány, míst a úvazků budou podložena. 
Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 
Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 
Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se 
nedotkne žádných významných krajinných prvků. 
Stavební práce bude firma provádět v odděleném prostoru, do kterého bude zamezen 
přístup nepovolaných osob. 
Bezpečnost práce pracovníků bude zajištěna především bezvadným stavem všech 
technologických zařízení a dodržováním jednotlivých provozních řádů. Jednotlivé provozní 
řády budou předepisovat termíny a rozsah provádění kontrol a revizí z výše uvedených 
hledisek, způsobilost k obsluze. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 
c) Ochrana před technickou seismicitou 

Neřeší se. 
d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba 
vyhovuje Směrnici č.502/2000 Sb. „Hygienické předpisy nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
a vibrací“. 

e) Protipovodňová opatření 
Nebudou zřizována nová protipovodňová opatření.   

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
        Všechna napojovací místa jsou vyznačena v situaci stavby. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Během výstavby vodovodu musí být pracoviště řádně zabezpečeno a označeno 
výstražnými znameními. Použije se výstražných dopravních značek „Pozor na silnici se 
pracuje“ a osadí se červenobílá zábrana s červenými odrazovými skly. Za snížené 
viditelnosti (v době noční, v mlze) je nutno navíc osadí svítidly s červenými skly. Svítidla 
musí být zabezpečena tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí udržovat čistá a 
nerozbitá. Výstražná znamení se postaví po obou stranách pracoviště ve vzdálenosti po 10 
metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, osadí se výstražná znamení 
v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražná znamení musí být čistá, nepoškozená a 
dobře znatelná, pracující musí mít oblečené bezpečnostní oranžové vesty. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající krajskou komunikaci 
c) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem stavby nevedou žádné cyklostezky. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Po dokončení stavby budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu. Zatravněná 
plocha bude oseta travní směsí. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Neřeší se 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný 
odpad. 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – odpadní stavební a 
obalové dřevo. Při provádění odvodnění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky 
plastových nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí se mohou vyskytnout 
odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 
zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební 
firma popř. stavebník sám. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných 
odpadů. 
Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umisťován do popelnicových nádob 
(kontejnerů) a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Na dotčených pozemcích se nenachází žádné dřeviny, památné stromy ani chráněná fauna 
a flóra. 
 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá negativní vliv. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou stanoveny žádné podmínky výstavby. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
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Ochranné pásmo vodovodu je dáno zákonem č. 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a 
kanalizacích.   

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Stavba splňuje veškeré požadavky na ochranu obyvatelstva. Během výstavby ani provozu 
nebude stavební záměr narušovat život obyvatelstva přiléhající obce.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerý materiál bude dopravován na stavbu po krajské komunikaci. 
 

b) Odvodnění staveniště 
Bude řešit zhotovitel stavby 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na staveniště je po stávající zpevněné příjezdové komunikaci.  
Stavební připravenost pro výstavbu: 
Likvidace odpadních vod - předpokládá se použití mobilních chemických WC, vodu pro 
potřeby stavby si zajistí zhotovitel stavby. 
Elektrickou přípojku včetně staveništního rozvaděče si zajistí zhotovitel stavby. 
 
Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí montéři, 
stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí prokazatelně seznámit odběratele a jiné 
subdodavatele. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Ochranu staveniště bude během stavby zajišťovat zhotovitel. Požadavky na asanace, 
demolice a kácení dřevin nejsou. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nebudou zřizovány žádné trvalé zábory mimo pozemek určený pro výstavbu. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný 
odpad. 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – odpadní stavební a 
obalové dřevo. Při provádění odvodnění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky 
plastových nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí se mohou vyskytnout 
odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
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Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 
zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební 
firma popř. stavebník sám. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných 
odpadů. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 
KÓD DRUHU ODPADU NÁZEV DRUHU ODPADU ZPŮSOB LIKVIDACE  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly recyklace 
17 01 01 Beton recyklace 
17 01 02 Cihly recyklace 
17 02 01 Dřevo recyklace 
17 02 02 Sklo recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
17 04 02 Hliník recyklace 
17 04 05 Železo a ocel recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené uložení na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad uložení na skládku 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 
Vhodná zemina z přebytečného výkopku (ornice) bude použita na terénní úpravy. Zemina 
z výkopu bude nahrazena prosívkovým podsypem, obsypem a násypen, dále štěrkovou drtí 
fr. 16/36 vhodnou pro hutnění. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku 
v Petrůvkách, kde bude použita na zásypy skládky.  
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní. Nespadá také dle zákona č. 100/20122 
Sb. o posuzování vlivů ne životní prostředí ani ve znění zákona č. 93/2044 Sb. příloha 1 a 
proto není na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu prací dojde k částečnému 
zhoršení živ. Prostředí během stavby v okolním prostoru. Po uvedení stavby do užívání 
bude okolí uvedeno do původního stavu. 
Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 383/2001 Sb.: 
- 170201 Dřevo 
- 170204 Plastové obalové fólie 
- 170901 Stavební suť 
- 200101 Papír a lepenka 
Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a 
firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví jak 

způsobem provedení, tak použitými stavebními materiály, pomůckami a zařízeními. Stavba 

se bude řídit všemi platnými předpisy a zákony. Elektrická zařízení musí vyhovovat ČSN 

341010 a ČSN 341440. Stavba bude vybavena informativními a výstražnými tabulkami. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou zřizovány žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Prováděcí firma si zařídí veškerá potřebná povolení a zábory pro výstavbu tribuny. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky. 
 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Projektová dokumentace    … 09/2017 
 
Zahájení stavby     … 11/2017 
 
Dokončení stavby     … 10/2018 
 
Užívání stavby     … 12/2018 

 


