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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

c)

Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita je situovana pfi severozapadnim okraji sidla. Jednd se o mirné svazité uzemi
orientované k jihovychodu, nadmofrska vyska lokality se pohybuje od 530 do 553 m n.m.. Ze
zapadni strany je Uzemi vymezeno stavajicim vedenim VVN 110 kV a navazujicim lesem. Z
vychodni strany Gzemi vymezuje stdvajici Ucelova cesta a vedeni VN 22 kV. Severni strana
nepresahuje vybéZek lesniho porostu sméfujici dolll po svahu zapadnim smérem.
V jihovychodni ¢asti Uzemi navazuje na zastavéné Uzemi.

Napfti¢ uzemim prochazi historickd ucelova cesta zpfistupnujic dale volnou krajinu. Podél
této cesty je uloZzen STL plynovod.

Jihovychodnim okrajem prochazi vodovodni privadéc pitné vody Mostisté - Trebic.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Byl proveden vizualni prizkum na misté.

Dalsi pripravné préace a podklady pro projektovani:

e Podrobna prohlidka lokality

e Zaméreni terénu — polohopis, vyskopis

e Zakres katastralnich hranic do mapového podkladu, predany investorem

e Zékres inZenyrskych siti do mapového podkladu, pfedany CETIN (Telefonicou 02 a.s.)
» (sdélovaci kabely), RWE, a.s. (STL a VTL) a investorem (vodovod a destova kanalizace)
* Fotodokumentace lokality

¢ Informace o parcelach

Stdvajici ochrannd a bezpecénostni pasma

Ochranné pdsmo pamdtkové zony

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhladseno ochranné pasmo zdény.

Chrdnénd oblast pfirozené akumulace vod

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhlasena chranéna oblast ptirozené akumulace vod.
Pdsmo hygienické ochrany vodniho zdroje

Vystavbou nedojde k dotceni pasma hygienické ochrany vodnich zdroja.

Ochrannd pdsma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci
Ochranna pasma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci jsou v projektu respektovana,
jsou dodrzeny odstupové vzdalenosti dle CSN a podminky spravc

Zabory lesniho pudniho fondu
Stavbou nedojde k zaboru ani k dotéeni lesniho ptdniho fondu.

Ochranné pdsmo vodovodniho Fadu

Ochranné pasmo ¢ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a
kanalizacich 1,5 m pro vodovody do DN 500 mm. Ochranné pdsmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho fadu na kazdou stranu.
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d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba nebude ohroZena zaplavami, ochrana je zajisténa vySkovym osazenim objektl a
zvySenou Urovni upraveného terénu. Stavba se nenachazi na svazném ani poddolovaném
uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Uzemi
Stavba nemad negativni vliv na okolni stavby a pozemky a nezhorsuje odtokové poméry v
lokalité.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Navrzeny vodovod je situovany prevazné v nezpevnéné plose.
Veskeré dotcené plochy budou po ukonéeni stavby vraceny do plvodniho stavu.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Docasné zabory ZPF pro Ucely stavenisté.

h) Uzemné technické podminky zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
PFisun stavebniho materialu na stavbu a odvoz vykopané zeminy bude provadén po krajské
komunikaci lll. tfidy a mistni komunikaci.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolani, souvisejici investice

Termin zahajeni stavby : 11/2017. Termin ukonceni stavby : 10/2018

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkovy popis stavby
Jedna se o vystavbu propoje vodovodu pro novou lokalitu rodinnych dom.

VODOVODNI RADY
Popis vodovodni sité:
Délka: 33,00 m
Material: PE100, SDR 11, dn 110x 10,0 mm
VODOMERNA SACHTA

Jednd se o vystavbu monolitické ZB vodomérné $achty pro lokalitu Nade Vsi o vnitfnich rozmérech 3,5
x 2,0 m. V této Sachté bude osazeno Soupé, filtr, redukéni ventil, uklidiiovaci kus, vodomér DN 80,
uklidfiovaci kus, zpétna klapka, Soupé a manometr. Veskera data budou dalkové prendsena.

Do Sachty bude zfizen vstup 600x1200 mm uzamykatelny. Vstup do Sachty bude zajistén pomoci madla
a Zzebfiku.
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ZB monolitickd 3achta bude osazena na 3térkovém polstaFi frakce 16/32 mm o tl. 200 mm, na
Stérkovém polstafi bude zfizen podkladni beton C 12/15 o tl. 100 mm. Dno i stény Sachty budou
zhotoveny z vodostavebniho betonu €30/37 XA 1 tl. 250 mm. Vodomérna $achta bude zakryta 7B
preklady nebo monolitickou deskou.

Vodomeérna Sachta bude odvétrana a jeji soucasti bude i tlakova stanice.

V ramci technologie bude Uprava vystrojeni a osazeni automatické tlakové stanice.

Technické udaje ATS

- maximalni vykon pohonu 7, 50 kW

- maximalni pocet otacek 2. 850 1/min

- maximalni dopravni mnozstvi 90 m3/h

- druh materialu télesa (norma EN) 1.4301

- postaveni agregatu instalace do suché jimky
- typinstalace stacionarni

- polohainstalace vertikalni

- skupina konstrukénich rad pfimy

- maximalni vstupni tlak 6 bar

- druh spojky pfimy

- druh ucpavky htidele mechanicka ucpavka
- maximalni dopravni vyska 110,00 m

- zpUsob provozu kaskadovy a variabilni
- rezervni Cerpadlo ano

V ramci technologie bude osazen kulovy kohout pro odbér vzorkd.

TLAKOVA STANICE
Popis

PIné automatické zafizeni na zvySovani tlaku v kompaktnim provedeni, se 2 az 3 vertikdlnimi
vysokotlakymi cerpadly a plynulou regulaci otacek kazdého cerpadla pro plné elektronickou regulaci
pozadovaného napajeciho tlaku, se dvéma sériové zabudovanymi bezpotencidlovymi prepinacimi
kontakty pro hlaseni poruch. Konstrukce a funkce podle DIN 1988, ¢4st5.

Automatizovano s BoosterControl a PumpDrive.

Technické Udaje na jedno nahlédnuti

- maximalni vykon pohonu 7, 50 kW

- maximalni poéet otacek 2. 850 1/min

- maximalni dopravni mnozstvi 70 m3/h

- druh materialu télesa (norma EN) 1.4301
- postaveni agregatu instalace do suché jimky
- typinstalace staciondrni

- polohainstalace vertikalni

- skupina konstrukénich rad primy

- maximalni vstupni tlak 6 bar

- druh spojky primy
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druh ucpavky htidele mechanicka ucpavka

maximalni dopravni vyska 110,00 m
zpUsob provozu kaskadovy a variabilni
rezervni Cerpadlo ano

DALKOVE PRENOSY

Komunikace VS s dispe¢inkem bude fe$ena na bazi radiové sité. Novy radiovy bod bude zaélenén do
stavajici radiové sité provozovatele. Z pohledu komunikace s centralnim dispecinkem je uvazovéano s
vyuzitim komunikac¢niho protokolu MODBUS RTU.

V objektu ats bude instalovan kompletni radiovy bod (v€. antény, stoZaru a veskerého pfislusenstvi)
vybaveny modemem umisténym v plastové skfini, ktery bude propojen sériovou komunikacni linkou s
PLC automatem fidicim VS. Komunikaéni protokol bude konfigurovan tak, aby byl zajistén prenos
veskerych signald na dispecink, které budou zobrazeny na mistnim dispecerském pracovisti umisténém

na ATS.

SCADA systém na centralnim dispecinku Va$S Trebic bude rozsiten o obrazovky s parametry pfijimanymi

z VS Rudikov.




TEXTOVA ZPRAVA DOKUMENTACE STAVBY

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Str.7/17

NAZEV PROJEKTU | RUDIKOV — PROPOJ VODOVODU - LOKALITA , NADE VSi“

VERZE / DATUM 09/2017 | k.4.: Rudikov

ZEMNIi PRACE
Vykopy

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 3050 "Zemni
prace" a CSN 73 6133 ,,Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“.

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopu vytyceny veskeré podzemni sité za Ucasti
jejich spravcll. Pfi provadéni vykopu v bezprostredni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfti jejich
kfizeni bude postupovano podle podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jdmy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pri provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové
spary stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce
pod urovni jeji zakladové spary, budou provedena patficnd opatfeni pro zajisténi stability stavajicich
konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k posSkozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které
nejsou urceny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inZenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi budou
zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po poloZeni uvedenych InZenyrskych siti fradné zhutnény
a polozen kryt komunikace shodné konstrukce jako pUvodni kryt komunikace pokud Realizaéni
dokumentaci ¢&i sprdvcem komunikace neni urceno jinak. RovnéZz budou obnoveny obrubniky
komunikace a do plvodniho stavu uvedeny krajnice a dalsi stavbou dotcené soucasti komunikace.

Pti realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich strom.

V ptipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovdany na fizené skladce urcené k ukladani
téchto odpadd. Obdobné pfi zastizeni kontaminovanych vod bude s nimi zhotovitel nakladat a
likvidovat v souladu s pfislusnou legislativou.

Dno vykopu kopaného v zimnich podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na
pozdéjsi dokopavku, nebo krytim ochrannymi materidly. Ochrannd vrstva se musi odstranit
bezprostfedné pred vybudovanim zakladu, nebo pred polozenim potrubniho vedeni.

Stény vykopUl ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v prlibéhu zimniho obdobi zamrznou a u kterych prace
jesté nejsou ukoncené se pred rozmrznutim musi chranit pazenim.

Pokud pfislusné polozky obsahuji uloZzeni materialt na skladku, je soucasti téchto polozek i poplatek za
toto uloZeni.

Soucasti vykopovych praci je i pfipadné Cerpani podzemni vody v priibéhu celé.

V pripadé ornice pro zpétné pouziti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti ristu pleveld.

Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci, odtézeni horniny do
pozadované urovné a tvaru a zajiSténi vykopu. Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné
zajistovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoslo ke znehodnocovani tézené
zeminy, sniZzeni stability svahl a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel. Pfi
kfizeni inZenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce jednotlivych
vedeni.




TEXTOVA ZPRAVA DOKUMENTACE STAVBY

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Str.8/17

NAZEV PROJEKTU | RUDIKOV — PROPOJ VODOVODU - LOKALITA , NADE VSi“

VERZE / DATUM 09/2017 | k.4.: Rudikov

Neni ptipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pred
definitivni Upravou (zajisténi, poloZeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve
vhodném meéfitku v zavislosti na sloZitosti geologickych podminek.

Pazeni

PaZeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability
stén a okoli, kde je to predepsano realizacni dokumentaci anebo uréeno spravcem stavby. Pazeni musi
zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho GUzemi a zabranit ohroZeni
stability stavajicich nebo budovanych sousednich objekt(l. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi
poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realiza¢ni dokumentaci nebo
spravcem stavby stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplisobem, aby nedoslo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

Zasypy a nasypy

Pro zasypy a ndsypy budou pouZité vhodné materidly a jejich zhutnéni bude provadéno v
predepsanych vrstvach podle pouZitého materidlu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a
platnymi normami (pfedeviim CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dal$imi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provddéno vibraénimi deskami, ru¢nimi vibra¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Pti vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pristupovat k rozliseni zemin z hlediska vyuZiti pro
zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodna na zasypy ¢i nasypy bude zlepsena na vhodny material, nebo se bude odvazet na
trvalou deponii nebo skladku a bude nahrazena zhotovitelem vhodnym dovezenym materidlem na
jeho vlastni ndklady. Riziko nutnosti vymény, nebo zlepseni nevhodnych zemin do zasypu a nasypl za
materialy pro dané zasypy Ci nasypy vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrinych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy,
kdyzZ se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického predpisu zpracovaného Zhotovitelem a
schvaleného spravcem stavby. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym
materialem hutnénym po vrstvach dle vyse uvedeného technologického predpisu. Vihkost zeminy pfi
hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vlhkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u
sprasi a sprasovych hlin nesmi vlhkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude prizplsobena pouZité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materialu.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypdvany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni
pfislusnych zkousSek a po schvaleni spravcem stavby. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrZeného zpUsobu uloZeni v
zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkach.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k
nerovnomérnym tlaklim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplsobem, aby nedoslo
k vyboceni nebo poskozeni potrubi, poskozeni izolace atd. Bednéni, paZzeni a jiné pomocné zafizeni
musi byt pred zpétnym zasypem odstranéno nebo v pribéhu hutnéni postupné vytahovano, aby
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hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani paZeni musi byt provadéno tak, aby
nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zdsypu a tim k jeho
nakyprovani.

Zasypy v nezpevnénych plochach

Zpétné zasypy na Uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochiach (mimo komunikace) budou
provedeny materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach
odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfredku maximalné vsak po vrstvach 30 cm tak, aby
nedochazelo k naslednym poklestim zasypu v ryze.

Materialové specifikace potrubi a tvarovek
Dvouvrstvé potrubi PE 100 fady SDR 11, certifikované dle predpisu PAS1075 (typ 2), s vnéjsi 10%
barevné odliSenou vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu poskozeni.

(Potrubi PE 100 se signaliza¢ni vrstvou)

Koextrudované dvouvrstvé potrubi PE100 fady SDR 11 certifikované dle predpisu PAS1075. Vnéjsi
vrstva potrubi o tloustce 10% je barevné odlisend a umozriuje vizualni kontrolu poskozeni. Zmény
sméru trasy budou fesSeny univerzalnimi oblouky z materidlu PE100, které nejsou segmentové
svafované.

Materidlové specifikace tvarovek
Elektrotvarovky z materidlu PE 100 s krytym odporovym dratem.

Elektrotvarovky z materialu PE 100 ¢erné barvy vyrobené vstiikovanim jsou v souladu s CSN EN 1555 a
12201. Elektrotvarovky maji kryty odporovy drat a limitované indikatory pro bezpecné provedeni
svaru. Jsou vybaveny ¢arovym kddem pro nacitani dat do automatické svarecky.

Materialové specifikace armatur

Uzaviraci armatury mékce tésnici (Soupatka):
Soupétka od jednoho vyrobce s doloZenim kvality 100% vystupni kontroly tlakovou zkougkou.

vavy

Télo z tvarné litiny, opatfené vné i uvnitf tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK —
doklad o clenstvi GSK.

Vfeteno z nerezové oceli a valcovanym zavitem, ostatni materidly nerezového materialu, vedeni klinu v
mosazi a plastu v délce min. 2,5x priimér vietena

Klin mékce tésnici s dvéma tésnicimi plochami, ochrana praze proti mechanickému poskozeni
Stavebni délky dle DIN, u DN 80, 100 a 150 také dle CSN
Vrtani pfirub PN 10,16

Podminka — splnéni pozZadavk( platné legislativy. 10 let zaruky na vyrobek a s tim spojené vadou
vyrobku vzniklé skody a dalsi naklady s dokladem o pojiSténi proti naslednym Skodam. Min. po dobu 10
let bez nutnosti protaceni. Vedeni klinu v kluzném provedeni (nesmi byt opatfeno vrstvou pryze).
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Soupéatkové uzavéry:

Litinové — z tvarné litiny, opatrfené tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK —
doklad o clenstvi GSK.

Vfeteno z nerezové oceli a valcovanym zavitem, ostatni materialy nerezové, mékce tésnici klin.

Pfiruby

Tvarna litina opatfena tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK — doklad o ¢lenstvi
v GSK. Vrtani dle DIN, na tlak 10 i 16 bar(, integrované tésnéni pfiruby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Jedna se o stavbu vodovodu pro posileni zasobovani vodou.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Na stavbu vodovodu nejsou kladeny pozadavky na architektonické a vytvarné reseni. Jedna
se o objekty vyhradné podzemni.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Vykopové prace budou provadény vnezpevnénych a zelenych plochich, zejména
v nezpevnéné krajnici asfaltové komunikace.

Zafizeni stavenisté je uvaZovano na pozemcich investora.

Plochy pro skladku materidlu a prebytecné zeminy je mozné umistit na obecnich
pozemcich. Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi sklddek materidlu a zafizeni
stavenisté projednano mezi dodavatelem stavby a obecnim Uradem a vlastniky dotcenych
pozemku. Zafizeni stavenisté je uvaZzovano na pozemcich investora. Plochy pro meziskladku
materidlu a prebytecné zeminy je mozné umistit na obecnich pozemcich. Pfed zahdjenim
stavebnich praci bude umisténi meziskladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano
mezi dodavatelem stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotéenych pozemka.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni feSena jako bezbariérova.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpecnost pfi uzivani stavby bude fesena v provoznim fadu vodovodu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni reseni
Je navrzen tlakovy vodovod s posiluji tlakovou stanici.

b) konstrukéni a materialové reseni
Vodovod je navrZen z PE potrubi s pevnosti tfidy RDS 11.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost je dana pouzitym materidlem.
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Zakladni podminkou je ovSem dodrzeni spravného technologického postupu ukladani
materialu fadu a zpUsobu hutnéni zasypu. V pfipadé, Ze se ve vykopané ryze objevi spodni
voda, je bezpodminecné nutno provést odvedeni vody drenazinim systémem, detaily
uloZeni potrubi a zplsob hutnéni jsou uvedeny ve vykresové casti této PD.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V rdmci vodovodu nejsou ztizeny technologické zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Stavba vodovodu nevyZaduje pozarné bezpecnostni reseni.
Ochranné pasmo nebude zasahovat do pfipadnych nastupnich ploch objekt(
Béhem vystavby bude umozZnén prijezd vozidel I1ZS. Stavba je mimo komunikace.
Jednad se o propoj vodovodu. Stavajici umisténi hydrantl je beze zmény.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a)
b)
c)

d)

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Neresi se

Energeticka narocnost stavby

Netesi se

Energeticka narocnost budovy

Neresi se

Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
Neresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro provozovani vodovodu je nutno vypracovat provozni fad, ktery obsahuje provozni a
zakonné predpisy pro veskeré instalované strojné-technologické zafizeni a predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdaci. Pracovnik vtomto provozu je vystaven nebezpedi
fyzického zranéni nebo nakazy, je proto povinen dodrZovat provozni fad, zakonik prace a
vSechny predpisy, smérnice a normy zajistujici bezpeény provoz. Zaméstnavatel je povinen
zajistit aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické a praktické predpisy pro obsluhované
zafizeni, bezpecCnostnimi a protipoZarnimi predpisy a poskytovanim prvni pomoci.
Pracovnici musi byt dale vybaveni odpovidajicim ochrannym odévem a ochrannymi
pomuckami.

Ke sniZeni nepftiznivych dopadi v pribéhu provadéni zajisti zhotovitel stavby nasledujici:
Skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét
v pfedepsanych obalech a kontejnerech

Bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostiedky pro zachyceni pfipadného ukapu ci
Uniku nebezpecné latky

V ptipadé uaniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalsimu Sifeni, provede
okamzité sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného mista
Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti

PFi vystavbé bude respektovana CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinaFstvi. Ochrana
strom{, porost(ll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Dojde-li k zastizeni kofend strom( ve vykopech, budou preruseny fezem, rezné plochy
zahlazeny a oSetfeny prostfedky proti vysychani a mrazu, kofeny mensi nez 2 cm je
vhodné osetfit rlstovymi stimulatory. V kofenové zéné strom( z pohledu ochrany strom(
je zadouci vykopy provadét rucné.
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Stromy, které zasdhnou do prostoru docasného zaboru stavby budou ochranény
bednénim do vysky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt
osazeno na kofenové nabéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru
vyvazany, mist a Uvazkd budou podloZena.

Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.

Vykopovy a zasypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromtm.

Narusené travni porosty i ostatni dotcené plochy budou obnoveny v pivodnim rozsahu.

U navrhované stavby se nepredpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se
nedotkne Zadnych vyznamnych krajinnych prvkd.

Stavebni prace bude firma provadét v oddéleném prostoru, do kterého bude zamezen
pfistup nepovolanych osob.

Bezpecnost prace pracovnikll bude zajiSténa predevsim bezvadnym stavem vsech
technologickych zafizeni a dodrZzovanim jednotlivych provoznich radd. Jednotlivé provozni
fady budou predepisovat terminy a rozsah provadéni kontrol a revizi z vySe uvedenych
hledisek, zplsobilost k obsluze.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a)
b)
c)

d)

e)

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Nefesi se

Ochrana pfed bludnymi proudy

Nefesi se.

Ochrana pfed technickou seismicitou

Nefesi se.

Ochrana pred hlukem

Stavba nevyvolavd nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specidlné odhlucnit. Stavba
vyhovuje Smérnici ¢.502/2000 Sb. ,Hygienické predpisy nejvyssi pfipustné hodnoty hluku
a vibraci“.

Protipovodnova opatreni

Nebudou zfizovana nova protipovodriova opatreni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Vsechna napojovaci mista jsou vyznacena v situaci stavby.

B.4 Dopravni reseni

a)

Popis dopravniho reseni

Béhem vystavby vodovodu musi byt pracovisté radné zabezpeceno a oznaceno
vystraznymi znamenimi. PouzZije se vystraznych dopravnich znacek ,Pozor na silnici se
pracuje” a osadi se cervenobild zdbrana scervenymi odrazovymi skly. Za snizené
viditelnosti (v dobé nocni, v mlze) je nutno navic osadi svitidly s ¢ervenymi skly. Svitidla
musi byt zabezpecena tak, aby béhem noci nezhasly. Skla lamp se musi udrZovat Cista a
nerozbita. Vystraind znameni se postavi po obou strandch pracovisté ve vzdalenosti po 10
metrech. Neni-li moZno tuto vzdalenost dodriet, osadi se vystraind znameni
v bezprostiedni blizkosti pracovisté. Vystrazna znameni musi byt Cista, neposkozend a
dobfe znatelna, pracujici musi mit oblecené bezpecnostni oranzové vesty.
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b)

c)

Napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Stavba bude napojena na stavajici krajskou komunikaci
Pési a cyklistické stezky

Kolem stavby nevedou 7adné cyklostezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)

b)

Terénni Upravy
Po dokonceni stavby budou vSechny povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Zatravnéna
plocha bude oseta travni smési.

Pouzité vegetacni prvky
Neresi se

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

c)

d)

e)

Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puida

Stavba nepodléha posouzeni dle zakont €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpistd. Stavba svym uzZivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na Zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béZné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové dfevo. Pfi provddéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirdni konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovl i z plastli s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.
Tridéni odpad( bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny staveniStni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadl ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelska stavebni
firma popf. stavebnik sam.

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazdovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby odvazen na skladku nebezpecnych
odpadd.

Domovni komunalni odpad z trvalého provozu bude umistovan do popelnicovych nadob
(kontejner) a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromul, ochrana
rostlin a Zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na dotéenych pozemcich se nenachazi Zadné dreviny, pamatné stromy ani chranéna fauna
a flora.

Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema negativni vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny zadné podminky vystavby.

Navrhovand ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
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Ochranné pasmo vodovodu je ddno zakonem ¢&. 274/2001 Sb. o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni Ukol( ochrany obyvatelstva

Stavba spliuje veskeré pozadavky na ochranu obyvatelstva. BEhem vystavby ani provozu
nebude stavebni zdmér narusovat Zivot obyvatelstva priléhajici obce.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskery material bude dopravovan na stavbu po krajské komunikaci.

Odvodnéni stavenisté
Bude fesit zhotovitel stavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavenisté je po stavajici zpevnéné prijezdové komunikaci.

Stavebni pfipravenost pro vystavbu:

Likvidace odpadnich vod - predpokladd se pouZiti mobilnich chemickych WC, vodu pro
potieby stavby si zajisti zhotovitel stavby.

Elektrickou pripojku véetné staveniStniho rozvadéce si zajisti zhotovitel stavby.

Za dodriovani bezpecnostnich zdsad na stavenisti jsou zodpovédni vedouci montéfri,
stavbyvedouci, ktefi stémito zasadami musi prokazatelné seznamit odbératele a jiné
subdodavatele.

Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Ochranu stavenisté bude béhem stavby zajistovat zhotovitel. PoZadavky na asanace,
demolice a kaceni dfevin nejsou.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Nebudou zfizovany Zadné trvalé zabory mimo pozemek ureny pro vystavbu.

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavba nepodléha posouzeni dle zakond €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béZné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové drevo. Pfi provadéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirdni konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovli i z plastl s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materidly.
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h)

j)

Tridéni odpad( bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny staveniStni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadl ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelskd stavebni
firma popfr. stavebnik sam.

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazdovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potieby odvazen na skladku nebezpecnych
odpadd.

Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadt (dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.)
KOD DRUHU ODPADU NAZEV DRUHU ODPADU ZPUSOB LIKVIDACE

150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace
150102 Plastové obaly recyklace
150103 Drevéné obaly recyklace
170101 Beton recyklace
170102 Cihly recyklace
170201 Drevo recyklace
170202 Sklo recyklace
170203 Plasty recyklace
17 04 02 Hlinik recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené uloZeni na skladku
200301 Smésny komunalni odpad uloZeni na skladku

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin

Vhodna zemina z prebytecného vykopku (ornice) bude pouZita na terénni Gpravy. Zemina
z vykopu bude nahrazena prosivkovym podsypem, obsypem a nasypen, déle stérkovou drti
fr. 16/36 vhodnou pro hutnéni. Prebytecnd zemina bude odvazena na skladku
v Petrlvkach, kde bude pouzita na zasypy skladky.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vyse uvedena stavba neovliviiuje negativné Zivotni. Nespada také dle zakona ¢. 100/20122
Sb. o posuzovani vlivll ne Zivotni prostfedi ani ve znéni zakona ¢. 93/2044 Sb. pfiloha 1 a
proto neni na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem krozsahu praci dojde k ¢astecnému
zhorseni Ziv. Prostfedi béhem stavby v okolnim prostoru. Po uvedeni stavby do uzivani
bude okoli uvedeno do plivodniho stavu.

Po dobu vystavby budou vznikat tyto kategorie odpadd dle 383/2001 Sb.:

- 170201 Drevo

- 170204 Plastové obalové félie

- 170901 Stavebni sut

- 200101 Papir a lepenka

Likvidace téchto odpadl bude provedena na zakladé smlouvy mezi provadéjici firmou a
firmou majici opravnéni k likvidaci odpadd.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Provadéni stavby bude vyhovovat pozadavkim na bezpecnost a ochranu zdravi jak
zpUsobem provedeni, tak pouZitymi stavebnimi materidly, pomuUckami a zafizenimi. Stavba
se bude Fidit véemi platnymi predpisy a zékony. Elektrickd zafizeni musi vyhovovat CSN
341010 a €SN 341440. Stavba bude vybavena informativnimi a vystraznymi tabulkami.
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k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nebudou zfizovany Zadné Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

I) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Provadéci firma si zafidi vesSkerd potrebna povoleni a zabory pro vystavbu tribuny.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyZaduje Zadné specidlni podminky.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Projektovd dokumentace 09/2017
Zahdjeni stavby 11/2017
Dokonceni stavby 10/2018

Uzivani stavby 12/2018




