TEXTOVA ZPRAVA K PROJEKTU
TECHNICKA ZPRAVA

Str.1/15

NAZEV PROJEKTU

RUDIKOV - OBYTNY SOUBOR 32 RODINNYCH DOMU - LOKALITA , NADE VS[“

VERZE / DATUM

08/2017 €. ZAKAZKY

| k.a.: Rudikov

D. 2.2.1. TECHNICKA ZPRAVA

10 02.2 KANALIZACE SPLASKOVA

RUDIKOV

OBYTNY SOUBOR 32 RODINNYCH DOMU

LOKALITA , NADE VSI“

Jméno Datum Podpis
ZPRACOVAL Ing. Lubomir Horak 08/2017
AUTORIZOVAL Ing. Ludék Kotrba 08/2017

PARE C.




TEXTOVA ZPRAVA K PROJEKTU

TECHNICKA ZPRAVA Str.2/15
NAZEV PROJEKTU | RUDIKOV - OBYTNY SOUBOR 32 RODINNYCH DOMU - LOKALITA ,NADE VSi“
VERZE / DATUM | 08/2017 C. ZAKAZKY | k.a.: Rudikov
D.0 Obsah
D0 OBS@N .. h e b s et s bt bt e bt e bt e ene e e a et et e et e e nreesheenane e 2
R oY VT 2= 0 VIR - Y] 1V USRS 3
DI A @ | e N AV o Yo o T - 1Y/ o1V USRS 4
D.2.1 CelKOVY POPIS STAVDY .....viiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt e ee e e e ee et e e e tbe e e eeaaeeeeensaeeeennseeaeessaeesenreeaean 4
D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni .......cccoceiiiiiiiiiiieeee e 9
D.2.3 Celkové provozni feseni, technologie VYrobY ..........cooiiii e 9
D.2.4 Bezbariérove UZIVANT StAVOY.......cccuiiiiiiieic ettt e et e e e aaa e 9
D.2.5 BezpeCnost Pri UZIVANT STAVDY ........eiiiiiiiiiecciiiee ettt ettt ettt e et e e et e e e are e e e e nbaeaeenneeaeas 9
D.2.6 Zakladni charakteristika OBJEKEU .......ccccuuiiiiiiiiie ettt e e e e e e e 9
D.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni........ccocceeeeiieeiiiiieiicceeeen, 10
D.2.8 POZArNe bezpelnostni FESENI ...ciiieiiie ettt et e e e e e e e bre e e e abae e e e eaneeas 10
D.2.9 Zasady hospodareni s ENEIZIEMI .....cccccuiiii ittt e e e e e e e e eaneeas 10
D.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi ................... 10
D.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjSiho prostiedi ..........ccccoeeeeeiiieeeciieeecciee e, 11
D.3 Pfipojeni na technickou infrastrUKEUIrU.........ccuviiiiiiiie et e e e 11
D oY o = 1V T =TI o Y SRS 11
D.5 Reseni vegetace a souvisejicich teréNNICA UPraVv.........o.oucuiieeeeeeeeeeeeeeee ettt 12
D.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana..........ccocoeeiiiiiiiciiie i 12
D.7 OChrana ObYVAtEIStVA ......uuiiiiiieieccieeeee et e e e e e e et e e e e e e s s tbteaeeeaessesssssaeeeaeeeennnnnnes 13

D.8 Zasady Organizace VYStAVOY .......cii it e et e e e s eata e e e e entaaeeenes 13




TEXTOVA ZPRAVA K PROJEKTU

TECHNICKA ZPRAVA Str.3/15

NAZEV PROJEKTU | RUDIKOV - OBYTNY SOUBOR 32 RODINNYCH DOMU - LOKALITA , NADE VS[“

VERZE / DATUM | 08/2017 | ¢ zAKAzZKY | k.a.: Rudikov

D.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

c)

Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita je situovdna pfi severozdpadnim okraji sidla. Jedna se o mirné svazité Uzemi
orientované k jihovychodu, nadmofska vyska lokality se pohybuje od 530 do 553 m n.m..
Ze zapadni strany je Uzemi vymezeno stavajicim vedenim VVN 110 kV a navazujicim lesem.
Z vychodni strany Uzemi vymezuje stavajici Gcelova cesta a vedeni VN 22 kV. Severni strana
nepresahuje vybéZek lesniho porostu smérujici doll po svahu zapadnim smérem.
V jihovychodni ¢asti Uzemi navazuje na zastavéné Uzemi.

Napfti¢ uzemim prochazi historickd Ucelova cesta zpfistupnujic dale volnou krajinu. Podél
této cesty je uloZzen STL plynovod.

Jihovychodnim okrajem prochazi vodovodni privadéc pitné vody Mostisté - Trebic.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Byl proveden vizualni priizkum mista stavby.

Dalsi pripravné prace a podklady pro projektovani:

e Podrobna prohlidka lokality

e Zaméreni terénu — polohopis, vyskopis

e Zakres katastralnich hranic do mapového podkladu, predany investorem

e Zékres inZenyrskych siti do mapového podkladu, pfedany CETIN (Telefonicou 02 a.s.)
» (sdélovaci kabely), RWE, a.s. (STL a VTL) a investorem (vodovod a destova kanalizace)
* Fotodokumentace lokality

e Informace o parcelach

Stdvajici ochrannd a bezpecénostni pasma

Ochranné pdsmo pamdtkové zény

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhldseno ochranné pasmo zdény.

Chrdnénd oblast pfirozené akumulace vod

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhlasena chranéna oblast ptirozené akumulace vod.
Pdsmo hygienické ochrany vodniho zdroje Il. stupné

Vystavbou nedojde k dotceni pasma hygienické ochrany vodnich zdroja.

Ochrannd pdsma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci
Ochranna pasma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci jsou v projektu respektovana,
jsou dodrzeny odstupové vzdalenosti dle CSN a podminky spravcd

Zabory lesniho pudniho fondu
Stavbou nedojde k zaboru ani k dotéeni lesniho ptdniho fondu.

Ochranné pdsmo kanalizacniho radu

Ochranné pasmo ¢ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a
kanalizacich 1,5 m pro toky do DN 500 a 2,5 m pro stoky nad DN 500. Ochranné pasmo je
vymezeno vodorovnou vzddlenosti od vnéjsiho lice stény kanalizaéni stoky na kaZzdou
stranu.




TEXTOVA ZPRAVA K PROJEKTU

TECHNICKA ZPRAVA Str.4/15

NAZEV PROJEKTU | RUDIKOV - OBYTNY SOUBOR 32 RODINNYCH DOMU - LOKALITA , NADE VS[“

VERZE / DATUM | 08/2017 | ¢ zAKAzZKY | k.a.: Rudikov

d)

b)

c)

d)

e)

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba nebude ohroZena zaplavami, ochrana je zajisténa vySkovym osazenim objektl a
zvySenou Urovni upraveného terénu. Stavba se nenachazi na svazném ani poddolovaném
uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nemad negativni vliv na okolni stavby a pozemky a nezhorsuje odtokové poméry v
lokalité.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
NavrZena kanalizace je situovany prevazné ve zpevnéné plose.
Veskeré dotcené plochy budou po ukonéeni stavby vraceny do plvodniho stavu.

Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl urcenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Docasné zabory ZPF pro Ucely stavenisté.

Uzemné technické podminky zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

PFisun stavebniho materidlu na stavbu a odvoz vykopané zeminy bude provadén po krajské
komunikaci lll. tfidy a mistni komunikaci.

Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolani, souvisejici investice

Termin zahajeni stavby : 10/2017. Termin ukonceni stavby : 10/2018

D.2 Celkovy popis stavby

D.2.1 Celkovy popis stavby

Jedna se o vystavbu infrastruktury pro novou lokalitu rodinnych domd.

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Popis kanalizacni sité:

Délka: 647,00 m
Material: PP SN 10 DN 250
Prepojeni pfipojek: 347,00 m - 32 ks
Material: PP SN 10 DN 160
Revizni Sachticka: 32 ks — PP DN 325
SPLASKOVA STOKA SS01-SS11 323,50 m
SPLASKOVA STOKA SS07-5518 311,50 m

SPLASKOVA STOKA $514-S519 12,00 m
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ZEMNIi PRACE
Vykopy

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 3050 "Zemni
prace" a CSN 73 6133 ,,Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“.

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopu vytyceny veskeré podzemni sité za Ucasti
jejich spravcll. Pfi provadéni vykopu v bezprostredni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfti jejich
kfizeni bude postupovano podle podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jdmy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pri provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové
spary stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce
pod urovni jeji zakladové spary, budou provedena patficnd opatfeni pro zajisténi stability stavajicich
konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k posSkozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které
nejsou urceny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inZenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi budou
zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po poloZeni uvedenych InZenyrskych siti fradné zhutnény
a polozen kryt komunikace shodné konstrukce jako pUvodni kryt komunikace pokud Realiza¢ni
dokumentaci ¢&i sprdvcem komunikace neni urceno jinak. RovnéZz budou obnoveny obrubniky
komunikace a do plvodniho stavu uvedeny krajnice a dalsi stavbou dotcené soucasti komunikace.

Pti realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich strom.

V ptipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovdany na fizené skladce urcené k ukladani
téchto odpadd. Obdobné pfi zastizeni kontaminovanych vod bude s nimi zhotovitel nakladat a
likvidovat v souladu s pfislusnou legislativou.

Dno vykopu kopaného v zimnich podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na
pozdéjsi dokopavku, nebo krytim ochrannymi materidly. Ochrannd vrstva se musi odstranit
bezprostfedné pred vybudovanim zakladu, nebo pred polozenim potrubniho vedeni.

Stény vykopUl ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v prlibéhu zimniho obdobi zamrznou a u kterych prace
jesté nejsou ukoncené se pred rozmrznutim musi chranit pazenim.

Pokud pfislusné polozky obsahuji uloZzeni materialt na skladku, je soucasti téchto polozek i poplatek za
toto uloZeni.

Soucasti vykopovych praci je i pfipadné Cerpani podzemni vody v priibéhu celé.

V pripadé ornice pro zpétné pouziti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti ristu pleveld.

Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci, odtézeni horniny do
pozadované urovné a tvaru a zajiSténi vykopu. Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné
zajistovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoslo ke znehodnocovani tézené
zeminy, sniZzeni stability svahl a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel. Pfi
kfizeni inZenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce jednotlivych
vedeni.
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Neni ptipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pred
definitivni Upravou (zajisténi, poloZeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve
vhodném meéfitku v zavislosti na sloZitosti geologickych podminek.

Pazeni

PaZeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability
stén a okoli, kde je to predepsano realizacni dokumentaci anebo uréeno spravcem stavby. Pazeni musi
zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho GUzemi a zabranit ohroZeni
stability stavajicich nebo budovanych sousednich objekt(. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi
poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realiza¢ni dokumentaci nebo
spravcem stavby stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplisobem, aby nedoslo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

Zasypy a nasypy

Pro zasypy a ndsypy budou pouZité vhodné materidly a jejich zhutnéni bude provadéno v
predepsanych vrstvach podle pouZitého materidlu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a
platnymi normami (pfedeviim CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dal$imi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provddéno vibraénimi deskami, ru¢nimi vibra¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pristupovat k rozliseni zemin z hlediska vyuZiti pro
zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodna na zasypy ¢i nasypy bude zlepsena na vhodny material, nebo se bude odvazet na
trvalou deponii nebo skladku a bude nahrazena zhotovitelem vhodnym dovezenym materidlem na
jeho vlastni ndklady. Riziko nutnosti vymény, nebo zlepseni nevhodnych zemin do zasypu a nasypl za
materialy pro dané zasypy Ci nasypy vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrinych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy,
kdyzZ se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického predpisu zpracovaného Zhotovitelem a
schvaleného spravcem stavby. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym
materialem hutnénym po vrstvach dle vyse uvedeného technologického predpisu. Vihkost zeminy pfi
hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vlhkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u
sprasi a sprasovych hlin nesmi vlhkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude prizplsobena pouZité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materialu.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypdvany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni
pfislusnych zkousSek a po schvaleni spravcem stavby. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrZeného zpUsobu uloZeni v
zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkach.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k
nerovnomérnym tlaklim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplsobem, aby nedoslo
k vyboceni nebo poskozeni potrubi, poskozeni izolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni
musi byt pred zpétnym zasypem odstranéno nebo v pribéhu hutnéni postupné vytahovano, aby
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hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani pazeni musi byt provadéno tak, aby
nedochdazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zdsypu a tim k jeho
nakyprovani.

Zasypy v nezpevnénych plochach

Zpétné zasypy na Uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochiach (mimo komunikace) budou
provedeny materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach
odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfredku maximalné vsak po vrstvach 30 cm tak, aby
nedochazelo k naslednym poklestim zasypu v ryze.

Manipulacni pasy

Manipulacni pruh je stanoven na od 3,0 m.

Okraje planovanych vykopl budou pred zapocetim vykopovych praci zafiznuty. Vrchni AB kryt bude
odfrézovan. Poté budou vybourany a vytéZeny stdvajici konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro
uloZeni kanalizace, vSe v rozsahu na Sitku ryhy pro kanalizace. Tato ryha bude v celé vySce zapaZena. Po
uloZeni potrubi a zkouSce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané. Dale budou
jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikace v rozsahu Sitka ryhy + 0,50m, oprava AB krytu ve stejném
rozsahu. Pokud bude vzdalenost mezi pficnymi prekopy komunikace mensi jak 15 m, bude provedena
oprava vrchni vrstvy AB krytu tl. 5 cm v celém odstranéném rozsahu (tj. mezi pricnymi prekopy).
Vznikla spara bude opatfena tésnicim prouzkem. Po dokonceni oprav povrchu vozovky zhotovitel
obnovi vodorovné dopravni znaceni.

Konstrukce vozovky bude opravena ve skladbé, predepsané obci a s navazanim jednotlivych vrstev.
Zasyp ryhy v silni¢nich pozemcich musi odpovidat pfislusnym CSN a TP 146 (hutnéni, nenamrzavy
material, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti). Po skonceni praci bude provedeno zaméreni skute¢ného
stavu poloZenych siti (pfed zasypem) a budou doloZeny vysledky zkousek zhutnéni zasypu ryhy na plani
protokolem o zkousce.

Materialové specifikace potrubi a tvarovek

Plastové kanaliza¢ni potrubi hladké plnosténné konstrukce, s integrovanymi hrdly s tésnicim krouzkem,
kruhovou tuhosti dle 1SO 9969 > SN10), z materidlu PP-MD, vyhovujici pozadavkiim normy CSN EN
14758-1. Potrubi s min. SN 10.

V rdmci stavby je nutné pouZit stejny materidl pro potrubi i tvarovky.

Materidlové specifikace reviznich Sachticek

Plastova kanalizacni Sachta o vnitfnim priméru Sachtové roury 315 mm s polypropylénovym
Sachtovym dnem prGtoénym pro napojeni hladkého KG potrubi DN/OD 160 mm. Sachtové roura
zvinéného tvaru (vinovec) bude ukoncena PP pochlznym poklopem do travnaté plochy.
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OPRAVY KOMUNIKACI

Opravy mistnich komunikaci

Projektovd dokumentace fesi opravu narusenych mistnich komunikaci po vystavbé kanaliza¢nich stok,
odbocek pro domovni pfipojky a ostatnich souvisejicich objektl (prelozky inZenyrskych siti). Dotéeni a
nasledné opravy mistnich komunikaci musi byt v souladu svydanymi vyjadfenimi a stanovisky
pfislusnych majetkovych spravct a spravnich organt. Komunikace budou opraveny do plvodniho
vySkového feseni. Pricné usporadani a odvodnéni na komunikacich bude stavajici. Kanalizacni stoky
jsou vedeny pokud mozno v ose komunikace nebo v ose jizdniho pruhu. Osazeni kanalizacnich Sachet

je v ose jizdniho pruhu, pokud je to mozné.

Pfed zahdjenim vykopovych praci vramci provadéni stok bude v daném Useku odfrézovan nebo
vybouran asfaltovy kryt vtl. 5 cm na Sitku ryhy pro kanalizaci + 0,50 m na obé strany od hrany ryhy.
Poté budou vybouradny a vytéZeny stavajici konstrukcéni vrstvy a provedeny vykopy pro uloZeni
kanalizace, vSe v rozsahu na Sitku ryhy pro kanalizaci. Tato ryha bude v celé vySce zapaZena. Po uloZeni

potrubi a zkousce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané.

Mistni komunikace s ZiviEcnym povrchem
Odstranéni komunikace:

Odfrézovani (vybourdni) AB krytu:
Vybourdni konstrukénich vrstev

CELKEM:

Skladby opravy komunikace:

Asfaltovy beton ACO 11
Podkladni vrstva ACO 16
Stérkodrt s CM maltou SD+
Stérkodrt SD
CELKEM

100 mm
300 mm
400 mm

50 mm
50 mm
200 mm
200 mm
500 mm

Oprava nezpevnéné krajnice — hutnéna stérkodrt tl. 100 mm

Sitka ryhy
Sitka ryhy

Sitka ryhy
Sitka ryhy
sitka ryhy
sitka ryhy

Mezi vrstvou asfaltobetonu a obalovaného kameniv bude proveden spojovaci postfik. Mezi vrstvou

obalovaného kameniva a stérku bude proveden infiltracni postrik.

Chodniky s betonovou dlazbou:
Dlazba

Piskové loze

Stérkodrt

CELKEM

60 mm
40 mm
150 mm
250 mm
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Pti uloZeni kanalizace v chodniku bude povrch chodniku vybourdn a opraven pouze v Sifce ryhy. U
dldazdénych chodnikl bude pro opravu pouZita plvodni dlazba a obrubniky. Material (dlazba,
obrubniky), ktery bude poskozen béhem vystavby nahradi zhotovitel novym.

D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Jedna se o stavbu kanalizace pro odvadéni splaskovych odpadnich vod.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového teseni, materidlové a barevné reseni

Na stavbu kanalizace nejsou kladeny poZadavky na architektonické a vytvarné teseni.
Jedna se o objekty vyhradné podzemni.

D.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Vykopové prace budou provadény vnezpevnénych a zelenych plochich, zejména
v nezpevnéné krajnici asfaltové komunikace.

Zafizeni stavenisté je uvaZovano na pozemcich investora.

Plochy pro skladku materidlu a prebytecné zeminy je mozné umistit na obecnich
pozemcich. Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materidlu a zafizeni
stavenisté projednano mezi dodavatelem stavby a obecnim Uradem a vlastniky dotcenych
pozemku. Zafizeni stavenisté je uvaZzovano na pozemcich investora. Plochy pro meziskladku
materidlu a prebytecné zeminy je mozné umistit na obecnich pozemcich. Pfed zahdjenim
stavebnich praci bude umisténi meziskladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano
mezi dodavatelem stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotéenych pozemka.

D.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni feSena jako bezbariérova.

D.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby bude feSena v provoznim fadu kanalizace.

D.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reseni

Je navrzena gravitacni kanalizace.

b) konstrukéni a materialové reseni

c)

Kanalizace je navrzena z PP potrubi s SN 10.

mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost je dana pouzitym materidlem.

Zakladni podminkou je ovSsem dodrZeni spravného technologického postupu ukladani
materialu fadu a zpUsobu hutnéni zasypu. V pfipadé, Ze se ve vykopané ryze objevi spodni
voda, je bezpodminecné nutno provést odvedeni vody drenaznim systémem, detaily
uloZeni potrubi a zplsob hutnéni jsou uvedeny ve vykresové ¢asti této PD.
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D.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

V ramci kanalizace nejsou zfizeny technologické zafizeni.

D.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Stavba kanalizace nevyZzaduje pozarné bezpecnostni feseni.

D.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a)
b)
c)

d)

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Nefesi se

Energeticka narocnost stavby

Netesi se

Energeticka narocnost budovy

Nefesi se

Posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojl energii
Nefesi se

D.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro provozovani kanalizace je nutno vypracovat provozni rad, ktery obsahuje provozni a
zakonné predpisy pro veskeré instalované strojné-technologické zafizeni a predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Pracovnik vtomto provozu je vystaven nebezpedi
fyzického zranéni nebo nakazy, je proto povinen dodrZovat provozni fad, zakonik prace a
vsechny predpisy, smérnice a normy zajistujici bezpeény provoz. Zaméstnavatel je povinen
zajistit aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické a praktické predpisy pro obsluhované
zafizeni, bezpecfnostnimi a protipoZarnimi predpisy a poskytovanim prvni pomoci.
Pracovnici musi byt dale vybaveni odpovidajicim ochrannym odévem a ochrannymi
pomuckami.

Ke sniZeni nepfiznivych dopadi v pribéhu provadéni zajisti zhotovitel stavby nasledujici:
Skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét
v pfedepsanych obalech a kontejnerech

Bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostfedky pro zachyceni pripadného ukapu ¢i
Uniku nebezpecné latky

V pripadé uaniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede
okamZzité sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného mista
Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti

Pfi vystavbé bude respektovana CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi. Ochrana
stromQ, porosti a ploch pro vegetaci pti stavebnich ¢innostech.

Dojde-li k zastizeni kofenl strom( ve vykopech, budou preruseny rezem, fezné plochy
zahlazeny a oSetfeny prostredky proti vysychani a mrazu, koreny mensi nez 2 cm je
vhodné osettit rlistovymi stimulatory. V kofenové zéné stromi z pohledu ochrany stromu
je zadouci vykopy provadét rucné.

Stromy, které zasdhnou do prostoru docasného zaboru stavby budou ochranény
bednénim do vysky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt
osazeno na kofenové nabéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru
vyvazany, mist a Uvazk( budou podloZena.

Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.

Vykopovy a zasypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromtm.

Narusené travni porosty i ostatni dotéené plochy budou obnoveny v plivodnim rozsahu.

U navrhované stavby se nepredpoklada Zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se
nedotkne Zadnych vyznamnych krajinnych prvka.
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Stavebni prace bude firma provadét v oddéleném prostoru, do kterého bude zamezen
pfistup nepovolanych osob.

Bezpecnost prace pracovnikll bude zajiSténa predevsim bezvadnym stavem vsech
technologickych zatizeni a dodrZzovanim jednotlivych provoznich fada. Jednotlivé provozni
rady budou predepisovat terminy a rozsah provadéni kontrol a revizi z vySe uvedenych
hledisek, zpUsobilost k obsluze.

D.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

a)
b)
c)

d)

e)

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neresi se

Ochrana pred bludnymi proudy

Nefesi se.

Ochrana pred technickou seismicitou

Neresi se.

Ochrana pred hlukem

Stavba nevyvoldvd nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specidlné odhlucnit. Stavba
vyhovuje Smérnici ¢.502/2000 Sb. ,Hygienické predpisy nejvyssi pFipustné hodnoty hluku
a vibraci”.

Protipovodnova opatreni

Nebudou zfizovana nova protipovodiiova opatreni.

D.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Vsechna napojovaci mista jsou vyznacena v situaci stavby.

D.4 Dopravni reSeni

a)

b)

d)

Popis dopravniho feseni

Béhem vystavby kanalizace musi byt pracovisté radné zabezpeceno a oznaceno
vystraZznymi znamenimi. PouZije se vystraznych dopravnich znacek ,Pozor na silnici se
pracuje“ a osadi se cervenobild zdbrana scervenymi odrazovymi skly. Za snizené
viditelnosti (v dobé nocni, v mlze) je nutno navic osadi svitidly s cervenymi skly. Svitidla
musi byt zabezpecena tak, aby béhem noci nezhasly. Skla lamp se musi udrZovat Cista a
nerozbita. Vystraznd znameni se postavi po obou stranach pracovisté ve vzdalenosti po 10
metrech. Neni-li moZzno tuto vzdalenost dodriet, osadi se vystraznd znameni
v bezprostfedni blizkosti pracovisté. Vystrazna znameni musi byt Cista, neposkozenda a
dobfe znatelna, pracujici musi mit oblecené bezpecnostni oranzové vesty.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici krajskou komunikaci

Doprava v klidu

Pé&si a cyklistické stezky

Kolem stavby nevedou zadné cyklostezky.
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D.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a)

Terénni Upravy
Po dokonceni stavby budou vsechny povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Zatravnéna
plocha bude oseta travni smési.

b) PouZité vegetacni prvky

Neresi se

D.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nepodléha posouzeni dle zakond €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béiné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové drevo. Pfi provadéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirani konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovli i z plast s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materidly.
Tridéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecCené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny stavenistni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadl ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelskd stavebni
firma popf. stavebnik sam.

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazdovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potieby odvaien na sklddku nebezpecnych
odpad.

Domovni komunalni odpad z trvalého provozu bude umistovan do popelnicovych nadob
(kontejneri) a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na dotéenych pozemcich se nenachazi Zadné dreviny, pamatné stromy ani chranéna fauna
a fléra.

Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema negativni vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny zadné podminky vystavby.

Navrhovanda ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Ochranné pasmo kanalizace je ddno zakonem ¢&. 274/2001 Sb. o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.
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D.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva

Stavba spliiuje veskeré pozadavky na ochranu obyvatelstva. BEhem vystavby ani provozu
nebude stavebni zdmér narusovat Zivot obyvatelstva pfiléhajici obce.

D.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Potteby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskery materiadl bude dopravovan na stavbu po krajské komunikaci.

Odvodnéni stavenisté
Bude fesit zhotovitel stavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavenisté je po stavajici zpevnéné prijezdové komunikaci.

Stavebni pfipravenost pro vystavbu:

Likvidace odpadnich vod - predpoklada se pouziti mobilnich chemickych WC, vodu pro
potreby stavby si zajisti zhotovitel stavby.

Elektrickou pfipojku véetné stavenistniho rozvadéce si zajisti zhotovitel stavby.

Za dodrzovani bezpecnostnich zdsad na stavenisti jsou zodpovédni vedouci montéfri,
stavbyvedouci, ktefi stémito zasadami musi prokazatelné seznamit odbératele a jiné
subdodavatele.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochranu stavenisté bude béhem stavby zajistovat zhotovitel. Pozadavky na asanace,
demolice a kaceni drevin nejsou.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Nebudou zfizovany zadné trvalé zabory mimo pozemek urcéeny pro vystavbu.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavba nepodléha posouzeni dle zakont €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpist. Stavba svym uzZivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na Zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béiné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové drevo. Pfi provadéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirdni konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovl i z plastli s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.
Tridéni odpad( bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny staveniStni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadll ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelska stavebni
firma popf. stavebnik sam.
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h)

j)

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazidovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby odvaien na sklddku nebezpecnych
odpadd.

Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadt (dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.)
KOD DRUHU ODPADU NAZEV DRUHU ODPADU ZPUSOB LIKVIDACE

150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace
150102 Plastové obaly recyklace
150103 Drevéné obaly recyklace
170101 Beton recyklace
17 0102 Cihly recyklace
170201 Drevo recyklace
170202 Sklo recyklace
170203 Plasty recyklace
17 04 02 Hlinik recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené uloZeni na skladku
200301 Smésny komunalni odpad uloZeni na skladku

Bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponii zemin

Vhodna zemina z prebytecného vykopku (ornice) bude pouZita na terénni Gpravy. Zemina
z vykopu bude nahrazena prosivkovym podsypem, obsypem a nasypen, déle stérkovou drti
fr. 16/36 vhodnou pro hutnéni. Prebytecnd zemina bude odvazena na skladku
v Petrlvkach, kde bude pouzita na zasypy skladky.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Vyse uvedena stavba neovliviiuje negativné Zivotni. Nespada také dle zakona ¢. 100/20122
Sb. o posuzovani vlivll ne Zivotni prostfedi ani ve znéni zdkona €. 93/2044 Sb. pfiloha 1 a
proto neni na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem krozsahu praci dojde k ¢astecnému
zhorseni Ziv. Prostfedi béhem stavby v okolnim prostoru. Po uvedeni stavby do uzivani
bude okoli uvedeno do pivodniho stavu.

Po dobu vystavby budou vznikat tyto kategorie odpadd dle 383/2001 Sb.:

- 170201 Drevo

- 170204 Plastové obalové félie

- 170901 Stavebni sut

- 200101 Papir a lepenka

Likvidace téchto odpadl bude provedena na zakladé smlouvy mezi provadéjici firmou a
firmou majici opravnéni k likvidaci odpadd.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(

Provadéni stavby bude vyhovovat pozadavkim na bezpecnost a ochranu zdravi jak
zpUsobem provedeni, tak pouZitymi stavebnimi materidly, pomuUckami a zafizenimi. Stavba
se bude Fidit véemi platnymi predpisy a zdkony. Elektricka zafizeni musi vyhovovat CSN
341010 a €SN 341440. Stavba bude vybavena informativnimi a vystraznymi tabulkami.
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k)

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nebudou zfizovany Zadné Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Provadéci firma si zafidi vesSkerd potfebna povoleni a zabory pro vystavbu tribuny.

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba nevyZaduje Zadné specidlni podminky.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahdjeni stavby 11/2017

Dokonceni stavby 10/2018

Uzivani stavby 12/2018




