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A ÚČEL OBJEKTU
Polyfunkční dům s převažující bytovou funkcí. Doplňkovou funkci tvoří obchodní plochy 

v 1.NP.

B SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
Byla provedena vizuální prohlídka společných prostor objektu z důvodu zjištění stavu 

konstrukcí před uvažovanými stavebními úpravami. 

Jako podklad byl použit digitální podklad půdorysů, řezu a instalačních jader zpracovaný 
společností Architektonickou kanceláří Křivka s.r.o. 

Jako podklad byl použit digitální forma dokumentace pro Rekonstrukci a sanaci střešního 
pláště bytového objektu Rýmařovská 475 zpracovaný ing. Petrem Žabou, IČ: 74565087 v březnu 
2015. 

Dále  jako  podklad  byla  použita  Pasportizace  stávajícího  stavu  bytových  jader 
Rýmařovská 475 zpracovaný společností Architektonickou kanceláří Křivka s.r.o v 11/2015. 

Protokol o přítomnosti azbestu. 

b.1 Použité normy

Seznam norem dotčených stavbou, mající návaznost na požadavky vyhl. č.268/2009 Sb :

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.

ČSN 73 0810 Požární  bezpečnost  staveb.  Požadavky  na  požární  odolnost  stavebních 
konstrukcí

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení.

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení Rady hl. města Prahy  č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  kterou se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
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Vyhláška č.  63/2013 Sb.,  o podrobněší  úpravě  územního řízení,  veřejnoprávní  smlouvy a 
územního opatření 

Vyhláška  č.  100/1995 Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  provoz,  konstrukci  a  výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích

Nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a bližší  podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení  do  tříd  a  skupin  a  o  bližších  podmínkách  jejich  bezpečnosti  (vyhláška  o  vyhrazených 
elektrických technických zařízeních

Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů

C TECHNICKÉ  A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ   OBJEKTU,  JEHO 
ZDŮVODNĚNÍ  VE  VAZBĚ  NA  UŽITÍ  OBJEKTU  A  JEHO 
POŽADOVANOU ŽIVOTNOST,

c.1 Stávající konstrukce

c.1.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

Stávající  stav  ohraničujících  konstrukcí  původních  jader  odpovídá  době  realizace  a 
použitým  materiálům.  Materiály  a  původní  zařizovací  předměty  jsou  na  hranici  životnosti. 
Netěsní  styky  mezi  konstrukcemi  a  zařizovacími  předměty,  kde  dochází  k  zatékání  do 
konstrukce stavby s následnými projevy vlhkosti na konstrukcích v nižších podlažích. Vlivem 
stáří  materiálu  a  připojovacích  potrubí  dochází  k  častějším havarijním stavům,  jež  mají  za 
následek vytopení bytů v nižších podlažích. 

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v původní velikosti 
tzn. cca 810x1320mm. Po demontáži záchodové mísy je možné demontovat i spodní část dělící 
stěny v rozměru cca 810x900mm.

Někteří  nájemníci  provedly  kosmetické  úpravy  svislých  povrchů  např.  nalepení 
keramických obkladů a dlažeb, nalepení dřevovláknitých velkoplošných desek s vylisovaným 
plastickým povrchem např. v designu keramických obkladů, nebo obklad korkovými deskami.

Některé byty mají na původní umakartový podhled opatřen nalepenými polystyrénovými 
podhledovými kazetami popř. obkladem SDK. 

Tyto úpravy částečně zlepšují již dožilé povrchové úpravy původních materiálů. 

c.1.2 Revitalizovaná jádra

Revitalizovaná jádra jsou ve většině případů vyzděna z plynosilikátových tvárnic Ytong 
popř.  jiných  výrobců.  Dále  je  menší  množství  jader  vyzděno  z  pálených  cihel  převážně 
dvouděrových. 
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Některá jádra jsou dispozičně upravena tak, že původně samostatné WC je nově součástí 
koupelny. Některé takto upravené byty se třemi obytnými místnostmi nesplňují odst. 5.2.3.12 
normy ČSN 73 4301, podle které musí být WC v samostatné místnosti.

Povrchové  úpravy  jsou  převážně  z  keramických  obkladů  a  dlažeb  různých  formátů. 
Podhledy jsou většinou z SDK desek s vestavěnými popř. přisazenými svítidly.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v menší velikosti, 
než u původních umakartových jader. Rozměry revizních otvorů se pohybují  250-760 x 270-
1050.  Tento rozměr  revizních  otvorů  neumožňuje výměnu stoupacích vedení  bez vybourání 
stávající vyzdívky.   

c.1.3 Stávající stoupací vedení v šachtách

Stoupací vedení jsou umístěna v šachtách třech typů  typ č. 1-3. Úpravy jsou v uvedených 
typech rozděleny ještě zvlášť na původní (umakartová) jádra a na zděná jádra.   

V jednotlivých šachtách jsou umístěny stoupací rozvody kanalizace, vzduchotechniky pro 
sociální  zázemí,  vzduchotechniky  pro  odtah  digestoří,  studené  vody,  teplé  užitkové  vody, 
cirkulace TUV a plynové potrubí. Dále jsou v šachtě umístěny měřící a uzavírací armatury. 

Podrobný popis stávajících instalací viz zpráva D.1.1.A.02 – přehled úprav jader, která je 
součástí této dokumentace. 

c.2 Bourací práce

Před započetím prací je nutné provést průzkum stávajících vedení, jejich funkčnosti 
a možného použití popř. nutné výměny části vedení. 

V případě zjištění informací jiných, než se kterými bylo uvažováno v projektu, je 
nutné neprodleně kontaktovat projektanta a zdržet se prací, které by mohly mít negativní 
vliv na stavby či okolí.  

Při  demontáži  materiálů,  které  prokazatelně  obsahují  azbestová  vlákna  bude 
zacházeno  jako  s  nebezpečným odpadem a  budou  přijata  opatření  k  zabránění  šíření 
azbestových  vláken  do  stavby  a  jejího  okolí  dle  příslušných  platných  předpisů. 
Dodavatelem stavby bude zpracován plán prací  a nakládání s nebezpečnými  odpady a 
bude předložen hygienické stanici ke schválení. Postup předpokládaného postupu prací je 
součástí této projektové dokumentace v samostatné příloze.   

c.2.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná každý den po ukončení prací  opětovná 
montáž

– demontáž  stávajících  umakartových  dvířek  840x1320mm  a  spodní  umakartové  části 
840x900mm

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
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– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávající umakartové dělící stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude 
osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky 

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  ze  zákrytu  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  z  koupelny  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti) 

c.2.2 Revitalizovaná jádra

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná každý den po ukončení prací opětovná 
montáž

– odstranění stávajících keramických obkladů

– odstranění stávajících revizních dvířek

– vybourání  stávající  šachtové  stěny z  tvárnic  YTONG tl.  50-100mm popř.  vybourání 
stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí vzt a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt)

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový 
prostup pro 

potrubí odsavače

– demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru 
po mřížce pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení (viz část d.1.4.a - zti) 
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c.2.3 Střecha

Na zvýšených  nástavbách instalačních  šachet  bude nově  provedena skladba střešního 
pláště.  Stávající plech vč.  podkladních konstrukcí  bude demontován a bude provedena nová 
skladba.  Pro  nové  ventilační  hlavice  budou  vybourány  prostupy  železobetonovou střešní 
konstrukcí a některé stávající prostupy budou dobetonovány.  

c.3 Svislé nenosné konstrukce

c.3.1 Zdivo z pórobetonu

Šachtové stěny v 1.NP budou opět vyzděny z pórobetonových příčkovek P2-500 tl. 75 
mm spojované speciální tenkovrstvou maltou tl.  1 až 3 mm. Tloušťka zdiva bude shodná se 
stávajícím vybourávaným zdivem. 

Nutno dbát na dokonalé vyplnění i svislých spár a zabandážování spár, nejsou přípustné 
trhlinky na omítce v místě spojení tvárnic. Drážky pro instalace budou provedeny vyfrézováním, 
otvory vyvrtáním.

Při  stavebních  pracích  je  nutné  dodržet  veškeré  technické  požadavky  výrobce 
pórobetonových  bloků.  V místech  napojení  příček  na  železobetonové  konstrukce  bude 
provedeno  tuhé  připojení  pomocí  ploché  systémové  kotvy,  nebo  pomocí  ocelového  trnu 
vsazeného do předvrtaného otvoru (profil E8 dl. 400 mm). V místech napojení příček na zděné 
nosné konstrukce budou použity ploché kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou vkládány do každé 
druhé ložné spáry. Zdivo příček bude v rozích provázáno. Mezera mezi poslední vrstvou zdiva a 
stropem  bude  z důvodu  průhybu  stropu  vyplněna  stlačitelným  materiálem  popř.  provedena 
s požadovanou požární odolností.

Prostupy příčkami budou provedeny dodatečně podle projektů a požadavků jednotlivých 
profesí.

Na  příčky  bude  provedena  stěrková  hmota  tl.  5  mm  na  bázi  cementu  s  výztužnou 
sklovláknitou mřížkou odolávající alkáliím (oko 3,8x3,8mm, 160g/m2). V místech, kde nebude 
keramický  obklad,  bude  provedena  vápenná  štuková  omítka  s  vícevrstvým  omyvatelným 
nátěrovým systémem.

c.3.2 Sádrokartonové p říčky

Stěny  mezi  WC  a  instalační  šachtou  budou  provedeny  v  SDK  systému  W  626  s 
jednoduchou konstrukcí z  CW 50 a UW50, dvojvrstvé opláštění z jedné strany deskami tl. 12,5 
mm určenými do vlhka.

V  případě  původně  osazeného  závěsného  WC bude  provedena  nová  konstrukce  pro 
zavěšení WC a jeho opláštění.

c.4 Překlady

Ve zděných stěnách budou použity ocelové překlady z L75x50x6. 

Překlady  budou  ukládány  na  výškově  vyrovnané  zdivo  do  10mm  tlustého  lože 
z cementové malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být  na každém konci překladu dle 
požadavku výrobce, min. 120mm. V případě, že nebude dostatečný prostor pro uložení překladu, 
budou překlady opatřeny čelními deskami a kotveny do přilehlých svislých konstrukcí lepenými 
kotvami. 

Projektant:                                       INVIN s.r.o.
Sídlo:             Sochorova 23, 616 00 Brno        Strana 7/11



BD Rýmařovská 475  - stoupací vedení D.1.1.A.01 – Technická zpráva

c.5  Hydroizolace

c.5.1 Hydroizolace st řech

Střecha  nad  instalační  šachtou  je  navržena  s klasickým  pořadím  vrstev.  Střecha 
instalačních šachet bude tepelně izolována 50 mm EPS 100S a kryta kotveným souvrstvým z 
PVC-P  fólie  tl.  1,8mm  v  provedení  Broof  t3.  Na  stávající  vyrovnanou  konstrukci  bude 
provedena  parozábrana  z  lepeného  asfaltového  pásu.  Součástí  dodávky  střechy  jsou  i 
poplastované plechy použité v místech dle požadavku výrobce systému (např. okapnice, rohové 
výztužné profily apod.).

Kotvení střešní krytiny bude navrženo na působící síly dle platných norem a na základě 
zvoleného kotevního systému a jeho prvků a také na základě skutečných kotevních vlastností 
zjištěných při provedení výtažných zkoušek navržených kotev. 

c.6 Tepelné izolace

Střecha instalačních šachet bude tepelně izolována 50 mm EPS 100S montážně lepeným 
k podkladu PU lepidlem.

c.7 Podhledy

V případě  porušení  stávajících  podhledů  v  sociálním  zázemí  budou  tyto  konstrukce 
opraveny ve stejné skladbě jako jsou stávající.

c.8 Povrchy

c.8.1 st ěny

c.8.1.1 Všeobecn ě

V místnostech s mokrým provozem v nichž bude použit sádrokartón, musí být určen do 
vlhka. 

Konkrétní povrchy stěn jsou popsány ve výpisu skladeb konstrukcí.

c.8.2 Zděné konstrukce

Zděné konstrukce z pórobetonu budou opatřeny jednovrstvou stěrkou tl. 5 mm na bázi 
cementu s výztužnou sklovláknitou mřížkou odolávající alkáliím (oko 3,8x3,8mm, 160g/m2). V 
místech  s  keramickým  obkladem bude tato stěrka  tvořit  podklad pro systémovou skladbu s 
keramickým obkladem. V místech,  kde nebude keramický obklad,  bude provedena vápenná 
štuková omítka s vícevrstvým omyvatelným nátěrovým systémem. 

Na omítnutou zděnou konstrukci bude realizován finální povrch. Finálním povrchem se 
rozumí nátěr nebo obklad.

c.8.3 Sádrokartonové konstrukce

Desky budou přetmeleny a  spáry vyztuženy systémovými  prvky a  opatřeny finálním 
povrchem. Finálním povrchem se rozumí omyvatelný nátěr nebo keramický obklad.
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c.8.4 Keramické obklady

Všechny místnosti se stávajícím obkladem budou stěny po provedení stavebních úprav 
stěny obloženy také keramickými obklady ve stejném designu a velikosti.  Vnitřní keramické 
obklady stěn v koupelnách budou provedeny do výšky dle stávajících. 

Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou.

Keramický  obklad  bude  v místnostech  s vlhkým  provozem  lepený  hydroizolačním 
tmelem v celé ploše a spárován bude rovněž tmelem s hydroizolačními vlastnostmi. Všechny 
kouty a rohy budou opatřeny podobkladovými lištami a okraje obkladů lištami zakončovacími. 
Napojení podhledů bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem.

c.9 Malby, nát ěry

c.9.1 Malby

Vnitřní  stěny  jsou  opatřeny  v  celé  ploše,  resp.  nad  obklady  a  na  stropech,  malbou 
omyvatelnou vícevrstvou vč. podkladního penetračního nátěru. 

c.10 Požární obklady a t ěsnění

Budou splněny požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové 
dokumentace a je jeho nedílnou součástí.

c.11 Ocelové konstrukce

Jedná se především o revizní dvířka a výztužné ocelové profily popř.  krycí  nerezové 
plechy, atd.

Podrobné řešení zámečnických výrobků  viz kniha specifikací  a tabulka zámečnických 
výrobků

V místech uzavíracích, regulační ventilů popř. servisních míst, budou provedeny  revizní 
dvířka.  

Případné stěnové mřížky pro větrání nebo přísun vzduchu budou umístěny nad dveřmi na 
osu, v případě nemožnosti vedle dveří u podlahy. 

Zámečnické  výrobky  budou  prováděny  v úrovni  ostatních  použitých  prvků  (sváry 
přibrušovány, spáry rovnoběžné, nerovnosti upraveny atd.).

Nátěry ocelových konstrukcí (zárubně, zábradlí) budou provedeny minimálně čtyřvrstvé 
(2xzáklad  +  dva  vrchní  nátěry)  pokud  nejsou  žárově  zinkovány  nebo  z  nerezu.  Odstíny 
jednotlivých nátěrových hmot jsou stanoveny v barevném řešení a průběhu výstavby objektu 
mohou být změněny dle požadavku investora. 

Veškeré nezabudované kovové konstrukce budou opatřeny odpovídajícími antikorozními 
nátěry.

c.12 Truhlá řské výrobky

Vybavení interiéru volným zařízením a kuchyňskými sestavami není součástí stavební 
dodávky.

Případné police budou osazeny zpět na původní místo. 
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c.13 Klempí řské výrobky

Klempířské výrobky jsou navrženy převážně z poplastovaného plechu a obvodový profil 
střechy nástavby šachty z TiZn plechu tl. 2,0 mm. 

Klempířské  konstrukce  zahrnují  oplechování  hran  střech  nad  instalačními  šachtami, 
ukončení na sousední stěně  apod.

 TiZn plechy nesmí být přímo pokládány na nevyzrálý beton, maltu, lepené dřevotřísky, 
překližky, masivní dřevo s PH nižším než 5 a vyšším než 7. Dále nesmí přijít  do kontaktu s 
nekompatibilními přípravky na ochranu dřeva a nesmí být kladen na bitumenové pásy. V případě 
pokládky na materiály vyvolávajícími tzv. bílou popř. bitumenovou korozi, musí být provedena 
pokládka na separační odvětrávající vrstvu např. strukturní oddělující rohož tl. 8 mm.      

Dále jsou použity plechy s továrně provedenou poplastovanou úpravou. Budou použity 
na ukončení střešní krytiny z PVC-P. 

Veškeré  výrobky  budou  provedeny  v souladu  s příslušnými  prováděcími  normami 
především s ČSN 73 3610.

D VLIV  OBJEKTU  A  JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ  A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ,

Zrealizovaná stavba negativně neovlivní životní prostředí této lokality.

E DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ,
Objekt je napojen na dopravní síť. 

F OCHRANA  OBJEKTU  P ŘED  ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ,

Neřeší se 

G POŽADAVKY NA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
Tato  dokumentace  byla  zpracována  v rozsahu  dokumentace  pro  provádění  stavby  – 

vyhláška  62/2013.  Před  započetím  prací  bude  provedena  dílenská  dokumentace  v rozsahu 
nutném k řádnému provedení stavby.  Dílenská dokumentace, včetně technologických postupů 
bude předána zástupci investora ke schválení. 

H DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby a vyhl. č.10/2016Sb. Hl. m. prahy. Lze tedy konstatovat, že 
obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny.

Při stavbě a bourání je nutné dodržovat  všechny bezpečnostní předpisy a normy zvláště 
související s bouracími pracemi. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi předepsanými 
pomůckami a prostředky. Musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce 
je nutné provádět za stálé přítomnosti způsobilé osoby. 

Při  jakýchkoliv  poruchách konstrukcí,  které  se projeví  při  provádění  bouracích,  nebo 
zajišťovacích  prací  je  nutné  zastavit  práce  a  okamžitě  oznámit  stav  konstrukcí  zpracovateli 
dokumentace. Při  bouracích pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení 
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životů, nebo zdraví pracovníků a aby bourané konstrukce neporušily zbývající nosné konstrukce. 
Před započetím bouracích prací je nutné provést odpojení všech rozvodných medií nacházejících 
v prostoru bouraných konstrukcích.

Vybourané  materiály  a  suť  budou  průběžně  odstraňovány  (aby  nepřitěžovali  ostatní 
konstrukce), tříděny s ohledem na jejich možné využití nebo uložení na skládkách příslušných 
kategorií. 

Při  provádění  stavebních  prací  i  během provozu stavby  je  nutno  dodržovat  všechny 
závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

I ZÁVĚR
Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují technologický 

předpis. Závazný technologický předpis vypracuje a předloží před zahájením prací  zhotovitel 
těchto prací.

V  případě,  že  budou  při  provádění  odhaleny  skutečnosti  odchylné  od  podkladů  a 
předpokladů tohoto projektu, popřípadě skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě 
uvědomit autora tohoto projektu, TDS investora a GP. Úpravy projektu pak provede autor po 
dohodě a schválení zástupci TDS a GP. 

Veškeré  konstrukce  musí  splňovat  veškeré  platné  české  zákony,  normy,  hygienické 
předpisy a nařízení. 

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné 
revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní 
záruky,  vztahující  se k předmětu  díla  dle platných  předpisů  a  norem. Na závěr  stavby bude 
předána dokumentace skutečného provedení stavby se zapracovanými odsouhlasenými změnami. 

Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky vyplývající z vyjádření DOSS, majitelů 
a správců sítí.

Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem.

Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou výslovně 
uvedeny v této  Technické zprávě,  ale veškeré  jejich parametry  je  nutno brát  jako technické 
minimum. (mohou být použity pouze systémy a materiály kvality stejné nebo vyšší)

V Brn ě  15.12. 2016                       VYPRACOVAL : Ing . Z. Hrouda 
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