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1 POPIS KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH JADER 
Stávající konstrukční provedení jader se dá rozdělit na dvě skupiny:

1.1 Původní (tzv. umakartová) jádra

Stávající  stav  ohraničujících  konstrukcí  původních  jader  odpovídá  době  realizace  a 
použitým  materiálům.  Materiály  a  původní  zařizovací  předměty  jsou  na  hranici  životnosti. 
Netěsní  styky  mezi  konstrukcemi  a  zařizovacími  předměty,  kde  dochází  k  zatékání  do 
konstrukce stavby s následnými projevy vlhkosti na konstrukcích v nižších podlažích. Vlivem 
stáří  materiálu  a  připojovacích  potrubí  dochází  k  častějším  havarijním  stavům,  jež  mají  za 
následek vytopení bytů v nižších podlažích. 

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v původní velikosti 
tzn. cca 810x1320mm. Po demontáži záchodové mísy je možné demontovat i spodní část dělící 
stěny v rozměru cca 810x900mm.

Někteří  nájemníci  provedly  kosmetické  úpravy  svislých  povrchů  např.  nalepení 
keramických obkladů a dlažeb, nalepení dřevovláknitých velkoplošných desek s vylisovaným 
plastickým povrchem např. v designu keramických obkladů, nebo obklad korkovými deskami.

Některé byty mají na původní umakartový podhled opatřen nalepenými polystyrénovými 
podhledovými kazetami popř. obkladem SDK. 

Tyto úpravy částečně zlepšují již dožilé povrchové úpravy původních materiálů. 

1.2 Revitalizovaná jádra

Revitalizovaná jádra jsou ve většině případů vyzděna z plynosilikátových tvárnic Ytong 
popř.  jiných  výrobců.  Dále  je  menší  množství  jader  vyzděno  z  pálených  cihel  převážně 
dvouděrových. 

Některá jádra jsou dispozičně upravena tak, že původně samostatné WC je nově součástí 
koupelny.  Některé takto upravené byty se třemi obytnými místnostmi nesplňují odst. 5.2.3.12 
normy ČSN 73 4301, podle které musí být WC v samostatné místnosti.

Povrchové  úpravy  jsou  převážně  z  keramických  obkladů  a  dlažeb  různých  formátů. 
Podhledy jsou většinou z SDK desek s vestavěnými popř. přisazenými svítidly.

Přístup do prostoru stoupacích vedení je otvíravými dvířky převážně v menší velikosti, 
než u původních umakartových jader. Rozměry revizních otvorů se pohybují  250-760 x 270-
1050.  Tento  rozměr  revizních otvorů  neumožňuje výměnu stoupacích  vedení  bez vybourání 
stávající vyzdívky.   

2 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ V ŠACHTÁCH
Stoupací  vedení jsou umístěna v šachtách třech typů   typ č.  1-3. Níže jsou úpravy v 

uvedených typech rozděleny ještě zvlášť na původní (umakartová) jádra a na zděná jádra.   

V jednotlivých šachtách jsou umístěny stoupací rozvody kanalizace, vzduchotechniky pro 
sociální  zázemí,  vzduchotechniky  pro  odtah  digestoří,  studené  vody,  teplé  užitkové  vody, 
cirkulace TUV a plynové potrubí. Dále jsou v šachtě umístěny měřící a uzavírací armatury. 
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2.1 Vodovodní stoupací potrubí

Dimenze vodovodního stoupacího vedení je  po výšce  objektu odstupňována v těchto 
dimenzích:

Studená voda, teplá užitková voda: 

1.NP-10.NP – dimenze potrubí z PPR Ø 40 mm

10.NP-13.NP - dimenze potrubí z PPR Ø 32 mm

14.NP - dimenze potrubí z PPR Ø 25 mm

Cirkulační teplá užitková voda: 

1.NP-14.NP – dimenze potrubí z PPR Ø 25 mm

Všechny bytové jednotky mají samostatné měření teplé užitkové vody a studené vody. V 
šachtě jsou umístěny hlavní bytové uzávěry studené a teplé užitkové vody před vodoměry. 

2.2 Kanalizace

V šachtách  je  umístěno potrubí  kanalizace  DN100,  které  je  dle  rozborů  z  materiálu 
obsahující azbestová vlákna. Po celé výšce objektu je shodná dimenze kanalizačního stoupacího 
vedení. 

Kanalizace je odvětrána větracími komíny nad střechou objektu

Při stavebních pracích budou demontovány stávající rozvody kanalizace s obsahem 
azbestových  vláken.  Z  tohoto  důvodu  bude  postupováno  dle  samostatné  části  této 
dokumentace, která stanovuje potřebné bezpečnostní a prováděcí požadavky na prováděné 
práce. S těmito materiály bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem. 

2.3 Plynové stoupací potrubí

Plynové  stoupací  vedení  je  svařované  z  ocelových  trubek  vč.  bytových  odboček  ze 
stoupacího  vedení.  Od  hlavního  bytového  uzávěru  plynu  jsou  ocelové  trubky  spojovány 
závitovými spoji  a tvarovkami. V některých bytech je potrubí od plynoměru ke spotřebičům 
provedeno z měděných trubek s lisovanými spoji.

Dimenze  plynového  stoupacího  vedení  je  po  výšce  objektu  odstupňována  v  těchto 
dimenzích:

1.NP-7.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 48 mm

8.NP-13.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 42 mm

14.NP – vnější dimenze ocelového potrubí Ø cca 27 mm

Plynové stoupací potrubí není osazeno v typovém jádru 2. V ostatních typech jader jsou 
osazena stoupací plynová vedení a samostatné měření spotřeby plynu vč.  hlavního bytového 
uzávěru plynu. 

2.4 Vzduchotechnika

V instalačních jádrech jsou osazena dvě stoupací vzduchotechnická potrubí. Odvětrání 
digestoře je napojeno do samostatného vzduchotechnického vedení. Sociální zázemí (koupelna a 
WC) je napojeno také do samostatného odtahového potrubí. Vzduchotechnická potrubí začínají 
nad podlahou 2.NP. Obě odtahová potrubí jsou pravděpodobně pod střechou spojena a odvětrána 
nad střechu objektu společným ventilátorem umístěným na střeše objektu. 
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Potrubí  vzduchotechniky  je  opláštěno  izolačním  materiálem,  který  byl  podroben 
zkouškám v akreditované laboratoři na přítomnost azbestových vláken, která nebyla prokázána.

 Dimenze vzduchotechnických stoupacích potrubí jsou po výšce objektu odstupňována v 
těchto dimenzích:

VZT potrubí pro digestoře:

2.NP-?. NP – rozměr cca 260x240 mm (ve většině případů nepřístupné pro měření)

?.NP – 14.NP – rozměr cca 500x300mm  (ve většině případů nepřístupné pro měření)

VZT potrubí pro sociální zázemí:

2.NP-14.NP – rozměr cca 270x280 mm 

3 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.1 – BYT A, E

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací  opětovná 
montáž

– demontáž  stávajících  umakartových  dvířek  840x1320mm  a  spodní  umakartové  části 
840x900mm

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část této dokumentace

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávající umakartové dělící stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude 
osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky 

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par (viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  ze  zákrytu  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  z  koupelny  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti) 

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a 
koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností

– provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí
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– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  a 
hliníkovým rámem a tlačným zámkem 

– oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem

4 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.2 – BYT B

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací  opětovná 
montáž

– demontáž  stávajících  umakartových  dvířek  840x1320mm  a  spodní  umakartové  části 
840x900mm

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávající umakartové dělící stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude 
osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky 

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  ze  zákrytu  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  z  koupelny  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a 
koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností

– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  a 
hliníkovým rámem a tlačným zámkem 

– oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem

5 POPIS ÚPRAV UMAKARTOVÉHO JÁDRA – TYP Č.3 – BYT C, D

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací  opětovná 
montáž
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– demontáž  stávajících  umakartových  dvířek  840x1320mm  a  spodní  umakartové  části 
840x900mm

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávající umakartové dělící stěny mezi VZT potrubími. Před prováděním bude 
osazen svislý ocelový L profil pro vyztužení ponechávané části příčky 

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  ze  zákrytu  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové napojení odsavače par

– demontáž  mřížky  ve  stěně  pro  odvod  par  z  koupelny  vč.  úpravy  otvoru  po  mřížce 
nerezovým plechem tl. 2 mm pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti) 

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a 
koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností

– provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí

– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  pod 
obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem  

– oprava případných SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba SDK stěny v místnosti WC omyvatelným nátěrem 

6 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.1 – BYT A, E

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná 
montáž

– odstranění stávajících keramických obkladů

– odstranění stávajících revizních dvířek

– vybourání  stávající  šachtové  stěny z  tvárnic  YTONG tl.  50-100mm popř.  vybourání 
stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení
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– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový 
prostup pro potrubí odsavače

– demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru 
po mřížce pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti) 

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a 
koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností

– provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí

– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  pod 
obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem  

– provedení  keramického  obkladu  výšky  dle  stávajícího (formát  a  design  obkladu  dle 
stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)

– oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

7 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.2 – BYT B

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná 
montáž

– odstranění stávajících keramických obkladů

– odstranění stávajících revizních dvířek

– vybourání  stávající  šachtové  stěny z  tvárnic  YTONG tl.  50-100mm popř.  vybourání 
stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)
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– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový 
prostup pro potrubí odsavače

– demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně  pro odvod par z koupelny vč. úpravy otvoru po 
mřížce pro nové osazení ventilátoru

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení  nástěnného  radiálního  ventilátoru  s  těsnou  klapkou  a  doběhem  do  prostoru 
společného WC a koupelny a napojení na stávající světelný okruh dané místnosti

– provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí

– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  pod 
obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem

– provedení  keramického  obkladu  výšky  dle  stávajícího (formát  a  design  obkladu  dle 
stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)

– oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

8 POPIS ÚPRAV ZDĚNÉHO JÁDRA – TYP Č.3 – BYT C, D

– Demontáž stávajícího klozetu několikanásobná a každý den po ukončení prací opětovná 
montáž

– odstranění stávajících keramických obkladů

– odstranění stávajících revizních dvířek

– vybourání  stávající  šachtové  stěny z  tvárnic  YTONG tl.  50-100mm popř.  vybourání 
stávající šachtové stěny z dřevotřísky tl.~20mm.

– vybourání prostupů v podlaze pro výměnu stoupacích vedení a opětovné dobetonování 
prostupů a utěsnění prostupů dle požadavku požárně bezp. řešení

– demontáž  stoupacího  vedení  kanalizace  z  azbestových materiálů  a  případná  úprava 
napojení stávajících odboček viz samostatná část

– demontáž stávajících stoupacích vedení vodovodu vč. úpravy odboček k vodoměrům a 
dle potřeby úprava bytových rozvodů(viz část d.1.4.a – zti)

– demontáž stávajících stoupacích potrubí VZT a provedení nové VZT (viz část d.1.4.c – 
vzt).

– demontáž stávajících zákrytů nad sporákem resp. demontáž stávajících odsavačů par(viz 
část d.1.4.c – vzt)

– demontáž mřížky ve stěně pro odvod par ze zákrytu vč. dozdění otvoru po mřížce a nový 
prostup pro potrubí odsavače
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– demontáž mřížky/ventilátoru ve stěně pro odvod par z koupelny/WC vč. úpravy otvoru 
po mřížce pro nové osazení ventilátoru

– demontáž a opětovná montáž plynoměru vč. případné potřeby úpravy bytových rozvodů 
pro montáž nových stoupacích vedení(viz část d.1.4.a - zti) 

– montáž nových stoupacích vedení VZT, studené vody, TUV, cirkulace, kanalizace vč. 
úpravy bytových rozvodů v instalační šachtě

– osazení nástěnných radiálních ventilátorů s těsnou klapkou a doběhem do prostoru WC a 
koupelny a napojení na stávající světelné okruhy daných místností

– provedení očištění a nový nátěr plynového stoupacího potrubí

– provedení nové SDK stěny tl. 75 mm oddělující prostor WC a vnitřku šachty vč. osazení 
atypických  otvíravých  revizních  dvířek  600x800mm  se  sádrokartonovou  výplní  pod 
obklad a hliníkovým rámem a tlačným zámkem

– provedení  keramického  obkladu  výšky  dle  stávajícího (formát  a  design  obkladu  dle 
stávajícího obkladu, pokud je v prodeji popř. designově podobný stejného formátu)

– oprava SDK podhledů po realizaci stavebních a kompletačních prací

– penetrace a výmalba místnosti WC a koupelny nad obklady 2x protiplísňovým nátěrem

ČÍSLO 
BYTU

TYP 
JÁDRA

STAV 
JÁDRA

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU POPIS NAVRŽENÝCH 
ÚPRAV

1 č.1 Zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled s.v. 2490 mm.
Revizní otvor 600x500mm.
Ventilátor na WC

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

2 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad do v. Cca 2400mm. 
SDK podhled cca s.v. 2500 mm.
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 300x350mm.

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 2

3 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
Revizní otvor 400x600mm.
Ventilátor na WC

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1

4 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
část kanalizace nahrazena PVC trubkou

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

5 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17 

6 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm.

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
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Keramický obklad v. 2000mm.
SDK podhled 
Revizní otvor 350x600mm.
Ventilátor na WC
Předstěna se zavěšeným WC

VAR 1

7 č.2 zděné Byt nepřístupný
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong 

Viz bod. 7. této zprávy

8 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

9 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
WC obložen dřevovláknitými deskami v 
designu keramického obkladu až do stropu. 
revizní otvor 550x750 mm
demontovatelná přední dřevěná část

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

10 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
Na WC keramický obklad v.1100mm.
SDK předstěna
Revizní otvor 400x600 mm
Ventilátor na WC

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

11 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17 

12 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled 
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 200x350mm.

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 1

13 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

14 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

15 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
Čelní stěna je dřevěná s poličkami
přístup zachován
Obklad z kazet v designu dřeva 

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

16 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
Čelní stěna je dřevěná 
přístup zachován
Obklad deskami v designu dřeva 

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

17 č.2 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 4. této zprávy a 
D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,

18 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

19 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
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Čelní stěna SDK
SDK podhled
Keramický obklad do stropu.
Revizní otvor 300x750mm.
Ventilátor na WC

VAR 1

20 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

21 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 2100mm.
SDK podhled 
Revizní otvor 350x500mm.
Ventilátor na WC
Zavěšené WC – nádržka skryta v šachtě

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

22 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled 
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 400x600mm.

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 2

23 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

24 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

25 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08
Jádro vyzděno Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad na WC v. 1200mm. 
Revizní otvor 350x550mm.
Ventilační mřížka do VZT nad WC 
Upravený bytový rozvod plynu

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

26 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad do stropu.
SDK podhled 
Revizní otvor 250x800mm.

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

27 č.2 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 4. této zprávy a 
D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,

28 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1600mm.
Revizní otvor 250x700mm.
Ventilační mřížka

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1

29 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm. + 
část SDK
Keramický obklad v. 2000mm.

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1
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Revizní otvor 250x700mm.

30 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

31 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
revizní otvor 450x900 mm
Čelní stěna lamino + nad rev. Otvorem 
skříňka

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

32 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled 
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 200x350mm.

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 1

33 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy.
WC – umakart obložen dřevovláknitými 
deskami v designu keramického obkladu až 
do stropu. 
revizní otvor 450x900 mm
demontovatelná přední dřevěná část

Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  

34 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Přední krycí díl jádra je dřevěný
(horní část lze demontovat)
Revizní otvor 800x650 mm (800x1350mm)
Keramický obklad do výšky 1500mm
SDK podhled
Ventilátory pro WC

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1

35 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
 

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

36 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

37 č.2 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 4. této zprávy a 
D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,

38 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy.
WC obložen dřevovláknitými deskami v 
designu keramického obkladu až do stropu. 
Z WC ventilátor do VZT
Demontovatelná přední dřevěná část
revizní otvor 600x700 mm

Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  

39 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  

40 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy
Obložený umakart keramickou dlažbou
Revizní otvor 450x1000mm
Demontovatelná přední SDK část
snížený podhled SDK

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 
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41 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

42 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 2
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled.
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 350x350mm.
Ventilační mřížka 

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 2

43 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy.
WC obložen dřevovláknitými deskami v 
designu keramického obkladu až do stropu.
revizní otvor 550x750 mm
Demontovatelná přední dřevěná část

Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  

44 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

45 č.1 - Byt nebyl přístupný -

46 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

47 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 1800mm.
SDK podhled.
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 250x350mm.
Ventilátor 

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 1

48 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1 
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 75mm.
Keramický obklad na WC v. 1750mm.
Revizní otvor 400x750mm.

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1 

49 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19, 

50 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy.
Jádro kryto 2 demontovatelnými panely
v panelech revizní otvory 250x250 mm
Skříňky pod stropem

Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

51 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

52 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1
Čelní stěna vyzděna z ytongu tl. 50mm
Ostatní stěny umakart
Revizní otvor 800x400 cm
Keramický obklad do výšky 1000mm
Přizdívky pro vedení instalací.
Podhled z polystyrénových kazet

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 1
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53 č.3 zděné Jádro vyzděno z ytongu tl. 50mm
Revizní otvor kryt vestavenou dřev. skříní 
80x100 cm
s revizním otvorem 20x30 cm.
Keramický obklad ke stropu
bez plynoměru

54 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.10 var 1 
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad na WC v. 1000mm.
Revizní otvor 350x700mm.

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1 

55 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08
Jádro provedeno z SDK systému
Keramický obklad na WC v. 1000mm. 
Revizní otvor 550x700mm.

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

56 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 

57 č.2 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy Viz bod. 4. této zprávy a 
D.1.1.B.12, D.1.1.B.18,

58 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1
Čelní stěna vyzděna z keramických 
příčkovek tl. 50 mm 
Revizní otvor 450x1000 cm
Keramický obklad do výšky 900mm

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1 

59 č.3 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 1
Čelní stěna vyzděna z ytongu tl. 50mm
Revizní otvor 800x1350 mm
Keramický obklad do stropu

Viz bod. 8 této zprávy a
D.1.1.B.16, D.1.1.B.22
VAR 1 

60 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50- 
100mm.
Keramický obklad C v. 1400mm.
Revizní otvor 250x700mm.

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

61 č.1 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.08 var 1
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad na WC v. 1700mm.
Revizní otvor 400x400mm.
Předstěna pro zavěšené WC

Viz bod. 6. této zprávy a 
D.1.1.B.14, D.1.1.B.20 
VAR 1

62 č.2 zděné Dispozice upravena viz D.1.1.B.09 var. 2
Jádro vyzděno z tvárnic Ytong tl. 50mm.
Keramický obklad v. 2200mm.
SDK podhled 
Přizdívky pro vedení instalací.
Revizní otvor 300x400mm.
Odtahový ventilátor 

Viz bod. 7. této zprávy a
D.1.1.B.15, D.1.1.B.21 
VAR 2

63 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  
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64 č.3 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 5. této zprávy a 
D.1.1.B.13, D.1.1.B.19,  

65 č.1 původní Viz popis bod 1.1 této zprávy. Viz bod. 3. této zprávy a 
D.1.1.B.11, D.1.1.B.17, 
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