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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.

POPIS UZEMi STAVBY

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uuzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi

Qharakteristika azgmi - stvelyba se nachazi v zavstavéné casti obcg -
ZIVOTICE U NOVEHO JICINA (katastr.uzemi ZIVOTICE U NOVEHO JICINA),
v soucCasné dobé se jedna o plochu stavajiciho sportovisté.

Charakteristika stavebniho pozemku — pozemek ureny pro stavbu je ur€en investorem
(stavebnikem), v souCasné dobé se jedna o plochu stavajiciho sportovisté.

Zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi — stavba se nachazi v zastavéném uUzemi.

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi — nova stavba respektuje charakter
uzemi (jedna se o rekonstrukci sportovisté).

Dosavadni vyuziti — v soucasné dobé se jedna o prostor, ktery je vyuzivan
pro sportovni ucely (stavajici sportovisté).

Prostor NENi CLENITEHO CHARAKTERU a je tvofen nasledujicimi typy povrchd
(vE.prvka):

e Stavajici hfisté I. a hfisté Il. se shodnym umélym povrchem

(EPDM tl.10mm na pruzném podkladni vrstvé tI.30mm)

Ramoveé oploceni hfist v€.vstupnich branek a cvi¢né tenisoveé stény
Sportovni vybaveni, mobiliaf a zpevnéné dlazdéné plochy
Betonové stoly pro stolni tenis, objekt zazemi

Détské hfisté — détska herni zafizeni (v€. plochy s vyosévkami)
Oploceni arealu, umélé osvétleni hfist, RS NN, stromy a kfoviny

Prostor sportovisté je samostatné oplocen — stav.ramové oploceni (hfisté jsou
samostatné uzamykatelna). Na ploSe se nachazi prvky urcené k likvidaci - viz.
TECHNICKE ZPRAVY JEDNOTLIVYCH DSO - oddil Pfripravné a zemni prace.
Rekonstrukce nevyzZaduje likvidaci dfevin - tyto nezasahuji do novych ploch a
konstrukci.Ves8keré nekacené dreviny zhotovitel zabezpeci proti poskozeni.

Zastavénost Uzemi:
Zastavéneé - zpevnéné plochy 1.018 m2

Zatravnéné plochy (terénni zapraveni) 172 m2
CELKEM STAVBA 1.190 m2



b)

d)

udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané u.p. dokumentaci

Stavba se nachazi v uzemi, kterézto je feSeno uzemné planovaci dokumentaci.
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci (podrobné feSeno v ramci
povoleni stavby — koordinované stanovisko pfisluSného méstského ufadu - odboru
uzemniho planovani — obsahem E.Dokladova Cast)

OS — PLOCHY PRO TELOVYCHOVU A SPORT

Pfedmétny pozemek pro umisténi stavby je ve vlastnictvi investora.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi

Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani izemi.

informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotéenych organu jsou feSena v ramci povoleni stavby a jsou
obsahem E.Dokladova ¢ast. Podminky zohlednény v navrhu stavby — zejména
C3.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES a TECH.ZPRAVY JEDNOTLIVYCH DSO.

Nebudou dotcena Zadna ochranna a bezpecnostni pasma, chranéné objekty a porosty.
U pozemku NENI poZadavek na zabor zemédélského pudniho fondu
a NENI pozadavek na zabor pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (doCasné/trvalé).

vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru — geologicky priuzkum, stavebné
historicky prizkum apod.

V lokalité nebyl proveden podrobny prizkum geologickych pomért — predpoklad
zafazeni zeminy Il.-lIl.tFidy téZitelnosti dle CSN 73 30 50 (vykopy do hl.1,5m moZzZno
provést se svislou sténou — hlubsi ve sklonu 2(3):1).NAVRH KONSTRUKCNI SKLADBY
A ODVODNENI VYCHAZI Z PREDPOKLADU, ZE NEBUDE PRI VYKOPOVYCH
PRACICH DOSAZENO USTALENE HLADINY SPODNi VODY. STAVBOU NEJSOU
MENENY ODTOKOVE POMERY.

V ramci predprojektove pripravy byly provedeny rucné kopané sondy

S1 — cca 10mm tartan EPDM na pruzné podloZce (smés SBR ganulatu, kameniva
a PUR pojiva) tl.cca 30mm — na 4cm DDK fr.0-4mm, na vrstvach HDK tl.min 16cm

S2 — cca 10mm tartan EPDM na pruzné podloZce (smés SBR ganulatu, kameniva
a PUR pojiva) tl.cca 30mm — na 4cm DDK fr.0-4mm, na vrstvach HDK tl.min 16cm

Lokalita se nenachazi v uzemi s pfedpokladem vyskytu archeologickych nalezu.



f)

g)

h)

)

k)

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist 1) napi.zakon o statni pamatkové
péci a zakon o ochrané pfirody a krajiny

Stavba se nevyskytuje v uzemi s ochranou dle zakona o statni pamatkové péci.
Stavba je v souladu se zakonem o ochrané pfirody a krajiny.

poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, nenachazi se v poddolovaném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby — blizkost zastavby doporu€ujeme zohlednit
v provoznim fadu. Vlivem je pouze pfijezd stavebni techniky pro provadéni stavby —
pfes pfilehlé pozemky (pozemky investora pfip.feSeno smluvnim vztahem meazi
investorem a vlastnikem). Stavbou neni vyvolana nutnost ochrany okoli.

Stavba resp.navrzeny zpUsob odvodnéni nema vliv na odtokové poméry — stavbou
nejsou ménény odtokové poméry v uzemi (zdstava stavajici zptisob odvodnéni tzn.voda
pres vodopropustné umélé povrchy zasakuje do podlozi, kde je pfedpoklad drenazniho
systému, ktery je napojen do stav.kanalizace — nové doplnéni pojistného drenazniho
pera nema vliv na odtokové pomeéry).

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavbou neni vyvolana nutnost asanace.

Stavbou jsou vyvolany pouze jednoduché bouraci prace — stavajici prvky a konstrukce
uréené k likvidaci - viz. TECHNICKE ZPRAVY JEDNOTLIVYCH DSO - P¥ipravné a
zemni prace. Stavba nevyZaduje likvidaci drevin - tyto nezasahuji do novych ploch

a konstrukci.

Likvidace stromu Oks
Likvidace krovin Oom2

Veskeré nekacené dreviny zhotovitel zabezpedi proti poskozeni.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa

U pozemku NENI pozadavek na trvaly zabor ZPF.
Pozemky nejsou urceny k plnéni funkce lesa.

uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Napojeni na stav.dopravni infrastrukturu zUstava beze zmény — provéfeno na misté.
Napojeni stav.technickou infrastrukturu — napojeni pfipojky NN

Stavba je FeSena bezbariérové tzn.zajistén bezprostifedni pfistup ke sportovisti

a pohyb na sportovisti v€.zpevnénych chodnikovych ploch (zachovéni stav.stavu).

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casové vazby urCuje stavebnik (zahajeni praci).
Stavba nevyzaduje podmiriujici, vyvolané nebo souvisejici investice.



m)  seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba umist’uje a provadi
Pozemek &.78/2 (k.4.ZIVOTICE U NOVEHO JICINA)

n) seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nost
Bez pozadavku.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI
Ugel uzivani Venkovni viceugelové sportovisté
Pocet funkénich jednotek 2 (hristé I. a hristé Il.)
Pocet uzivatelu 30 sportovcu + pfip.1 spravce arealu

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Nova stavba.

b) ucel uzivani stavby
Venkovni viceuCelové sportovisté.

C) trvala nebo do€asna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
V souvislosti se stavbou nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkl na stavby a technickych pozadavku zabezpedujicich
bezbariérové uzivani stavby.
Stavba je feSena bezbariérové tzn.zajistén bezprostiedni pfistup ke sportovisti
a pohyb na sportovisti v€.zpevnénych chodnikovych ploch (zachovani stav.stavu,).

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Zavazna stanoviska dotCenych organl jsou feSena v ramci povoleni stavby a jsou
obsahem E.Dokladova ¢ast. Podminky zohlednény v navrhu stavby — zejména
C3.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES a TECH.ZPRAVY JEDNOTLIVYCH DSO.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu 1)
Stavba se nevyskytuje v uzemi s ochranou dle zakona o statni pamatkové péci.
Stavba je v souladu se zakonem o ochrané pfirody a krajiny.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéné - zpevnéné plochy 1.018 m2
Zatravnéné plochy (terénni zapraveni) 172 m2
CELKEM STAVBA 1.190 m2



h)

)

B.2.2

b)

B.2.3.

UZITNA PLOCHA 1.018 m2

Ugel uzivani Venkovni viceucCelové sportovisté
Pocet funkénich jednotek 2 (hristé I. a hristé 11.)
Pocet uzivatell 30 sportovcu + pfip.1 spravce arealu

zakladni bilance stavby — potreby a spotfreby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tiida
energetické naroénosti budov apod.

Potfeby a spotifeby médii a hmot — el.energie pro SO 02 Objekt zazemi

Hospodareni s deStovou vodou — stavba resp.navrzeny zplsob odvodnéni nema vliv na
odtokové poméry — stavbou nejsou ménény odtokové poméry v Uzemi (zdstava stavajici
zplsob odvodnéni tzn.voda pres vodopropustné umélé povrchy zasakuje do podloZi,
kde je predpoklad drenazniho systéemu, ktery je napojen do stav.kanalizace — nove
doplnéni pojistného drenazniho pera nema vliv na odtokové poméry).

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi — stavbou nevyvolany
(provoz bez produkce odpadu a emisi).

Tfida energetické naro¢nosti budov — stavba neobsahuje budovy s danym pozadavkem
zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Predpokladem je zahajeni nejdfive 01/2022, dokonceni stavby do 3 mésicu od zahajeni
stavby — predpoklad nejpozdéji do 01/2024. Clenéni na etapy neni pfedpokladano.

orientacni naklady stavby

viz.SOUHRN ROZPOCTOVYCH NAKLADU STAVBY

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na urbanistické FeSeni, navrzené prostorové
fedeni respektuje stavajici stav.

architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové
a barevné reseni

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na architektonické feSeni. Navrzené
architektonické feseni vychazi ze snahy o kontextualni doplnéni a modernizaci arealu.
Navrzené objemové prostorové feSeni respektuje stavajici stav a dopliiuje prostor
z hlediska funk&nosti. Pfi vystavbé je nutno dodrzeni projektem navrzeného tvarového,
materialového a barevného reseni.

CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Vefejné pfistupné viceucelové sportovisté — provozni fad bude vypracovan pred
uvedenim do provozu. Provozni fad bude zpracovan z hlediska bezpecnosti
dodavatelem — z hlediska organizace provozu uZzivatelem.

Pro provoz bude v pfipadé pozadavku pfislusnych organ( zpracovan provozni havarijni
fad (z hlediska provozu stavby neni pfedpoklad uniku nebezpelnych latek).



B.2.4

B.2.5

B.2.6

b)

BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavebni upravy jsou feSeny jako bezbariérové tzn.bezprostiedni pfistup (dle Vyhlasky
€.398/2009 Sb. o obec.tech.pozadavcich zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb).

Stavba je feSena bezbariérové tzn.zajistén bezprostredni pfistup ke sportovisti
a pohyb na hfisti v€.zpevnénych chodnikovych ploch (zachovani stav.stavu).

BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

VIZ. B.2.3 a CSN EN 15312 ViceucCelové sport.zar.s volnym pfistupem — Pozadavky
v€.bezpeclnosti a zkusS.metod a dale napf.CSN EN 15330-1 (dle navrzenych povrcha).

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

stavebni Feseni

Stavba obsahuje zejména pfipravu uUzemi, doplnéni odvodnéni, vyménu hornich
podkladnich vrstev s pouzitim Stérkodrti, vyménu umélych vodopropustnych povrchd,
vymeénu vyplni zachytného oploceni, nové délici zachytné oploceni, vyménu urcene
Casti arealového oploceni, vyménu sport. vybaveni, opravu cvicné tenisové stény,
vyménu mobiliafe, objekt zazemi s doplnénim o pfipojku NN a zpevnéné dlazdéné
plochy a drobné terénni upravy.

konstrukéni a materialové reSeni

viz.Konstrukéni detaily a Obecné specifikace navrzenych vyrobku,
Provadéci schéma v€.bet.zakladl a Technické zpravy jednotlivych DSO.

mechanicka odolnost a stabilita

Vybaveni je provedeno dle CSN a vyrobni dokumentace vyrobce vybaveni.
ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECH. A TECHNOLOG.ZARIZENI

technické reSeni Neni obsahem stavby.

vycet technickych a technologickych zarizeni Neni obsahem stavby.



B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENIi - SO 01

Pozamné bezpednostni feSeni je obsahem samostatné &asti D.1.3 POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI (Technicka zprava a vykresova €ast — situacni vykres).

SO 01 (SO 02 - VIZ. PODROBNE D.1.3 PBR)

Stavba neni ¢lenéna na pozarni useky.

Stavba neni zdrojem poZarniho rizika.

Soucasti stavby nejsou stavebni konstrukce s pozarni odolnosti.

Jedna se o ploSnou venkovni stavbu.

Evakuace osob je zajiSténa volnym pfechodem na nezasazené plochy.
Jedna se o ploSnou stavbu na volném prostranstvi.

Stavba se nachazi v zastavéné Casti a bude vyuzito stavajicich hydranta.
Jedna se o ploSnou stavbu bez nutnosti umisténi hasicich pfistroju.

Je posuzovano pouze zajisténi pfijezdu pozarnich vozidel k prostoru navrzeného hfisté.
Za timto uéelem bude vyuzito STAVAJICICH VEREJNYCH ZPEVNENYCH
KOMUNIKACI A VOLNEHO PRIJEZDU K AREALU (dle CSN 730802 &1.12,3 vjezdy a
prijezdy PRUJEZD MIN.$=3500/v=4100mm). Tato podminka je bez vyjimky spinéna.

Technicka a technologicka zafizeni (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)
nejsou obsahem stavby.

Stavbou nejsou vyvolany poZzadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi.

Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek - ze strany
investora je nutno uvést v provoznim fadu U SPORTOVISTE JE PRISNE ZAKAZANO
KOURENI A JAKAKOLIV MANIPULACE S OHNEM. Provozni fad bude umistén u
hlavni vstupni branky na sportovisté.

Jedna se o venkovni zafizeni na volné ploSe, urCena pro sport a rekreaci.

Plocha neni ur€ena pro shromazdovani vétSiho poctu osob.

Pocita se s max. obsazenim 30 sportovcu.

Sportovisté neni shromazdovacim prostorem ve smyslu CSN 73 0831.

Ke sportovisti je umoznén ptistup po STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCHACH.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavba neklade naroky na pozadavky souvisejici s Usporou energie a tepelnou
ochranu.



B.2.10

B.2.11

b)

d)

f)

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady reSeni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadt apod., a dale zasady reSeni vlivu stavby
na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na Zivotnll'
prostfedi. Na zakladé pozadavku objednatele neni navrhovano HYGIENICKE
ZAZEMI.

Osvétleni:  Na zakladé pozadavku investora neni uvazovano
s rekonstrukci stav.umélého osvétleni.

Hluk: Je predpokladem, Zze navrhovana stavba vzhledem ke svému
charakteru a rozsahu neklade naroky — blizkost zastavby
doporucujeme zohlednit v provoznim fadu.

SPORTOVISTE BUDE VYUZiIVANO OD 8hod DO 20hod. VyuZivéni sportovi§té
je v obecné roviné zdrojem nahodnych a proménlivych hlukovych projevi
zavislych hlavné na momentalnim poctu uZivatelt pfip.divaku a konkrétnich
sportovnich ukonech. Tyto v ¢ase proménlivé faktory nelze dostate¢né objektivné
matematicky modelovat za ucelem posouzeni mozného vlivu hluku na nejblizsi
okoli sportovisté. Pro hlasové projevy (v pfipadé provozu sportovisté hlasové
projevy sportujicich pfip.divaku) nejsou ve smyslu ustanoveni § 30 odst.2 zakona
€.258/2000 Sh. stanoveny hygienické limity hluku. Pri vyuZivani typové
obdobnych zafizeni z hlediska hlukovych projevu uplatriuje subjektivni faktor
obtéZovani, ktery nelze obecné kvantifikovat a tedy je neni mozno regulovat
prostrednictvim hyg.limita hluku stanovenych v nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o
ochr.zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd.
Vibrace: PFi provadéni zem.praci a konstr.vrstev je vzhledem k blizkosti
zastavby nutno provadét hutnéni bez vibrace — vétsi Cetnost
pojizdék a vhodna mechanizace.

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Jedna se o venkovni ploSnou stavbu, ktera neumoznuje hromadéni radonu.
ochrana pred bludnymi proudy, Bez pozadavku.
ochrana pred technickou seizmicitou Bez pozadavku.
ochrana pred hlukem

Je predpokladem, Ze navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru

a rozsahu neklade naroky — blizkost zastavby doporu€ujeme zohlednit

V provoznim fadu.

protipovodnova opatreni Bez pozadavku.

ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. Bez vlivu.



B.3

PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

b)

B.4

napojovaci mista technické infrastruktury

Odvodnéni — pribézné celoplosné zasakovani do podlozi (zistava stavajici zplsob
odvodnéni tzn.voda pres vodoporopustné umélé povrchy zasakuje do podlozi, kde je
pfedpoklad drenazniho systému, ktery je napojen do stav.kanalizace — nové doplnéni
pojistného drenazniho pera nema vliv na odtokové poméry).

Vodovod, plynovod — bez navrhu

Pfipojka NN — pro DSO 02-1 Objekt zazemi v€.mobiliare
Pfijezd — zpevnéna komunikace k arealu

Pristup — zpevnéna komunikace k arealu

pFipojovaci rozméry , vykonové kapacity a délky

Bez navrhu.

DOPRAVNI RESENI

b)

d)

B5.

popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snhizenou schopnosti pohybu nebo orientace

V ramci dopravniho feseni je feen pouze piijezd — vyuzito STAV.VEREIJNYCH
ZPEVNENYCH A CASTECNE ZPEVNENYCH KOMUNIKACI A PRIJEZDU K AREALU.

napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

VIZ.vySe bod a)

doprava v klidu

Pro parkovani bude vyuzito stav.uréenych ploch u arealu. V soucasné dobé je dana
plocha vyuZzivana pro sport.ucely a rekonstrukci této sport.plochy nedojde k navyseni
poctu osob, vyuZivajicich pfedmétné sportovisté. Z tohoto diuvodu neni poZadavek na
navys$eni poCtu parkovacich mist — stavbou neni ménén soucasny stav vyuZiti uzemi
resp.dané plochy.

pési a cyklistické stezky

V ramci dopravniho feseni je feSen pouze prijezd cyklistu a pfistup — vyuZzito S,TAV.
VEREJNYCH ZPEVNENYCH KOMUNIKACI A VOLNEHO PRIJEZDU K AREALU

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

b)

terénni upravy
Po provedeni veskerych zpevnénych ploch je navrzena uprava dotCené vnéjsi Casti.
pouzité vegetacni prvky

DotCené vnéjsSi Casti budou dorovnany s pouZzitim stavajicich zemin a zapraveny ornici
pram.tl.200mm v¢.oseti travnim semenem.

biotechnicka opatreni

Bez pozadavku.



B6.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

b)

d)

f)

B7.

vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
Bez vlivu.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivo€ichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Bez vlivu.
vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Bez vlivu.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Bez pozadavku.

v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Bez pozZadavku.

navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Bez pozadavku.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolil ochrany obyvatelstva

Nevztahuje se — bez pozadavku a bez vlivu.



B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pfi vystavbé i provozu bez naroku — pfi vystavbé si zhotovitel zajisti pro své potfeby
mobilni zafizeni pro vyrobu el.energie a bude vyuzivat své mobilni WC.
Potieby a spotifeby médii a hmot — el.energie pro SO 02
b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ploSnou stavbu bude jako odvodnéni stavenisté
vyuzito stavajiciho hloubkového drenazniho systému.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd na stavbu je FeSen z pfilehlé vefejné komunikace (do¢asné dopravni znaceni),
napojeni na technickou infrastrukturu je bez pozadavku
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Hutnéni vrstev bude provadéno bez pouZiti vibrace, zhotovitelem budou zvoleny
odpovidajici postupy a mechanizace pro minimalizaci prasnosti a hlu¢nosti pfi vystavbé.
V ramci zarizeni stavenisté bude zhotovitelem provedeno docasné oploceni stavby a to
v celém rozsahu (muze v jednotlivych pripadech navazovat na oploceni arealu a prilehlé
objekty).
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Ochrana okoli stavenisté — bez pozadavku
(stavba bude zhotovitelem fadné oznacena a zabezpecena).
Asanace —viz. B.1. i
Demolice  —viz. B.1. i
Kaceni —viz. B.1.
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Jedna se o doCasné zabory a jsou pouze na pozemcich stavby (pozemcich investora).
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bez pozadavku.



h)

)

K)

Max.produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
PFi realizaci stavby se predpoklada vznik t&chto odpadd (dle KATALOGU ODPADU):

Kod druhu

odpadu Nazev odpadu Kategorie =~ MnoZstvi (odhad)
01 04 08 Odpadni Sterk a kamenivo (cca 1.500kg/m3) O 45m3/67,5t

17 05 04 Zemina a kameni (cca 1.800kg/m3) O 42m3/75,5t
170101 Beton (cca 2.200kg/m3) O 17m3/37,5t
17 04 05 Zelezo a ocel (cca 8.000kg/m3) O 5t
O
O

17 02 01 Drevo (cca 455kg/m3) 15m3/7t

17 02 03 Plasty (cca 1.500kg/m3) 40m3/60t

1704 11 Kabely (cca 700kg/km) O 0,1km/0,07t
Vyjma 17 04 05 Zelezo a ocel (likvidace uloZenim do sbérnych surovin) budou
ostatni odpady (O) likvidovany odvozem a uloZenim na skladce uréené pro vyse
uvedené druhy odpadu (koncové nakladani s odpady - recyklace, zarizeni ke sbéru
a vykupu, skladka ,,O%)

O (odpady bez nebezpecénych viastnosti — tzv.OSTATNI ODPADY)

N (odpady s nebezpecnymi viastnostmi — tzv.NEBEZPECNE ODPADY)
Kategorizace a zneSkodnéni odpadd musi byt zajistovano dle

Zakona ¢.541/2020 Sb., zakon o odpadech

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi Vyhl.¢.8/2021 Sb.

o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadti)
Kategorizace odpadu je provedena dle platného KATALOGU ODPADU - pril.€.1
Likvidace odpadl bude provedena pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k
podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provozovatelem
odpovidajiciho zafizeni nebo za ur¢enych podminek téz obec, méstys nebo mésto.
Vzorkovani a zkousky odpadud — dle § 8 ¢1.3 a ¢l.4 — pfi vystavbé

POZNAMKA: V ramci feSeni této projektové dokumentace neni u zemin
pfedpoklad obsahu nebezpeclnych latek a tim zafazeni
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci zemnich praci budou provedeny skryvky a vykopy — kubatura viz.bod h),
pfisun zemin — pouze zemina schopna zurodnéni pro zatravnéni bezprostfedniho okoli
sportovisté, deponie bez pozadavku.

ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi vystavbé bude postupovano v souladu s pfislusnymi zakony o ochrané pfirody
a zivotniho prostfedi a dle platného zakona o odpadech.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pfi zpracovani pfipravy a provadéni vlastnich stavebnich praci nutno respektovat
pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni dle Nafizeni viady
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.Posouzeni potfeby koordinatora — viz.nize POSTUP
ZADAVATELE STAVBY DLE ZAKONA a INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB
VE VAZBE NA ZAKON ¢.309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.



POSTUP ZADAVATELE STAVBY DLE ZAKONA

Zakladni povinnosti zadavatele stavby je uréeni koordinatora pro pifpravu a koordinitora pro realizaci
na konkrétni stavbu. Ur€it miZe pouze osobu, kterd splituje pozadavky dle § 10 zakona 309/2006
Sb.(minimalné stiedoskolské vzdélani se 3-mi roky odborné praxe a doklad o Usp&$n& vykonané
zkousce-dle prechodnych ustanoveni musi byt az od roku 2012). Téchto koordinator mize byt vice,
koordinator pro ptipravu miize byt totozny s koordinatorem pro realizaci. Koordinatorem nemiize byt
osoba, kterd stavbu pfimo fidi (stavbyvedouci).

Smiouva s
projektantem

Oznameni
o zahajeni

Zh'otovitél,

Koordinator
pro realizaci

Projektova
| dokumentace [*

Ozndmeni o zahdjeni stavby se zasila na Oblastni inspektoréat préce piisluiny mistu stavby 8 dni
pied pieddnim staveniSté prvnimu zhotoviteli. Musi byt vyplnéno ve vSech rubrikéch a podepsano
zadavatelem. Koordinator bude vzdy konkrétni fyzickd osoba, ktera miZe byt zaméstnancem
pravnické osoby (se kterou miize zadavatel uzavfit smlouvu a ji pak napt. platit faktury za &innost
koordinatora).

Zadavatel uzavira smlouvu s koordinatorem, kde si domluvi napt. i pravomoci koordinitora na
stavenisti nad rdmec zdkona (napt. ddvani navrhi ke sniZeni fakturaéniho plnéni pfi zjisténi poruseni
bezpecnosti préce, vydani zédkazu prace, vykazani ze stavenist&, kontrola opravnénosti vstupu na
staveniSté atp.). Tyto pravomoci spolu se sdélenim, koho uréil koordinatorem stavby pak uvadi
zadavatel stavby ve smlouvé se zhotovitelem (zhotoviteli) . Tito musi uvedené informace prenaset i na
své podzhotovitele a dal$i nasmlouvané osoby.

Zhotovitelé musi 8 dni pied ndstupem na stavenisté predat koordinatoru pro realizaci informace o
rizicich vyplyvajicich z provadéné Cinnosti, pracovni a technologické postupy (fesici bezpe&nost
prace) a plnit dalsi pozadavky uvedené v zakoné 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Koordinitor pro pfipravu informuje zadavatele a projektanta o piedpisech vztahujicich se
k projektované stavbe, zpracovava Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, zajituje
zpracovani poZadavki na BOZP pii udrzovacich pracich (napt. bezpeéné &isténi svétliki, myti fasady,
vyména vybojek v osvétlovacich télesech,...).

Koordinator pro realizaci upravuje na stavbé Plan BOZP na stavenisti, kontroluje dodrZovéni
bezpeénostnich pozadavki a planu BOZP, organizuje konani kontrolnich dni atd.




INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB VE VAZBE NA
ZAKON 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sh.

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebnik) je tim, kdo hodl4 investovat vlastni prostiedky do
realizace stavby nebo kdo si objedndva dil&i stavebni prace vramci Gdrzby staveb. Ten musi
nejpozdéji pred dokontenim praci na projektové dokumentaci pro stavebni povoleni posoudit stavbu
podle nasledujiciho schématu.

NE - . 1 il NE
vice zhotovitelu
ANO
NE i

stavebni povoleni, ohlaseni

!‘-\NO NE

rozsah 500

osobodni nebo | NE Eprace s rizikem
ANO' 30 dni, 20 osob n—

Co se tyCe pozadavku, zda bude stavba realizovana vice zhotoviteli, posuzuji se nikoliv s ohledem na
pocet, se kterymi zadavatel uzavird smlouvu, ale podle skuteéné zicastnénych zaméstnavateldi na
staveniSti. Ze zkuSenosti vétSina praci PSV byva realizovana subdodavateli a tim je podminka splnéna
(montdZ oken, stiech, instalace televiznich antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalaci, hromosvody,
instalace zabezpecovaciho zafizeni, komunikace, oploceni, sadové tpravy atd.). V piipadé staveb
provadénych svépomoci v souladu se stavebnim zékonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jednfm
zhotovitelem.

Stavebni povoleni a ohlaSeni je upraveno stavebnim zakonem ¢&.183/2006 Sb.

Rozsah 500 dni v piepoétu na jednu fyzickou osobu znamens, Ze zadavatel stavby (investor )
naptiklad i ve spolupréci s projektantem odhadne dobu realizace stavby na po&et pracovnich dni (napf.
stavba bude realizovana od biezna do listopadu t.j. 9 mésicti x 23 dni x 4 (odhad priimé&rného podtu
pracovnikii vykonavajicich prace a ¢innosti na stavbé denné-t.j. véetné mistrii, subdodavatelfi atd.) =
828 a to je vice nez 500. Proto musi zadavatel v tomto pfipadé postupovat dle nasledujiciho schématu.
Obdobné plati pro druhé kriterium, kdy stagi, aby stavba trvala vice jak 30 dni pFi¢em% vice nez 1
pracovni den zde bude pracovat vice nez 20 pracovnikii.

Prace s rizikem jsou uvedeny v piiloze ¢. 5 NV 591/2006 Sb.

Zéavazné naleZitosti oznameni jsou uvedeny v pfiloze €. 4 NV 591/2006 Sb.

PoZadavky na zpracovéni planu BOZP na stavenisti jsou uvedeny v zakon& 309/2006 Sb., &asti tieti,
v NV 591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. &asti Zasady organizace vystavby.




Celkova situace ZOV
Situacni schéma se zakreslenim hranice stavenisté a staveb zafizeni staveni$té, predpokladané

napojovaci body pro pfivody energiii a vody (mUZze byt upfesnéno investorem), vyznaceni vjezdu a
vyjezdl na stavenisté.

vjezd a vyjezd na stavenisté
hranice stavenisté

xxx  prostor provozniho a socialniho zazemi (max 4m x 12m/v=max 2,5m)
(beze sprch, chemické WC bez napojeni na kanalizaci)

|| prostor skladovacich ploch (max 4m x 12m/v=max 2,5m)

o predpokladané misto napojeni vody a NN rozvadéce pro stavbu (podruzné méreni)

UPOZORNENI: PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE TD| A ZHOTOVITELEM
PORIZENA FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
A TO ZEJMENA PRIJEZDOVE CASTI



B.9.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bez vlivu.

zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Bez pozadavku.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatreni proti i€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Bez pozadavku.
postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladem je zahajeni nejdfive 01/2022, dokonceni stavby do 3 mésicu od zahajeni
stavby — pfedpoklad nejpozdéji do 01/2024. Clenéni na etapy neni pfedpokladano — je
vSak umoznéno dle jednotlivych DSO,

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK PRI PROVADENI STAVBY - jedna se o kontrolni
dny za ucasti autorského dozoru.

projednani DPS se zhotovitelem a pfedani stavenisté
pfipravné a bouraci prace

vyrovnavaci a zakalovaci vrstva

umelé povrchy

sportovni vybaveni, mobiliaf a oploceni

objekt zazemi, kompletace stavby

1
2
3
4
5

~— N N N N S

6

Mimo tyto kontroly budou na stavbé provadény standartni kontrolni dny (pfedpoklad 1x
tydné po pfedpokladanou dobu vystavby 3 mésice tzn. pfedpokladany pocet
standartnich kontrolnich dnu je 12). VSechny kontrolni dny budou provadény za ucasti
TDI a zhotovitele.

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destova voda bude opét pres vodopropustné umélé povrchy zasakovat do novych
konstrukénich vrstev, které jsou v celé plose sportovisté v prim.mocnosti min 0,2m.

PFi mezerovitosti 30% se jedna o zakladni akumulaéni prostor. Sportovisté je vybaveno
hloubkovym drenaznim systémem, ktery je tvofen drenaznimi ryhami. Drenazni ryhy
vytvari opét pfi mezerovitosti kameniva 30% doplfujici akumulaéni prostor. Cely
stavajici systém je doplnén novym pojistnym drénem.

Zachovano celoplos$né zasakovani do podlozi s pfepadem do stav.kanalizace.



