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D.1.1b ARCHITEKTONICKE A MATERIALOVE
RESENi VC.TECHNOLOG.POSTUPU PROVADENI

Stavbu nutno provadét za stalého autorského dozoru pfi dodrzovani nasledujicich pravidel:

POZADAVKY NA ARCHITEKTONICKE A MATERIALOVE RESENI - POZADAVEK NA PREDLOZENI TECHNICKYCH
LISTU POUZITYCH PRVKU (umélé povrchy, sportovni vybaveni a mobiliar) V RAMCI VYBEROVEHO RIZENI NA
DODAVATELE STAVBY.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY - pfed zahajenim stavby je zhotovitel povinen detailné prostudovat
projektovou dokumentaci a upozornit na pfipadné neshody mezi textovou, vykresovou ¢asti a vykazem vymeér.

V pfipadé vyskytu jakychkoliv nejasnosti je nutno neprodlené kontaktovat projektanta. Ze strany investora musi byt pfedano

zhotoviteli min 1 tiSténé paré. Ze strany investora musi byt pfedana i kompletni dokladova ¢ast — vyjadreni spravcu siti a dot€éenych organ(
statni spravy. Ze strany zhotovitele je nutno tyto vyjadreni piné respektovat.

VYTYCENI SITi — pred zahajenim stavby bude ze strany zhotovitele provedeno podrobné vyty&eni a Fadné vyznageni stavajicich siti v lokalité
stavby. V pfipadé vyskytu jakychkoliv nejasnosti je nutno neprodliené kontaktovat projektanta.

BETONOVE ZAKLADY MOBILIARE — bet.smé&s C16/20, provedeni dle konstruk&nich detailti. MobiliaF bude kotven do bet.zaklad(.
V pfipadé navrhu mobiliafl kotvenych do bet.zdmkové dlazby nutno bet.dlazbu v misté kotveni podbetonovat (resp.ulozit dlazbu do betonu
C16/20) — opatfeni proti vyjmuti lavic¢ky nebo stojanu na kola i s bet.dlazbou. Odpadkové koSe kotveny vzdy do bet.zakladu.

ZAKALOVACI VRSTVA (drcené kamenivo FR.0-4mm ) — propustnost min 150mm/hod (min 5.10 -5 m/s) — orientaén& 40mm/15min, mistni
nerovnosti +5mm na 4m lati (nutno provést orientacni zkousku vodopropustnosti a zméreni mistnich nerovnosti).

JEDNA SE O NEJDULEZITEJSI KONSTRUKCNI VRSTVU. TATO JE PROVADENA NEJLEPE RUCNIM POHOZEM — UVEDENA VRSTVA
BY MELA BYT MAX 5mm A JE URCENA JAKO ZAKALENI VYROVNAVACI VRSTVY. V ZADNEM PRIPADE NENi MOZNO ZAKALOVACI
VRSTVU PRQVADET JAKO VYRO\{NAVACI!!! ZAKALOVACI VRSTVA JE HUTNENA PRI KROPENI VODOU TAK, ABY NEDOCHAZELO
K NALEPENI NA MECHANIZACI (VALEC). Tuto koncovou vrstvu nedoporucujeme provadét strojné (grejdr) a ,do trubek” — v obou pfipadech
v praxi dochazi ke zvy$eni mocnosti nad pozadované hodnoty. Pfesny postup kazdého zhotovitele bude projednan s projektantem v ramci
autorského dozoru. Bude pouzito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dfivéjsi oznaceni tf.A) s obsahem jemnych
gastic (zejména jil prip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — t.G3 G-F (z diivodu poZadovanych propustnosti, pevnosti a mozného
namrzani jilovych &astic).

UMELE POVRCHY - provadét dle technickych listt a technologickych pokynt pouzitych materialti nebo systémd, dle odpovidajicich CSN EN
(pfevazné 15330-1).

OPLOCENI - Zarové zinkované konstrukce, pouziti nenasakavych siti PE 45/45/3mm (pokud neni v projektu specifikovano jinak) odstinu
zelena (projektem zejména stanoven primer ok, tl.sité a zda se jedna o sité bezuzlové nebo uzlové — nutno dodrzZet!).
NUTNO DODRZET UMISTENI SLOUPU A ZTUZUJICICH PRVKU DLE SCHEMA OPLOCENI.

Sité budou ve spodni, horni a boéni €asti oploceni uchyceny na ocelova lanka (nikoliv lanka s obalem — musi byt pouZzita ,.hola” ocelovéa lanka)
a to ocelovymi oky (oka tvofena na misté spec.kle§témi) — v zadné €asti neni umoznéno uchyceni na karabinky. Uchyceni je poZzadovano
na kazdém 2 oku. Ocelova lanka budou provedena i svisle v rozich hfist' a u vstupnich branek — sit na celém sportovisti nesmi byt uchycena
na sloupy napf.omotanim nebo ,elektrikarskymi“ svorkami — uchyceni nutno provést vyhradné na ocelova lanka (u vstupnich branek pouzit
zelenou $ndru). U lanek budou pouzity vhodné napinaky bez ostrych hran (v pfipadé pouziti otocit ven z hfisté), Sroubové spojky nesmi byt
otoCeny ostrymi ¢astmi do sportovnich ploch. U stfedovych napinacich lanek bude sit uchycena na kazdém 10 oku. U prostupu sité

s konstrukci streetbalu je nutno sit v tomto misté oplést (olemovat) sitovou (zelenou) $ritirou pfip.radné sepnout ocelovymi oky — sit nesmi byt
umisténa za konstrukci streetbalu (konstrukce streetbalu musi prochazet siti).

Napnuté sité nesmi vykazovat ,vybouleniny“ na spodni a horni hrané sité, sité musi byt fadné vypnuty a musi tvofit rovinu.

Provést dle CSN EN 15312 Vicet&elové sportovni zafizeni s volnym pFistupem, kontrola otvorti a mezer apod. Navrh profilti oploceni je
navrzen na zakladé vzorového statického posouzeni — pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby je nutno zajisténi podrobného
geologického a hydrogeologického prizkumu na danou lokalitu. V pfipadé, Ze statické posouzeni + geologicky a hydrogeologicky priizkum
neni souc¢asti projektové dokumentace (na zakladé smluvniho vztahu mezi objednatelem a projektantem) je nutno pred zahajenim stavby tyto
podklady zajistit ze strany objednatele Geologicky a hydrogeologicky prizkum a statické posouzeni jsou vzdy feSeny smluvnim vztahem mezi
projektantem a objednatelem — bud’ je obsahem nebo je na zakladé pozadavku objednatele vyjmuto a zajiStovano objednatelem samostatné
pfed zahajenim stavby.



8)
9)

10)

11)

SPORTOVNI VYBAVENI — poZadavek na certifikované sport.zafizeni (napf.certifikat dle CSN EN 1270 Zafizeni hracich ploch),
MOBILIAR - nutno Fadné kotvit do bet.zakladd (dle pokynl vyrobce)

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY - zhotovitel pfeda dokumentaci skute&ného provedeni
k odsouhlaseni projektantovi a technickému dozoru investora.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK PRI PROVADENI STAVBY — jedna se o kontrolni dny za tdasti autorského dozoru.

1) projednani DPS se zhotovitelem a predani stavenisté
2) pfipravné a bouraci prace

3) vyrovnavaci a zakalovaci vrstva

4) umélé povrchy

5) sportovni vybaveni, mobiliar a oploceni

6) objekt zazemi, kompletace stavby

Mimo tyto kontroly budou na stavbé provadény standartni kontrolni dny (pfedpoklad 1x tydné po predpokladanou dobu vystavby 2 mésice
tzn. pfedpokladany pocet standartnich kontrolnich dnu je 6). VSechny kontrolni dny budou provadény za ucasti TDI a zhotovitele.

UPOZORNENi:  VESKERE ZMENY V PROVADECI PROJEKTOVE DOKUMENTACI A TECHNOLOGICKYCH POSTUPU
MUSI BYT PISEMNE ODSOUHLASENY (AD) A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI)
PRED JEJICH PROVADENIM. CINNOSTI (ZEJMENA CINNOSTI NA ZEMNi PLANI) NAD RAMEC PROJEKTOVE
DOKUMENTACE NESMi BYT ZHOTOVITELEM PROVADENY PRED ODSOUHLASENIM AD, TDI nebo investorem.



