SITUACE
1:250

k.ú. Najdek na Moravě [637114]

S

SO 861 – OBNOVA OPLOCENÍ

SMĚR HAVLÍČKŮV BROD

SO 201 – MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ V OBCI

SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
DEFINITIVNÍ POLOHA

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU
DEFINITIVNÍ POLOHA

SO 461 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
DEFINITIVNÍ POLOHA

BET. ZAJIŠŤUJÍCÍ PRÁH 300/600mm

PRAHOVÁ VPUSŤ Š. 300mm PRO ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 124

SVODNÉ POTRUBÍ DN200mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK Š. 0,10m DO BET. LOŽE

BETONOVÝ OBRUBNÍK Š. 0,15m DO BET. LOŽE

BETONOVÁ DLAŽBA DO BET. LOŽE

SMĚR ZA TRATÍ

OBNOVA VOZOVKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ BETONOVÁ PODEZDÍVKA, OCELOVÉ SLOUPKY S OCELOVOU VÝPLNÍ

UVEDENÍ DOTČENÝCH PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU

KAMENNÁ DLAŽBA TL.250mm DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK Š. 0,10m DO BET. LOŽE

BETONOVÁ DLAŽBA DO BET. LOŽE

DELKA MOSTU

ROZPĚTÍ HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

DÉLKA HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

KAMENNÁ ROVNANINA VE SVAHU PODÉL KŘÍDEL MOSTU

OBNOVA SKLUZU Z KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONOVÉHO LOŽE

OBNOVA BETONOVÉHO VÝVARU V PATĚ SKLUZU

SO 201 – MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ V OBCI
DOČASNÁ KONSTRUKCE PRO VYVĚŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

OSA_ULOŽENÍ (12)

OSA_ULOŽENÍ (22)

SMĚR ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

OSA ŽELEZNIČNÍ TRATI

ŽEL. TRAŤ BRNO – HAVLÍČKŮV BROD
TU 2031 – DU 22

ochranné pásmo žel. tratí

ⓒKM 90,2

ž. km 90,2

ⓒKM 90,1

ž. km 90,1

SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
DOČASNÁ POLOHA PO DOBU REALIZACE

SO 461 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
DOČASNÁ POLOHA PO DOBU REALIZACE

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU
DOČASNÁ POLOHA PO DOBU REALIZACE

BETONOVÝ OBRUBNÍK Š. 0,15m DO BET. LOŽE

UVEDENÍ DOTČENÝCH PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU

OBNOVA VOZOVKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ

SVODNÉ POTRUBÍ DN200mm

GARÁŽ

SMĚR NEJDEK

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095

X=1113590.000
Y=645140.000

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 182 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST PŘES ŽEL. TRAŤ V OBCI
SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU
SO 461 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
SO 861 – OBNOVA OPLOCENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- ZAMĚŘENÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRU
- OR. ZÁKRES DLE KN
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

EL. VN VEDENÍ 6kV PODZEMNÍ – SEE – SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – SSZT – SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – ČD–TELEMATIKA, A.S.
SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – CETIN, A.S.
STL PLYNOVOD PODZEMNÍ – GASNET SLUŽBY, S.R.O.
VODOVOD PODZEMNÍ – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S.
EL. NN NADZEMNÍ VEDENÍ – EG.D, A.S.
EL. NN PODZEMNÍ VEDENÍ – EG.D, A.S.

LEGENDA NOVÝ STAV:

- OSA KOMUNIKACE
- NAVRHOVANÝ STAV
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU POZEMKŮ STAVBOU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU POZEMKŮ STAVBOU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- DOČASNÉ KONSTRUKCE PO DOBU VÝSTAVBY

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – CETIN, A.S.
PODZEMNÍ VODOVOD – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S.
PODZEMNÍ STL PLYNOVOD – GASNET SLUŽBY, S.R.O.

DOPRAVA – LEGENDA POVRCHŮ:

- ASFALTOBETONOVÁ VOZOVKY
- SJEZDY, NAPOJENÍ – FRÉZING
- CHODNÍKY (ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ)
- KAMENNÁ DLAŽBA DO BET. LOŽE
- KAMENNÁ ROVNANINA
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ OSTATNÍ PLOCHY

MĚŘÍTKO:
1:250
m 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

C.
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	ING. JAN BURSA		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN PIDIMA	Pidima	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	OBEC: HAMRY NAD SÁZAVOU	
INVESTOR: OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU, HAMRY NAD SÁZAVOU 322, 591 01 HAMRY NAD SÁZAVOU			
AKCE: MOST V OBCI PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ HAMRY NAD SÁZAVOU			
OBJEKT: C – SITUAČNÍ VÝKRESY			
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DUSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2881–23–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2881
DATUM:	01–03/2024
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1:250
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.