

SEZNAM PŘÍLOH:

D.3.	SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU	SO 301
D.3.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	–
D.3.2.	SITUACE PŘELOŽKY VODOVODU	1 : 250
D.3.3.	PODÉLNÉ PROFILY VODOVODU	1 : 500/100
D.3.4.	SCHÉMA ULOŽENÍ NA MOSTĚ	1 : 50
D.3.5.	KLADEČSKÉ SCHÉMA	SCHÉMA
D.3.6.	VZOROVÝ VÝKRES ŠOUPĚTE	---
D.3.7.	SCHÉMA KOTEVNÍCH BLOKŮ	---

SO 301 DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. TOMÁŠ RŮŽIČKA		 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. TOMÁŠ RŮŽIČKA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. ZDENĚK PILAŘ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK PILAŘ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	OBEC: HAMRY NAD SÁZAVOU	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU, HAMRY NAD SÁZAVOU 322, 591 01 HAMRY NAD SÁZAVOU			ZAK.ČÍSLO:	2881–23–3
AKCE: MOST V OBCI PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ HAMRY NAD SÁZAVOU OBJEKT: D.3. SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2881
			DATUM:	08–11/2023
			FORMÁT:	1 x A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: PŘELOŽKA VODOVODU			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.