


SEZNAM PŘÍLOH:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.	SO 182 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	
D.2.	SO 201 – MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ V OBCI	–
D.3.	SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU	–
D.4.	SO 461 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	NEOSAHUJE
D.5.	SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU	–
D.6.	SO 861 – OBNOVA OPLOCENÍ	–

D
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:			 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN PIDIMA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	OBEC: HAMRY NAD SÁZAVOU	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU, HAMRY NAD SÁZAVOU 322, 591 01 HAMRY NAD SÁZAVOU			ZAK.ČÍSLO:	2881–23–3
AKCE: MOST V OBCI PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ HAMRY NAD SÁZAVOU			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2881
			DATUM:	01–03/2024
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBJEKT:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				D.