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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Dokumentace dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v posl. Znění, vyhlášky 230/2012 Sb.

Část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení pro akci:  Úpravy sklepů pro komunikaci slovácká, Rohatec, na parc.č. 254/1,
k.ú.Rohatec

Obsah: 
a) Technická zpráva 

b) Výkresová část. 1.2.  Stavebně konstrukční řešení

c) Statické posouzení stability konstrukce; posouzení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení;
dynamický výpočet - na konstrukci nepůsobí dynamické namáhání není požadován. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího
využití). 

a) Technická zpráva

1. Účel: 
Jedná se o stavební úpravy (statické zajištění) stávajících sklepů v ulici Slovácká, které zasahují částečně svojí

podzemní částí pod nově navrženou místní komunikaci v dotčené ulici.   

2. Popis konstrukčního systému stávající stavby:
Jedná se o čtyři samostaně umístěné sklepy v teréní vlně. Sklepy jsou řešeny valenou klenbou z plných cihel

tl.15cm se světlou výškou v místě vrcholu klenby cca 1,8m a šířkou klenby 2,1 až 2,3m. Na valenou klebu je v čele
napojena vstupní šíje (není řešena z důvodu umístění mimo dotčenou oblast). Nad klenbami je mocnost zeminy od
0,78m do 1,5m.

2.1. Poloha objektu: Pozemek se stavbami sklepů, parcela č. 254/1se nachází v k.ú. Rohatec. Sklepy jsou zasazeny
do teréní vlny, kdy v horní části vlny je plánovaná výstavba nové komunikace.

2.2. Statické zajištění sklepů:
Ve třech případech (sklepy č.1, 3 a 4) v místě navržené nové komunikace pod úrovní projektované podkladní

vrstvy bude vytvořena roznášecí železobetonová deska tl.200mm, vyztužená síť kari 2x8/100/100 z betonu C 25/30
XC2. Deska bude přesahovat v příčném směru přes půdorys klenby sklepa 1,0m na obě strany. 

Pod ŽB desku bude vložena tkaná geotextilie  (geotextilie  bude přetažena o  0,25m na každou stranu pod
navrženou ŽB deskou). Na ŽB desku bude vytvořen skladba navržené komunikace. 

U sklepu č.2 bude provedeno posílení stávající kleby sklepa pomocí vyztužené betonové skořepiny, provedene
na očištěný povrch vnějšího líce kleby. Skořepina bude provedena v tl.10cm s výstužnou kari sítí 6/150/150 (krytí od
klenby 2,5cm) a bude kotvena do stávajícího zdiva klenby soustavou kotviček R8 vlepených do vrtů (4ks/m2). Dále
bude nad skořepinou provedena železobetonová deska viz. Sklepy č.1, 3 a 4. Mezi železobetonovou desku a posílenou
klenbu sklepu bude vytvořena dilatace z XPS  tl.20mm. U sklepu č.2 bude před započetím prací (nesmí dojít k odkrytí
klenby bez provedení výdřevy sklepa) provedena výdřeva celé klenby.

3. Bourací práce. Nejsou

4. Navržené materiály: Dřevěné prvky ze dřeva C24. Betonové konstrukce beton C25/30 XC2, výztuž do betonu
B 500A (R 10 505). 
 
5. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce
Stavební úpravy:

• Užitné zatížení :
• Zatížení silniční dopravou (zatěžovací třída B) = 165 kN/m
• Zatížení sněhem – I. sněhová oblast, snehovamapa.cz, charakteristická hodnota sk = 0,7 kN/m2
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Kombinace zatížení dle EN 1990.

3. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů
U sklepu č. 2 bude před započetím výkopových prací provedena výdřeva s konstrukčního řeziva  v rozsahu

celé klenby sklepa. 

4. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
 Provést kontrolu zhutnění násypu po ukončení prací, kontrolu uložení výztuže, kontrolu výdřevy.

5. Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

ČSN EN 1990, Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1 (ČSN 73 1201). Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a
pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
ČSN EN 1997-1 (ČSN 73 1000). Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. ČNI,
2007.
ČSN ISO 2394 (ČSN 73 0031). Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí ČNI, 2003.
SW FINE GEO 4, GEO5, SW FIN 10.0, SW Scia Engineer 2011,
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI 2004, vč. vč. Změny A1, ČNI 2007, Opravy NA ed.

A/Oprava 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 2, ČNI 2008, Opravy Opr. 3, ÚNMZ 2010, Změny
Z1, ÚNMZ 2010, Změny Z2, ÚNMZ 2010, Změny Z3, ÚNMZ 2010.

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a
užitná zatížení pozemních staveb, ČNI 2004.

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem, ČNI 2005, vč.
Změny NA ed. A, ČNI 2005, Změny NA/Z ed. A, ČNI 2006, Změny Z1, ČNI 2006, Změny Z2, ÚNMZ 2010,
Změny Z3, ÚNMZ 2010, Opravy Opr. 1, ÚNMZ 2010.

[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, ČNI 2007, vč.
Změny NA ed. A, ÚNMZ, 2008, Opravy Opr. 1, ČNI 2008, Opravy Opr. 2, ÚNMZ, 2010, Změny Z1, ÚNMZ,
2010.

[5] ČSN EN 1993-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby, ČNI 2006, vč. Změny NA ed. A, ČNI 2007, Opravy Opr. 1, ÚNMZ 2010, Změny Z1, ÚNMZ,
2010.

(7) TP64: Prvky kovových konstrukcí – J. Pechar, J. Studnička, K. Vrba, SNTL 1985
(8) SW FIN 9.0, 10.0 Fine Praha

6. Specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro  provádění  stavby,  případně  dokumentace
zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou.

c) Statické posouzení  stability konstrukce; posouzení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně
jejího založení; dynamický výpočet, na konstrukci nepůsobí dynamické namáhání není požadován. 

1. Posouzení ŽB desky                4A4

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich
budoucího využití). 

1x za rok bude provedna laická prohlídka klenby sklepa, kde budou sledovány praskliny nebo deformace klenby.V
případě nejistoty či poruchy bude přivolán odborný dohled.

Vypracoval : Jiří Šetina                                            09/2014
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   Projektová dokumentace obsahuje:

 - ÚPRAVA SKLEPŮ PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ, ROHATEC (VARIANTA I)

 - ÚPRAVA SKLEPŮ PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ, ROHATEC (VARIANTA II)

JAPRO-PROJEKT
Brněnská 3540, 695 03 Hodonín
IČ:63490030, DIČ CZ63490030

 Vypracoval: Ing. Ji ří Ilčík, Ji ří Šetina, Vladimír Jašek Účel:
DPS

Kótováno
v  Investor: Obec Rohatec, Kv ětná 359/1, 69601 Rohatec

 
    ÚPRAVA SKLEP Ů PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ,   
     ROHATEC  
     (VARIANTA I+II)
      Místo stavby: k.ú.Rohatec, parc.č.254/1

Datum : 09/2014
Měřítko   
Změna
Změna

Obsah:     Projektová dokumentace Zak.
číslo:
166/2014

Paré. č. 
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Projektová dokumentace obsahuje:

C.   Situace stavby:
          C.2   Situace přehledná M 1:250
          C.4   Katastrální mapa M 1:1000
 
D.   Dokumentace stavebního a inženýrského objektu:
D.1.1   Architektonické a stavebně technické řešení
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

   a)  Technická zpráva
               b)  Výkresová část:

01   Půdorys, Řez (sklep č.1) M 1:50
 02   Půdorys, Řez (sklep č.2) M 1:50
 03   Půdorys, Řez (sklep č.3) M 1:50
 04   Půdorys, Řez (sklep č.4) M 1:50

c)  Statický výpočet:

D.1.3 Výkaz výměr

JAPRO-PROJEKT
Brněnská 3540, 695 03 Hodonín
IČ:63490030, DIČ CZ63490030

 Vypracoval: Ing. Ji ří Ilčík, Ji ří Šetina, Vladimír Jašek Účel:
DPS

Kótováno
v  Investor: Obec Rohatec, Kv ětná 359/1, 69601 Rohatec

 
    ÚPRAVA SKLEP Ů PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ,   
     ROHATEC  
     (VARIANTA I)
      Místo stavby: k.ú.Rohatec, parc.č.254/1

Datum : 09/2014
Měřítko   
Změna
Změna

Obsah:     D.   Dokumentace stavebního a inženýrského objektu
                   

Zak.
číslo:
166/2014

Paré. č. 
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 Vypracoval: Ing. Ji ří Ilčík, Ji ří Šetina Účel: DPS Kótováno v 
 Investor: Obec Rohatec, Kv ětná 359/1, 69601 Rohatec
 
    ÚPRAVA SKLEP Ů PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ,   
     ROHATEC  
     (VARIANTA I)
      Místo stavby: k.ú.Rohatec, parc.č.254/1

Datum : 09/2014
Měřítko   
Změna
Změna
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Obsah:     C. SITUACE STAVBY      Zak. číslo:
166/2014

Paré. č. 
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IČ:63490030, DIČ CZ63490030

 Vypracoval: Ing. Ji ří Ilčík, Ji ří Šetina Účel: DPS Kótováno v 
 Investor: Obec Rohatec, Kv ětná 359/1, 69601 Rohatec
 
    ÚPRAVA SKLEP Ů PRO KOMUNIKACI SLOVÁCKÁ,   
     ROHATEC  
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      Místo stavby: k.ú.Rohatec, parc.č.254/1

Datum : 09/2014
Měřítko   
Změna
Změna
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Obsah:    D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení
              Statický výpo čet 
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