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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby 

VOSTELČICE 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   Město Choceň 

Se sídlem:   56501 Choceň, Jungmannova 301 

Zastoupené:   Ing. Janem Ropkem, starostou města 

IČO:    00278955 

DIČ:    CZ00278955 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.:    1218451319/0800 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Ropek, starosta města 
 
b) ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru, 
   tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977, e-mail: frantisek.elias@chocen-mesto.cz; 
   Ing. Jaromír Andrle, referent investičního odboru, 
   tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919, e-mail: jaromir.andrle@chocen-mesto.cz; 
   Renata Šebková, DiS., referentka investičního odboru, 
   tel.: +420 465 461 922, +420 733 624 783, e-mail: renata.sebkova@chocen-mesto.cz; 
 
c) technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  Ing. Jiří Kysilka, Jaroslav Seidl, Ing. Josef Pulda, CSc., 

Ing. Lenka Mencová – koordinátor BOZP; 
 
d) technický dozor provozovatele vodovodů a kanalizací nad stavbou vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace:  
      Milan Beneš, Martin Valach; 
   
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   PP-GROUP.cz s.r.o.  
Se sídlem:   Pasecká 378, 539 44 Proseč  
Zastoupený:   Petr Pešek, Karel Javůrek, Michal Javůrek, jednatelé společnosti 
IČ:    288 299 13  
DIČ:    CZ28829913  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   107-7932320217/0100  
Zapsána    spisová značka C 30241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   Petr Pešek, Jan Tomášek, Karel Javůrek, Michal Javůrek, jednatelé společnosti 
b) ve věcech technických:  Jan Tomášek, jednatel 
     
(dále jen „zhotovitel“)      
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 19. 6. 2019 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„VOSTELČICE“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný 
výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;  

b) projektová dokumentace pro provedení stavby VOSTELČICE 2017 zpracovaná společností Laboro ateliér 

s.r.o.. (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena 
na CD v elektronické formě). 

c) zadávací dokumentace  

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení bouracích prací a stavby (dále také jako „Stavba“) 
v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími 
podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných 
k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou 
zhotovitel zavazuje.  

2. Předmětem zakázky je stavba dopravní a technické infrastruktury, která je navržena v obci Choceň, místní 
části Vostelčice (intravilán města) na katastrálním území Choceň. Jedná se o výstavbu dopravní a technické 
infrastruktury pro bydlení v rodinných domech a navazující vybavenost. Místem provádění Předmětu díla je 
stanoven v příloze č. 2 PD. 

3. Stavba je členěná do jednotlivých etap a objektů. Etapou A se rozumí objekty komunikací a veřejného 
osvětlení s číselným označením objektu podle názvů jednotlivých ulic: SO101 Ul. Maršála Žukova; SO101.1 
Provizorní komunikace; SO102 Ul. Špálova; SO103 Ul. Mánesova; SO104 Ul. Muchova; SO401/I Veřejné 
osvětlení Etapa A. Etapou B se rozumí objekty komunikací a veřejného osvětlení s číselným označením podle 
jednotlivých ulic: SO111 Komunikace k ul. Újezdská; SO112 Chodník při ul. Újezdská; SO401/II Veřejné 
osvětlení Etapa B. Posloupnost realizace komunikací a veřejného osvětlení v jednotlivých etapách je termínově 
předepsána níže. Objekty technické infrastruktury: SO301 Vodovod; SO302 Dešťová kanalizace; SO303 
Splašková kanalizace; SO501 STL Plynovod; jsou členěné obdobně na I. a II. etapu, navíc s podrobnějším 
dělením na řady/stoky a přípojky. Realizací uvedených inženýrských objektů se bude začínat nejdříve, stavba 
bude probíhat pouze v roce 2019 s termínem dokončení do 15.12.2019. Časová posloupnost jednotlivých etap 
zmíněných inženýrských objektů je ponechána na dodavateli stavby. 

4. Dodavatel stavby je povinen umožnit přístup, spolupracovat a koordinovat postup stavebních prací se 
společností R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice, IČ: 25430645, jako zhotovitelem 
související samostatné stavby silnoproudých rozvodů pro potřeby napájení nové zástavby rodinných domů v 
lokalitě Vostelčice elektrickou energii. Jedná se o vybudování nové distribuční trafostanice včetně kabelové 
přípojky vn a distribučních kabelových rozvodů nn včetně přípojkových skříní. Investorem této stavby je 
společnost ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládaná realizace silnoproudých rozvodů pro etapu A, tj. vybudování 
nové distribuční trafostanice, kabelové přípojky vn, distribučních kabelových rozvodů nn v ulicích Maršála 
Žukova, Špálova, Mánesova a Muchova bude probíhat v období od 01.03.2020 do 30.04.2020. Zbývající část 
realizace distribučních kabelových rozvodů nn v komunikaci k ulici Újezdská bude probíhat v období od 
01.05.2020 do 30.06.2020. Dodavatel stavby zahájí výstavbu komunikací a veřejného osvětlení v ulici Maršála 
Žukova, ulici Špálova, ulici Mánesova a ulici Muchova od 01.05.2020, až po dokončení realizace silnoproudých 
rozvodů. 

5. Dodavatel stavby je dále povinen umožnit přístup, spolupracovat a koordinovat postup stavebních prací se 
společností CTI SYSTEMS s.r.o., se sídlem Podhomolí 1706, 565 01 Choceň, IČ: 25922700 a jí pověřeným 
zhotovitelem, a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00, 
Praha 3, IČ 04084063 a jí pověřeným zhotovitelem, jakožto investory a zhotoviteli souvisejících samostatných 
staveb slaboproudých rozvodů. Trasy pro pokládku obou sítí jsou shodné. Realizace slaboproudých rozvodů se 
předpokládá současně s výstavbou veřejného osvětlení. 

6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 
I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 
dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla  a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 
stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 
O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku. 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do 
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ověřené PD.  
e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a 

polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, 
*.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení; 

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 
g) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených 

zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), 
dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s 
průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

h) zpracování a ověření geometrického plánu dokončené stavby pro zápis do KN. Bude doloženo v šesti (6) 
vyhotoveních k předání díla. 

i) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, 
výtahu a Stavby před jejím předáním objednateli. 

j) předmět díla bude proveden v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, se stanovisky 
dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje 
provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části; 

k) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení. 
7. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr, 

popisy v cenové soustavě URS Praha. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 
Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

8. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový 
list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho 
úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, 
zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření 
dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku 
ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno 
upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 
Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný 
projektantem.  

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 
předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 
předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou 
dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
12. Zhotovitel musí dbát, aby při realizaci díla nedošlo k nadměrnému omezení či narušení kvality bydlení ve 

stávající obytné zástavbě. 

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
 

Začátek realizace kanalizací, vodovodu, plynovodu (SO302, 303, 301, 501):  předpoklad srpen 2019 

Dokončení realizace kanalizací, vodovodu, plynovodu (SO302, 303, 301, 501):   15.12.2019 

Začátek realizace komunikací a VO etapy A (SO101, 102, 103, 104, 401/I):   01.05.2020 

Začátek realizace komunikací a VO etapy B (SO111, 112, 401/I):    01.07.2020 

Začátek realizace veřejné zeleně a mobiliáře (SO801):     01.08.2020 

Dokončení realizace komunikací a VO etapy A (SO101, 101.1, 102, 103, 104, 401/I):  31.08.2020 

Dokončení realizace komunikací a VO etapy B (SO111, 112, 401/I):   31.08.2020 

Celkové dokončení díla:         30.09.2020 
 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. 
O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
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2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ”Harmonogram”), který je součástí 
nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 
objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 
ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a 
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 
které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 
smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

6. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na 
termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 

•  cena celkem bez DPH 26 851 579,12 Kč 

•  vyčíslení DPH 5 638 831,62 Kč (v platné výši) 

•  cena celková vč. DPH 32 490 410,74 Kč 

slovy celkem vč. DPH: třicetdvamilionůčtyřistadevadesáttisícčtyřistadeset korun českých sedmdesátčtyři 

haléřů 

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 
předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil 
komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v  čl. I. 
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. 
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. 
náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení 
staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, 
dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové 
náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, 
popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.   

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně 
všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. 
Zhotovitel je povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla 
vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % 
sazbou ve VRN a ON stavby.  

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem objednatele a při místním šetřením. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající 
z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných 
informací v rámci zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně 
Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný 
Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést 
Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech 
stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy 
v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit 
výrobně technickou dokumentací, která podlého schválení AD stavby. 

6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke 
Smlouvě.  

7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 
má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 
cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  
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8. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny zhotovitele a jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a odpovídající velikosti příslušné části 
předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a 
méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže 
strany této Smlouvy po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto 
jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce zhotovitele 
uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované práce podle tohoto vzorce: 
požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustavy ÚRS Praha 2019) x ((celková cena dle 
nabídky zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH)). Pro 
kalkulaci víceprací se použijí jednotkové ceny v maximální výši, kterou uvádí platná Cenová soustava URS 
Praha 2019. Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací. 

9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 
Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 
a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 
díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 
za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel 

předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a 
dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem 
objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, 
zjišťovací protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu 
díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 
10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: 
patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 
opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 
objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení 
faktur obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 
neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 
provedení Předmětu díla.  

11. Objednatel prohlašuje, že akce je prováděna pro výkon veřejné správy objednatele. Z tohoto důvodu nebude 
uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena 
bude zhotovitelem fakturována včetně DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 
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objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením 
data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 
109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo 
proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu 
zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně 
příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel 
částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH 
vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto 
provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 
 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 
zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 
b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby 
c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištená podoba a druhá na CD). 
d) provádět průběžnou kontrolu stavby. 
e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací. 
f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.  
 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDS) a pokyny 
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební 
materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit 
jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 
pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 
pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 
pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná 
pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ”ALL RISK”. Dále sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí 
analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré 
pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní 
správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně 
závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve 
lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 
přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 
termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

7. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 
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předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 
v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se 
poddodavatelem. 

8. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 
čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 
zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 
tabulí a osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby.   

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada 
nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem 
zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 
prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 
dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních 
údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 
údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel. 
 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 
Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo 
příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních 
stran. 

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na 
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.  

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
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vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. 
9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 

 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 
nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou 
v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání 
předložit objednateli. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 
bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 
v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, 
zbaveny odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 2 (slovy: 
dvouch) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 
podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, ověřený geometrický plán dokončené stavby pro zápis do 
KN v šesti (6) vyhotoveních, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o 
provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy 
(např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) 
jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na 
řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních 
předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího 
řízení. A všechny doklady potřebné kolaudační řízení. 
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7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 
Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu 
díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou. 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými 
a technologickými předpisy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 
ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Záruka za jakost Předmětu díla  - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, 
u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků. 

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 
(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 
nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 
uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 
této vady zhotovitelem. 

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, 
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou 
neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, 
byť i započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho etapy a části (dle přílohy č. 3 této smlouvy) dle 
termínů uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
celkem včetně DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% 
ceny díla s DPH. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. této 
smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené 
v čl. IV. této smlouvy za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. K odstranění a zahájení odstranění vad v záruční době se zhotovitel dostaví nejpozději do 7 dní od doručení 
výzvy k odstranění závad. Při nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli částku 
0,05% z ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 

4. Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad a nedodělků se sjednává 
smluvní pokuta výši 0,05% z ceny díla včetně DPH, za každý jeden případ a kalendářní den prodlení, kterou je 
dodavatel povinen uhradit objednateli. Požaduje-li objednatel bezplatné odstranění vady díla, nebo nahrazení 
vadné věci věcí bezvadnou, zavazuje se zhotovitel tento požadavek splnit v přiměřené lhůtě, ne však kratší než 
10 dnů, na které se smluvní strany dohodnou. Nedosáhnou-li smluvní strany dohody ohledně přiměřené lhůty 
k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn stanovit přiměřenou lhůtu jednostranně tak, aby 
nebyla delší než měsíc ode dne uplatnění písemné reklamace. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě 
uvedené výše, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady nebo výměnou vadné části, třetí 
osobu na náklady zhotovitele. Veškeré náklady s tím spojené je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
formou vystavení faktury se splatností čtrnáct (14)dnů ode dne jejího doručení zhotovitele. 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 14 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 
7. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši 

náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta 
8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou 
cenu díla. 
 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 
a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele, 

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou 
doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní. 
 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 
tajemství a bude volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla. 
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8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při 
výkonu finanční kontroly.  

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke 

Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí 
neplatnosti. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 

6. Smlouva je také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran. 
7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Choceň dne 19.06.2019, číslo usnesení 109/7/ZM/2019. 
8. Přílohy Smlouvy:   1) oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD 
3) časový a finanční harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem 
 
 

 
V Chocni, dne: ……………………  V  Proseči, dne: …………………… 

 

 

 

 

 

 

  

za Objednatele 
Ing. Jan Ropek  
starosta města 

 za Zhotovitele 
Petr Pešek, Karel Javůrek, Michal Javůrek,  

jednatelé společnosti 
 

Ing. Jan 

Ropek

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Ropek 

Datum: 2019.07.12 

13:19:25 +02'00'

Petr Pešek
Digitálně podepsal Petr Pešek 

Datum: 2019.07.15 11:50:48 

+02'00'

Karel Javůrek
Digitálně podepsal Karel 

Javůrek 

Datum: 2019.07.15 11:51:06 

+02'00'

Michal Javůrek
Digitálně podepsal Michal 

Javůrek 

Datum: 2019.07.15 11:51:30 

+02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 299 13 
DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15023

Vostelčice 2017

PP-GROUP.cz s.r.o. 

26 851 579,12

CZK 32 490 410,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 26 851 579,12 5 638 831,62
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 15023

Stavba:

Místo: Choceň Datum:

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
STA
STA

2 193 814,991 813 070,24SO501 STL Plynovod

2 688 171,222 221 629,11SO401

150 424,18124 317,50SO801 Veřejná zeleň a mobiliář

434 099,47
SO303 - 
II.etapa - 2

Splašková kanalizace - přípojky

2 293 594,951 895 533,02
SO303 - I. 
etapa

Splašková kanalizace

1 888 472,061 560 720,71

634 220,90524 149,50
SO303 - II. 
etapa

346 060,00286 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

26 851 579,12 32 490 410,74

Splašková kanalizace - stoky

Veřejné osvětlení
1 328 726,971 098 121,46I Etapa A
1 359 444,261 123 507,65II Etapa B

Dešťová kanalizace

SO303 - 
I.etapa - 1

Splašková kanalizace - stoky

405 122,90334 812,31
SO303 - 
I.etapa - 2

Splašková kanalizace - přípojky

525 260,36

Splašková kanalizace

108 960,5490 050,03
SO303 - 
II.etapa - 1

Vodovodní přípojky

SO301 - 
II.etapa - 2

Vodovodní přípojky

5 161 866,384 266 005,27SO302 Dešťová kanalizace

2 927 815,852 419 682,52SO303 Splašková kanalizace

1 128 562,10932 695,95
SO301 - 
II.etapa - 1

Vodovodní řady

418 105,49345 541,73

3 089 242,072 553 092,62
SO302 - I. 
etapa

Dešťová kanalizace

2 072 624,311 712 912,65
SO302 - II. 
etapa

Ul. Muchova

SO301 Vodovod

2 096 154,551 732 359,13
SO301 - I. 
etapa

Vodovod

1 546 667,591 278 237,68
SO301 - II. 
etapa

Vodovod

325 328,86268 866,83SO112 Chodník při ul. Újezdská
3 642 822,143 010 596,81

1 610 479,071 330 974,44
SO301 - 
I.etapa - 1

Vodovodní řady

485 675,47401 384,69
SO301 - 
I.etapa - 2

SO101.1 Provizorní komunikace
1 674 355,871 383 765,18SO102 Ul. Špálova

5 452 434,034 506 143,83SO111 Komunikace k ul. Újezdská

3 873 338,033 201 105,81SO101 Ul. Maršála Žukova
215 429,32178 040,76

1 981 164,921 637 326,38SO103 Ul. Mánesova
1 857 384,941 535 028,88SO104

Vostelčice 2017

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8. 1. 2019

Laboro ateliér s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 201 105,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 201 105,81 21,00% 672 232,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 873 338,03

Vostelčice 2017

SO101 - Ul. Maršála Žukova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 201 105,81

HSV - Práce a dodávky HSV 3 201 105,81

    1 - Zemní práce 549 222,28

    2 - Zakládání 122 658,47

    5 - Komunikace pozemní 2 019 194,57

    8 - Trubní vedení 94 464,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 936,71

    998 - Přesun hmot 25 629,78

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO101 - Ul. Maršála Žukova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 201 105,81

D HSV Práce a dodávky HSV 3 201 105,81
D 1 Zemní práce 549 222,28

1 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 30,671 255,40 7 833,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva drceného

VV 204,47 * 0,15 "odstranění stávající cesty - plocha programem" 30,671

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 650,064 38,00 24 702,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 795,87 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 119,381
VV 2122,73 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 530,683
VV Součet 650,064

3 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 502,833 59,00 29 667,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 502,833 "odkop - kubatura programem" 502,833

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 572,117 25,00 14 302,93 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 502,833 + 69,284 572,117

5 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 69,284 270,00 18 706,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

Vostelčice 2017

SO101 - Ul. Maršála Žukova
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P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek.

VV 532,95 * 0,13 "rýha pro trativod" 69,284

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 83,138 80,00 6 651,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 554,255 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 83,138

7 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 566,926 150,00 85 038,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 650,064 - 83,138 "odvoz ornice" 566,926

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 602,788 208,00 125 379,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 30,671 "dle pol. č. 113152112" 30,671
VV 502,833 "dle pol. č. 122102202" 502,833
VV 69,284 "dle pol. č. 132101101" 69,284
VV Součet 602,788

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 83,138 145,00 12 055,01 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 554,255 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 83,138

10 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 144,791 80,00 11 583,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 144,791 "dosyp - kubatura programem" 144,791

11 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 231,666 230,00 53 283,18 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 144,791*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 231,666

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 602,788 13,00 7 836,24 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 30,671 "dle pol. č. 113152112" 30,671
VV 502,833 "dle pol. č. 122102202" 502,833
VV 69,284 "dle pol. č. 132101101" 69,284
VV Součet 602,788

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 145,297 70,00 80 170,79 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 602,788 * 1,9 1 145,297

14 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 554,255 10,00 5 542,55 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (99,18 + 59,57 + 1,87 + 38,73 + 60,80 + 59,35 + 62,21 + 2) * 0,5 "ohumusování podél obruby š. 0,5m" 191,855
VV 62,43 + 100,23 + 92,15 + 107,59 "zelené plochy - plocha programem" 362,400
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VV Součet 554,255

15 K 181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 267,703 14,00 31 747,84 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 2267,703 "rozprostření ornice" 2 267,703

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 554,255 14,00 7 759,57 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 554,255 554,255

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,314 80,00 665,12 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 554,255*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,314

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 629,630 10,00 26 296,30 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 1785,80 "plocha komunikace" 1 785,800
VV 119,37 + 20,95 + 106,28 + 79,8 + 144,67 + 153,22 + 129,07 + 21,6 + 11,19 + 8,83 + 48,85 "plocha chodník a sjezdy" 843,830
VV Součet 2 629,630

D 2 Zakládání 122 658,47

19 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 1 039,253 22,00 22 863,57 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

20 M 69311169 textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m m2 1 039,253 15,00 15 588,80 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 532,95 * (1,45 + 0,5) 1 039,253

21 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 532,950 158,00 84 206,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 110,18 + 11,16 + 77,02 + 69,65 "vpravo" 268,010
VV 38,35 + 6,10 + 64,33 + 11,69 + 70,02 + 5,67 + 5,71 + 63,07 "vlevo" 264,940
VV Součet 532,950

D 5 Komunikace pozemní 2 019 194,57

22 K 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 714,320 72,00 51 431,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 1785,80 * 0,4 "Uvažovaná úprava vápnem na 40% plochy komunikace" 714,320

23 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 7,715 2 640,00 20 367,60 CS ÚRS 2018 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 714,32 * 0,2 * 1,8 * 0,03 "Objemová hmotnost zeminy 1,8 kg/m3; Množství vápna 3%" 7,715

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 782,980 110,00 86 127,80 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
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VV 119,37 + 20,95 + 106,28 + 79,8 + 144,67 + 153,22 + 129,07 + 29,62 "chodník - plocha programem" 782,980

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 655,700 120,00 198 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1655,70 "komunikace - plocha programem" 1 655,700

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 60,850 140,00 8 519,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 21,6 + 11,19 + 8,83 + 19,23 "sjezdy - plocha programem" 60,850

27 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 655,700 295,00 488 431,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 1655,70 "komunikace - plocha programem" 1 655,700

28 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 655,700 250,00 413 925,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 1655,70 "komunikace - plocha programem" 1 655,700

29 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 1 655,700 18,00 29 802,60 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 1655,70 "komunikace - plocha programem" 1 655,700

30 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 3 311,400 8,00 26 491,20 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 1655,70 * 2 "komunikace - plocha programem" 3 311,400

31 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 655,700 237,00 392 400,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 1655,70 "komunikace - plocha programem" 1 655,700

32 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 806,010 180,00 145 081,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 753,36 + 48,85 + 9,5*0,4 806,010

33 M 592123150 dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm kus 19,000 120,00 2 280,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlaždice betonová nástupišť varovný pás sloučený s vodící linií 49,5 x 40 x 6 cm

VV 19 "umělá vodící linie délky 9,5m" 19,000

34 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 760,894 157,00 119 460,36 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 119,37 + 20,95 + 106,28 + 79,80 + 144,67 + 153,22 + 129,07 "chodník - plocha programem" 753,360
VV 753,36 * 0,01 "Ztratné 1 %" 7,534
VV Součet 760,894

35 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 49,339 346,00 17 071,29 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
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VV
6,15 + 6,88 + 5,05 + 0,50 + 1,82 + 4,34 + 2,11 + 1,97 + 0,8 + 9,65 + 4,06 + 1,84 + 1,84 + 1,84 "varovné a signální 
pásy"

48,850

VV 48,85 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,489
VV Součet 49,339

36 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,620 180,00 7 491,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

VV 41,62 41,620

37 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 42,036 191,00 8 028,88 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 21,6 + 11,19 + 8,83 "sjezdy - plocha programem" 41,620
VV 41,62 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,416
VV Součet 42,036

38 K R01 Řezání zámkové dlažby m 45,000 80,00 3 600,00

PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 45 45,000

D 8 Trubní vedení 94 464,00
39 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 16,000 1 150,00 18 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

40 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 16,000 220,00 3 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

41 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 16,000 220,00 3 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

42 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 16,000 321,00 5 136,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

43 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 16,000 251,00 4 016,00 CS ÚRS 2018 01

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

44 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 16,000 181,00 2 896,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

45 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 16,000 810,00 12 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

46 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 16,000 449,00 7 184,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

47 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 16,000 2 302,00 36 832,00 CS ÚRS 2018 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 936,71

48 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 196,00 392,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
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VV 2 2,000

49 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm

VV 2 2,000

50 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.

VV 2 2,000

51 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 2,000 502,00 1 004,00 CS ÚRS 2018 01

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

VV 2 2,000

52 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 463,00 926,00 CS ÚRS 2018 01

PP patka hliníková pro sloupek D 60 mm

VV 2 2,000

53 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2018 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

VV 2 2,000

54 K 914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti do 1 m2 na sloupek

VV 2 2,000

55 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

VV 2 2,000

56 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 752,910 91,00 68 514,81 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

57 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 752,910 83,00 62 491,53 CS ÚRS 2018 01

PP krajník silniční betonový 50x25x8cm

VV 120,96 + 145,79 "vpravo" 266,750
VV 44,05 + 75,25 + 74,91 + 67,89 "vlevo" 262,100
VV 40,52 + 61,67 + 57,40 + 64,47  "zelený pás" 224,060
VV Součet 752,910

58 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 321,480 210,00 67 510,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

59 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 69,840 78,00 5 447,52 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 22,54 + 8,55 + 3 + 3,15 + 6,6 + 3 + 3 + 3 + 3 "vpravo" 55,840
VV 2,5 + 2,5 + 3 + 3 + 3 "vlevo" 14,000
VV Součet 69,840
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60 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 28,000 244,00 6 832,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 "vpravo" 18,000
VV 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 "vlevo" 10,000
VV Součet 28,000

61 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 223,640 85,00 19 009,40 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV 3,85 + 28,59 + 17,2 + 11,08 + 5,1 + 5,67 + 20,71 + 0,87 + 17,73 + 79,43 "vpravo" 190,230
VV 5 + 3,9 + 3,9 + 5,68 + 4,77 + 3,86 + 6,3 "vlevo" 33,410
VV Součet 223,640

62 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 610,770 180,00 109 938,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

63 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 383,710 52,00 19 952,92 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV 99,18 + 59,57 + 1,87 "vpravo" 160,620
VV 38,73 + 60,80 + 59,35 + 62,21 + 2,0 "vlevo" 223,090
VV Součet 383,710

64 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 227,060 76,00 17 256,56 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV 40,52 + 61,67 + 57,40 + 67,47 227,060

65 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 6,000 95,00 570,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 6 "spára na ZÚ" 6,000

66 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 91,230 59,00 5 382,57 CS ÚRS 2018 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva  drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

VV 91,23 91,230

D 998 Přesun hmot 25 629,78
67 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 708,652 15,00 25 629,78 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 040,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 178 040,76 21,00% 37 388,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 429,32

Vostelčice 2017

SO101.1 - Provizorní komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 178 040,76

HSV - Práce a dodávky HSV 178 040,76

    1 - Zemní práce 66 236,30

    5 - Komunikace pozemní 111 019,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 784,50

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO101.1 - Provizorní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 178 040,76

D HSV Práce a dodávky HSV 178 040,76
D 1 Zemní práce 66 236,30

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 117,475 38,00 4 464,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 469,9 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 117,475

5 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 117,475 150,00 17 621,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 117,475 "odvoz ornice" 117,475

8 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 6,000 80,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 6 "dosyp" 6,000

9 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

19 K 181301104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 469,900 80,00 37 592,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 469,9 469,900

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 469,900 10,00 4 699,00 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 469,9 469,900

D 5 Komunikace pozemní 111 019,96

Vostelčice 2017

SO101.1 - Provizorní komunikace
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16 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 352,400 292,90 103 217,96 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 352,4 352,400

17 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 117,500 66,40 7 802,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

VV 117,5 117,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 784,50

18 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 31,380 25,00 784,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 383 765,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 383 765,18 21,00% 290 590,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 674 355,87

Vostelčice 2017

SO102 - Ul. Špálova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 383 765,18

HSV - Práce a dodávky HSV 1 383 765,18

    1 - Zemní práce 220 102,60

    2 - Zakládání 49 206,07

    5 - Komunikace pozemní 895 257,93

    8 - Trubní vedení 35 424,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 811,51

    998 - Přesun hmot 14 963,07

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO102 - Ul. Špálova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 383 765,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 383 765,18
D 1 Zemní práce 220 102,60

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 330,919 38,00 12 574,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 67,37 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 10,106
VV 1283,25 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 320,813
VV Součet 330,919

2 K 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 71,070 96,50 6 858,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV 71,07 "odkop - kubatura programem" 71,070

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 98,864 25,00 2 471,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 71,07 + 27,794 98,864

4 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 27,794 270,00 7 504,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek.

VV 213,8 * 0,13 "rýha pro trativod" 27,794

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,959 80,00 1 756,72 CS ÚRS 2018 01

Vostelčice 2017

SO102 - Ul. Špálova
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 146,39 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 21,959

6 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 308,960 150,00 46 344,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 330,919 - 21,959 "odvoz ornice" 308,960

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 98,864 208,00 20 563,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 71,07 "dle pol. č. 122102201" 71,070
VV 27,794 "dle pol. č. 132101101" 27,794
VV Součet 98,864

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 21,959 145,00 3 184,06 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 146,39 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 21,959

9 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 148,200 80,00 11 856,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 148,20 "dosyp - kubatura programem" 148,200

10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 237,120 230,00 54 537,60 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 148,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 237,120

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 98,864 13,00 1 285,23 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 71,07 "dle pol. č. 122102201" 71,070
VV 27,794 "dle pol. č. 132101101" 27,794
VV Součet 98,864

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 187,842 70,00 13 148,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 98,864 * 1,9 187,842

13 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 146,390 40,00 5 855,60 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (106,77 + 107,53) * 0,5 "ohumusování podél obruby š. 0,5m" 107,150
VV 3,79 + 8,18 + 6,86 + 6,86 + 6,86 + 6,69  "zelené plochy - plocha programem" 39,240
VV Součet 146,390

14 K 181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 235,842 14,00 17 301,79 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 1235,842 "rozprostření ornice" 1 235,842

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 146,390 14,00 2 049,46 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 146,39 146,390

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,196 80,00 175,68 CS ÚRS 2018 01
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PP osivo směs travní parková

VV 146,39*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,196

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 263,465 10,00 12 634,65 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 641,65 "plocha komunikace" 641,650
VV 176,69 + 165,57 + 56,29 + 21,75 + 7,26 + 14,88 "plocha chodník a sjezdy" 442,440
VV 179,375 "plocha parkovací stání" 179,375
VV Součet 1 263,465

D 2 Zakládání 49 206,07
18 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 416,910 22,00 9 172,02 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

19 M 69311169 textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m m2 416,910 15,00 6 253,65 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 213,8 * (1,45 + 0,5) 416,910

20 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 213,800 158,00 33 780,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 106,96 + 106,84 213,800

D 5 Komunikace pozemní 895 257,93
21 K 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 256,660 72,00 18 479,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 641,65 * 0,4 "Uvažovaná úprava vápnem na 40% plochy komunikace" 256,660

22 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 2,772 2 640,00 7 318,08 CS ÚRS 2018 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 256,66 * 0,2 * 1,8 * 0,03 "Objemová hmotnost zeminy 1,8 kg/m3; Množství vápna 3%" 2,772

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 349,520 110,00 38 447,20 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 176,69 + 165,57 + 7,26 "chodník - plocha programem" 349,520

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 588,200 120,00 70 584,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 588,20 "komunikace - plocha programem" 588,200

25 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 272,295 140,00 38 121,30 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 179,375 "parkovací stání - plocha programem" 179,375
VV 56,29 + 21,75 + 14,88 "sjezdy - plocha programem" 92,920
VV Součet 272,295

26 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 588,200 295,00 173 519,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 588,20 "komunikace - plocha programem" 588,200
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27 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 588,200 250,00 147 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 588,20 "komunikace - plocha programem" 588,200

28 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 588,200 18,00 10 587,60 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 588,20 "komunikace - plocha programem" 588,200

29 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 1 176,400 8,00 9 411,20 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 588,20 * 2 "komunikace - plocha programem" 1 176,400

30 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 588,200 237,00 139 403,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 588,20 "komunikace - plocha programem" 588,200

31 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 364,400 180,00 65 592,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 342,26 + 22,14 364,400

32 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 345,683 157,00 54 272,23 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 176,69 + 165,57 "chodník - plocha programem" 342,260
VV 342,26 * 0,01 "Ztratné 1 %" 3,423
VV Součet 345,683

33 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 22,361 346,00 7 736,91 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV 7,26 + 14,88 "varovné a signální pásy" 22,140
VV 22,14 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,221
VV Součet 22,361

34 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 78,040 180,00 14 047,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 50 do 100 m2

VV 78,04 78,040

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 78,820 191,00 15 054,62 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 56,29 + 21,75 "sjezdy - plocha programem" 78,040
VV 78,04 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,780
VV Součet 78,820

36 K 596411113 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2 m2 179,375 217,20 38 960,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 179,375 179,375

37 M M01 dlažba betonová vegetační 20x20x8cm m2 181,169 251,00 45 473,42

PP betonová vegetační dlažba, 200x200x80mm, barva přírodní, šířka zeleného pásu min. 30mm
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VV 179,375 "parkovací stání - plocha programem" 179,375
VV 179,375 * 0,01 "Ztratné 1 %" 1,794
VV Součet 181,169

38 K R01 Řezání zámkové dlažby m 15,000 80,00 1 200,00

PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 15 15,000

D 8 Trubní vedení 35 424,00
39 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 1 150,00 6 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

40 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

41 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

42 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 6,000 321,00 1 926,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

43 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 6,000 251,00 1 506,00 CS ÚRS 2018 01

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

44 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 6,000 181,00 1 086,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

45 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 810,00 4 860,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

46 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 6,000 449,00 2 694,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

47 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 2 302,00 13 812,00 CS ÚRS 2018 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 811,51
48 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 15,000 7,00 105,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV 6 * 2,5 15,000

49 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 213,800 91,00 19 455,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

50 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 213,800 83,00 17 745,40 CS ÚRS 2018 01

PP krajník silniční betonový 50x25x8cm

VV 106,95+106,85 213,800

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 237,750 210,00 49 927,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

52 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 36,000 78,00 2 808,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
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VV 6 * 3 "vpravo" 18,000
VV 6 * 3 "vlevo" 18,000
VV Součet 36,000

53 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 22,000 244,00 5 368,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 "vpravo" 11,000
VV 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 "vlevo" 11,000
VV Součet 22,000

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 179,750 85,00 15 278,75 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV "vpravo"

VV
1,55 + 2,65 + 5,75 + 2,7 + 1,96 + 1,35 + 19,55 + 2,35 + 1,94 + 1,35 + 13,8 + 2,35 + 1,94 + 1,35 + 13,8 + 2,35 + 1,94 
+ 1,35 + 19,55 + 1,35 + 0,96

101,890

VV 10,44 + 20,27 + 14,5 + 14,5 + 17,27 + 0,88 "vlevo" 77,860
VV Součet 179,750

55 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 245,330 180,00 44 159,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

56 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 245,330 52,00 12 757,16 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV 106,77 + 1,55 + 3,88 + 2,45 + 2,85 + 2,45 + 2,85 + 2,45 + 2,85 + 2,45 + 2,45 + 4,80 "vpravo" 137,800
VV 107,53 "vlevo" 107,530
VV Součet 245,330

57 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 12,700 95,00 1 206,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 6 + 6,7 "spára na ZÚ a KÚ" 12,700

D 998 Přesun hmot 14 963,07
58 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 997,538 15,00 14 963,07 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 637 326,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 637 326,38 21,00% 343 838,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 981 164,92

Vostelčice 2017

SO103 - Ul. Mánesova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 637 326,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 637 326,38

    1 - Zemní práce 351 594,97

    2 - Zakládání 25 258,99

    5 - Komunikace pozemní 972 227,38

    8 - Trubní vedení 47 232,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 251,71

    997 - Přesun sutě 2 090,67

    998 - Přesun hmot 20 670,66

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO103 - Ul. Mánesova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 637 326,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 637 326,38
D 1 Zemní práce 351 594,97

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 3,735 178,50 666,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV (4,25+8,20)*0,3 3,735

2 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,950 98,30 1 076,39 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

VV 4,45+6,50 10,950

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 12,450 117,80 1 466,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
silničních ležatých

VV 4,25+8,20 12,450

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,450 57,60 717,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

VV 4,25+8,20 12,450

5 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 475,644 38,00 18 074,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 141,44 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 21,216
VV 1817,71 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 454,428
VV Součet 475,644

Vostelčice 2017

SO103 - Ul. Mánesova
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6 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 147,807 59,00 8 720,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 147,807 "odkop - kubatura programem" 147,807

7 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 162,075 25,00 4 051,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 147,807 + 14,268 162,075

8 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 14,268 270,00 3 852,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek.

VV 109,75 * 0,13 "rýha pro trativod" 14,268

9 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 78,206 80,00 6 256,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 521,37 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 78,206

10 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 397,438 150,00 59 615,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 475,644 - 78,206 "odvoz ornice" 397,438

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 162,075 208,00 33 711,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 147,807 "dle pol. č. 122102202" 147,807
VV 14,268 "dle pol. č. 132101101" 14,268
VV Součet 162,075

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 78,206 145,00 11 339,87 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 521,37 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 78,206

13 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 285,310 80,00 22 824,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 285,31 "dosyp - kubatura programem" 285,310

14 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 456,496 230,00 104 994,08 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 285,31*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 456,496

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 162,075 13,00 2 106,98 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 147,807 "dle pol. č. 122102202" 147,807
VV 14,268 "dle pol. č. 132101101" 14,268

Strana 27 z 146



VV Součet 162,075

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 307,943 70,00 21 556,01 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 162,075 * 1,9 307,943

17 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 521,370 10,00 5 213,70 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (108,77 + 110,23) * 0,5 "ohumusování podél obruby š. 0,5m" 109,500

VV
1,56 + 66,53 + 26,53 + 81,45 + 12,74 + 0,57 + 36,39 + 50,45 + 43,02 + 43,86 + 43,01 + 5,76   "zelené plochy - plocha 
programem"

411,870

VV Součet 521,370

18 K 181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 589,750 14,00 22 256,50 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 1589,75 "rozprostření ornice" 1 589,750

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 521,370 14,00 7 299,18 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 521,37 521,370

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,821 80,00 625,68 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 521,37*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,821

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 516,825 10,00 15 168,25 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 711,54 "plocha komunikace" 711,540
VV 201,84 + 195,90 + 93 + 63 + 10,71 + 2,42 + 12 "plocha chodník a sjezdy" 578,870
VV 226,415 "štěrková plocha" 226,415
VV Součet 1 516,825

D 2 Zakládání 25 258,99

22 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 214,013 22,00 4 708,29 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

23 M 69311169 textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m m2 214,013 15,00 3 210,20 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 109,75 * (1,45 + 0,5) 214,013

24 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 109,750 158,00 17 340,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 109,75 109,750

D 5 Komunikace pozemní 972 227,38
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25 K 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 284,616 72,00 20 492,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 711,54 * 0,4 "Uvažovaná úprava vápnem na 40% plochy komunikace" 284,616

26 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 3,074 2 640,00 8 115,36 CS ÚRS 2018 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 284,616 * 0,2 * 1,8 * 0,03 "Objemová hmotnost zeminy 1,8 kg/m3; Množství vápna 3%" 3,074

27 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 226,715 93,30 21 152,51 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

VV 226,715 "štěrková plocha - plocha programem" 226,715

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 410,870 110,00 45 195,70 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 201,84 + 195,90 + 10,71 + 2,42 "chodník - plocha programem" 410,870

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 656,620 120,00 78 794,40 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 656,62 "komunikace - plocha programem" 656,620

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 394,715 140,00 55 260,10 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 226,715 "štěrková plocha - plocha programem" 226,715
VV 93 + 63 + 12 "sjezdy - plocha programem" 168,000
VV Součet 394,715

31 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 656,620 295,00 193 702,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 656,62 "komunikace - plocha programem" 656,620

32 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 656,620 250,00 164 155,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 656,62 "komunikace - plocha programem" 656,620

33 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 656,620 18,00 11 819,16 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 656,62 "komunikace - plocha programem" 656,620

34 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 1 313,240 8,00 10 505,92 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 656,62 * 2 "komunikace - plocha programem" 1 313,240

35 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 656,620 237,00 155 618,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 656,62 "komunikace - plocha programem" 656,620

36 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 422,870 180,00 76 116,60 CS ÚRS 2018 01
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PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 397,74 + 25,13 422,870

37 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 401,717 157,00 63 069,57 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 201,84 + 195,90 "chodník - plocha programem" 397,740
VV 397,74 * 0,01 "Ztratné 1 %" 3,977
VV Součet 401,717

38 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 25,361 346,00 8 774,91 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV 10,71 + 2,42 + 12 "varovné a signální pásy" 25,130
VV 23,13 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,231
VV Součet 25,361

39 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 156,000 180,00 28 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 100 do 300 m2

VV 156,00 156,000

40 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 157,560 191,00 30 093,96 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 93 + 63 "sjezdy - plocha programem" 156,000
VV 156,00 * 0,01 "Ztratné 1 %" 1,560
VV Součet 157,560

41 K R01 Řezání zámkové dlažby m 16,000 80,00 1 280,00

PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 16 16,000

D 8 Trubní vedení 47 232,00
42 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

43 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

44 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

45 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 8,000 321,00 2 568,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

46 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 8,000 251,00 2 008,00 CS ÚRS 2018 01

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

47 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 8,000 181,00 1 448,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

48 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 810,00 6 480,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

49 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 8,000 449,00 3 592,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

50 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 8,000 2 302,00 18 416,00 CS ÚRS 2018 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 251,71

51 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 321,620 91,00 29 267,42 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

52 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 321,620 83,00 26 694,46 CS ÚRS 2018 01

PP krajník silniční betonový 50x25x8cm

VV 17,66 + 18 + 17,66 + 20,7 + 14,46 "zeleň" 88,480
VV 118,22 + 114,92 233,140
VV Součet 321,620

53 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 143,970 210,00 30 233,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

54 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 91,900 78,00 7 168,20 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 3 * 7 "vpravo" 21,000
VV 3 * 7 "vlevo" 21,000
VV 49,9 "manipulační plocha" 49,900
VV Součet 91,900

55 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 11,000 244,00 2 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 2 + 2 + 2 + 1 + 1 "vpravo" 8,000
VV 1 + 1 + 1 "vlevo" 3,000
VV Součet 11,000

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 41,070 85,00 3 490,95 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV 4,68 + 12,46 + 5 + 16,00 + 1,0 "vpravo" 39,140
VV 0,51 + 0,71 + 0,71 "vlevo" 1,930
VV Součet 41,070

57 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 490,150 180,00 88 227,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

58 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 376,680 52,00 19 587,36 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV
108,77 + 0,35 + 4,8 + 14,45 + 4,55 + 4,55 + 20,69 + 4,55 + 4,55 + 4,55 + 17,66 + 4,55 + 4,55 + 18 + 4,55 + 4,55 + 
17,66 + 4,55 + 4,55 + 6,77 "vpravo"

259,200

VV 110,23 + 0,36 + 2,55 + 4,34 "vlevo" 117,480
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VV Součet 376,680

59 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 113,470 76,00 8 623,72 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV 2,95 + 14,45 + 2,45 + 2,45 + 20,7 + 2,45 + 2,45 + 17,66 + 2,45 + 2,45 + 18 + 2,45 + 2,45 + 17,66 + 2,45 "vlevo" 113,470

60 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 13,200 95,00 1 254,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 6 + 7,2 "spára na ZÚ a KÚ" 13,200

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,450 82,00 1 020,90 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV 4,25+8,20 12,450

D 997 Přesun sutě 2 090,67

62 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 9,503 103,00 978,81 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

P
Poznámka k položce:
Přemístění asfaltového recyklátu a bet. obrub na deponii určenou investorem.

63 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 9,503 12,00 114,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
Přemístění asfaltového recyklátu a bet. obrub na deponii určenou investorem.

64 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,503 105,00 997,82 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

D 998 Přesun hmot 20 670,66
65 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 378,044 15,00 20 670,66 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 535 028,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 535 028,88 21,00% 322 356,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 857 384,94

Vostelčice 2017

SO104 - Ul. Muchova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 535 028,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 535 028,88

    1 - Zemní práce 300 270,60

    2 - Zakládání 52 195,74

    5 - Komunikace pozemní 942 834,19

    8 - Trubní vedení 47 232,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 336,03

    998 - Přesun hmot 15 160,32

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO104 - Ul. Muchova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 535 028,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 535 028,88
D 1 Zemní práce 300 270,60

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 340,713 38,00 12 947,09 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 156,85 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 23,528
VV 1268,74 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 317,185
VV Součet 340,713

2 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 266,697 59,00 15 735,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 266,697 "odkop - kubatura programem" 266,697

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 296,180 25,00 7 404,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 266,697 + 29,483 296,180

4 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 29,483 270,00 7 960,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek.

VV 226,79 * 0,13 "rýha pro trativod" 29,483

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,887 80,00 1 910,96 CS ÚRS 2018 01

Vostelčice 2017

SO104 - Ul. Muchova
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 159,245 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 23,887

6 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 316,826 150,00 47 523,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 340,713 - 23,887 "odvoz ornice" 316,826

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 296,180 208,00 61 605,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 266,697 "dle pol. č. 122102202" 266,697
VV 29,483 "dle pol. č. 132101101" 29,483
VV Součet 296,180

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 23,887 145,00 3 463,62 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 159,245 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 23,887

9 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 130,849 80,00 10 467,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 130,849 "dosyp - kubatura programem" 130,849

10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 209,358 230,00 48 152,34 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 130,849*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 209,358

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 296,180 13,00 3 850,34 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 266,697 "dle pol. č. 122102202" 266,697
VV 29,483 "dle pol. č. 132101101" 29,483
VV Součet 296,180

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 562,742 70,00 39 391,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 296,180 * 1,9 562,742

13 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 159,245 40,00 6 369,80 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (114,61 + 113,00) * 0,5 "ohumusování podél obruby š. 0,5m" 113,805
VV 3,64 + 9,31 + 6,86 + 6,85 + 9,31 + 9,47  "zelené plochy - plocha programem" 45,440
VV Součet 159,245

14 K 181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 267,305 14,00 17 742,27 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 1267,305 "rozprostření ornice" 1 267,305

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 159,245 14,00 2 229,43 CS ÚRS 2018 01
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 159,245 159,245

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,389 80,00 191,12 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 159,245*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,389

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 332,440 10,00 13 324,40 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 680,63 "plocha komunikace" 680,630
VV 194,24 + 180,99 + 71,84 + 10,91 "plocha chodník a sjezdy" 457,980
VV 193,83 "plocha parkovací stání" 193,830
VV Součet 1 332,440

D 2 Zakládání 52 195,74

18 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 442,241 22,00 9 729,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

19 M 69311169 textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m m2 442,241 15,00 6 633,62 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 226,79 * (1,45 + 0,5) 442,241

20 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 226,790 158,00 35 832,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 113,51 + 113,28 226,790

D 5 Komunikace pozemní 942 834,19

21 K 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 272,252 72,00 19 602,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 680,63 * 0,4 "Uvažovaná úprava vápnem na 40% plochy komunikace" 272,252

22 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 2,940 2 640,00 7 761,60 CS ÚRS 2018 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 272,252 * 0,2 * 1,8 * 0,03 "Objemová hmotnost zeminy 1,8 kg/m3; Množství vápna 3%" 2,940

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 375,560 110,00 41 311,60 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 194,24 + 0,33 + 180,99 "chodník - plocha programem" 375,560

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 623,930 120,00 74 871,60 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 623,93 "komunikace - plocha programem" 623,930

25 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 276,250 140,00 38 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 193,83 "parkovací stání - plocha programem" 193,830
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VV 71,84 + 10,58 "sjezdy - plocha programem" 82,420
VV Součet 276,250

26 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 623,930 295,00 184 059,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 623,93 "komunikace - plocha programem" 623,930

27 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 623,930 250,00 155 982,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 623,93 "komunikace - plocha programem" 623,930

28 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 623,930 18,00 11 230,74 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 623,93 "komunikace - plocha programem" 623,930

29 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 1 247,860 8,00 9 982,88 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 623,93 * 2 "komunikace - plocha programem" 1 247,860

30 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 623,930 237,00 147 871,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 623,93 "komunikace - plocha programem" 623,930

31 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 386,140 180,00 69 505,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 375,23 + 10,91 386,140

32 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 378,982 157,00 59 500,17 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 194,24 + 180,99 "chodník - plocha programem" 375,230
VV 375,23 * 0,01 "Ztratné 1 %" 3,752
VV Součet 378,982

33 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 11,019 346,00 3 812,57 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV 10,58 + 0,33 "varovné a signální pásy" 10,910
VV 10,91 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,109
VV Součet 11,019

34 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 71,840 180,00 12 931,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 50 do 100 m2

VV 71,84 71,840

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 72,558 191,00 13 858,58 CS ÚRS 2018 01
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PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 71,84 "sjezdy - plocha programem" 71,840
VV 71,84 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,718
VV Součet 72,558

36 K 596411113 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2 m2 193,830 217,20 42 099,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 193,83 193,830

37 M M01 dlažba betonová vegetační 20x20x8cm m2 195,768 251,00 49 137,77

PP betonová vegetační dlažba, 200x200x80mm, barva přírodní, šířka zeleného pásu min. 30mm

VV 193,83 "parkovací stání - plocha programem" 193,830
VV 193,83 * 0,01 "Ztratné 1 %" 1,938
VV Součet 195,768

38 K R01 Řezání zámkové dlažby m 8,000 80,00 640,00

PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 8 8,000

D 8 Trubní vedení 47 232,00
39 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

40 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

41 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

42 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 8,000 321,00 2 568,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

43 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 8,000 251,00 2 008,00 CS ÚRS 2018 01

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

44 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 8,000 181,00 1 448,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

45 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 810,00 6 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

46 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 8,000 449,00 3 592,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

47 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 8,000 2 302,00 18 416,00 CS ÚRS 2018 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 336,03

48 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 17,500 7,00 122,50 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV 7 * 2,5 17,500

Strana 39 z 146



49 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 226,800 91,00 20 638,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

50 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 226,800 83,00 18 824,40 CS ÚRS 2018 01

PP krajník silniční betonový 50x25x8cm

VV 113,50 + 113,30 226,800

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 250,890 210,00 52 686,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

52 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 24,000 78,00 1 872,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 4 + 4 "vpravo" 8,000
VV 3 + 4 + 3 + 3 + 3 "vlevo" 16,000
VV Součet 24,000

53 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 16,000 244,00 3 904,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 2 + 2 + 1 "vpravo" 5,000
VV 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 "vlevo" 11,000
VV Součet 16,000

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 210,890 85,00 17 925,65 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV 33,64 + 36,13 + 30,75 "vpravo" 100,520

VV
1,06 + 2,72 + 5,9 + 2,35 + 3 + 1,35 + 19,55 + 1,35 + 2 + 2,35 + 13,8 + 2,35 + 2 + 1,35 + 19,55 + 1,35 + 3 + 2,35 + 
19,55 + 1,35 + 2,09 "vlevo"

110,370

VV Součet 210,890

55 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 259,290 180,00 46 672,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

56 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 259,290 52,00 13 483,08 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV 114,61 "vpravo" 114,610
VV 113,0 + 2,03 + 3,85 + 2,45 + 2,45 + 2,85 + 2,85 + 2,45 + 2,45 + 3,85 + 2,45 + 4,00 "vlevo" 144,680
VV Součet 259,290

57 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 12,700 95,00 1 206,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 6 + 6,7 "spára na ZÚ a KÚ" 12,700

D 998 Přesun hmot 15 160,32
58 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 010,688 15,00 15 160,32 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 506 143,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 506 143,83 21,00% 946 290,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 452 434,03

Vostelčice 2017

SO111 - Komunikace k ul. Újezdská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 506 143,83

HSV - Práce a dodávky HSV 4 506 143,83

    1 - Zemní práce 789 773,71

    2 - Zakládání 156 690,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 603,03

    5 - Komunikace pozemní 2 775 164,22

    8 - Trubní vedení 131 281,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 562 182,47

    998 - Přesun hmot 48 447,98

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO111 - Komunikace k ul. Újezdská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 506 143,83

D HSV Práce a dodávky HSV 4 506 143,83
D 1 Zemní práce 789 773,71

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1 116,076 38,00 42 410,89 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 179,27 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 26,891
VV 4356,74 * 0,25 "sejmutí ornice - plocha programem" 1 089,185
VV Součet 1 116,076

2 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 385,987 59,00 22 773,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 308,33 + 69,157 "odkop - kubatura programem" 377,487
VV 8,5 "odkop základ" 8,500
VV Součet 385,987

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 462,443 25,00 11 561,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 385,987 + 76,456 462,443

4 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 76,456 270,00 20 643,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek.

VV 588,12 * 0,13 "rýha pro trativod" 76,456

Vostelčice 2017

SO111 - Komunikace k ul. Újezdská
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5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,947 80,00 10 315,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 859,649 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 128,947

6 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 987,129 150,00 148 069,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 1116,076 - 128,947 "odvoz ornice" 987,129

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,443 208,00 96 188,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 385,987 "dle pol. č. 122102202" 385,987
VV 76,456 "dle pol. č. 132101101" 76,456
VV Součet 462,443

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 128,947 61,80 7 968,92 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 859,649 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 128,947

9 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 551,515 80,00 44 121,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 529,475 + 22,04 "dosyp - kubatura programem" 551,515

10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 882,424 230,00 202 957,52 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 551,515*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 882,424

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 462,443 13,00 6 011,76 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 385,987 "dle pol. č. 122102202" 385,987
VV 76,456 "dle pol. č. 132101101" 76,456
VV Součet 462,443

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 878,642 70,00 61 504,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 462,443 * 1,9 878,642

13 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 859,649 10,00 8 596,49 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (33,11 + 136,67 + 131,05+ 250,37 + 18 + 9,14 + 4,15 + 4,05 + 13,5) * 0,5 "ohumusování podél obruby š. 0,5m" 300,020
VV 559,629 "zelené plochy - plocha programem" 559,629
VV Součet 859,649

14 K 181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3 948,510 14,00 55 279,14 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 3948,51 "rozprostření ornice" 3 948,510

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 859,649 14,00 12 035,09 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 859,649 859,649
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16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,895 80,00 1 031,60 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 859,649*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,895

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 830,548 10,00 38 305,48 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 2028,678 "plocha komunikace" 2 028,678
VV 1375,124 "plocha chodník a sjezdy" 1 375,124
VV 369,945 "plocha parkovací stání" 369,945
VV 34,78 "plocha kontejnerová stání" 34,780
VV 22,021 "plocha dlažební kostky" 22,021
VV Součet 3 830,548

D 2 Zakládání 156 690,82
18 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 1 146,834 22,00 25 230,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

19 M 69311169 textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m m2 1 146,834 15,00 17 202,51 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 588,12 * (1,45 + 0,5) 1 146,834

20 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 588,120 158,00 92 922,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 274,84 + 280,18 + 33,10 588,120

21 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,500 2 510,00 21 335,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV 8,5 8,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 603,03
22 K 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 30,450 1 273,40 38 775,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 
mm

VV (10 + 3,70 + 3,70) * 1,75 30,450

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,132 29 000,00 3 828,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV ((17,4 * 2 * 6)+((20 + 8 + 8) * 2 * 1,75))* 0,0000503 * 7,85 0,132

D 5 Komunikace pozemní 2 775 164,22
24 K 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 811,471 72,00 58 425,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 2028,678 * 0,4 "Uvažovaná úprava vápnem na 40% plochy komunikace" 811,471

25 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 8,764 2 640,00 23 136,96 CS ÚRS 2018 01
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PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 811,471 * 0,2 * 1,8 * 0,03 "Objemová hmotnost zeminy 1,8 kg/m3; Množství vápna 3%" 8,764

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 031,887 110,00 113 507,57 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 1031,887 "chodník - plocha programem" 1 031,887

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 881,440 120,00 225 772,80 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1881,44 "komunikace - plocha programem" 1 881,440

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 743,234 140,00 104 052,76 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 369,945 "parkovací stání - plocha programem" 369,945
VV 338,509 "sjezdy - plocha programem" 338,509
VV 34,78 "kontejnerová stání - plocha programem" 34,780
VV Součet 743,234

29 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 881,440 295,00 555 024,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 1881,44 "komunikace - plocha programem" 1 881,440

30 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 881,440 250,00 470 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 1881,44 "komunikace - plocha programem" 1 881,440

31 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 1 881,440 18,00 33 865,92 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 1881,44 "komunikace - plocha programem" 1 881,440

32 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 3 762,880 8,00 30 103,04 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 1881,44 * 2 "komunikace - plocha programem" 3 762,880

33 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 881,440 237,00 445 901,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 1881,44 "komunikace - plocha programem" 1 881,440

34 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 23,049 515,30 11 877,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

VV 7,49 + 3,289 + 12,27 "Ostrůvky a náběhový klín" 23,049

35 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 7,675 3 000,00 23 025,00 CS ÚRS 2018 01

PP kostka dlažební žula velká

VV 23,049*0,333 'Přepočtené koeficientem množství 7,675

36 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 075,602 180,00 193 608,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 1005,083 + 66,119 + 11*0,4 1 075,602
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37 M 592123150 dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm kus 22,000 120,00 2 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlaždice betonová nástupišť varovný pás sloučený s vodící linií 49,5 x 40 x 6 cm

VV 22 "umělá vodící linie délky 11,0 m" 22,000

38 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 1 015,134 157,00 159 376,04 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 1005,083 "chodník - plocha programem" 1 005,083
VV 1005,083 * 0,01 "Ztratné 1 %" 10,051
VV Součet 1 015,134

39 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 66,780 346,00 23 105,88 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV 66,119 "varovné a signální pásy" 66,119
VV 66,119 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,661
VV Součet 66,780

40 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 338,702 180,00 60 966,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

VV 338,702 338,702

41 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 342,089 191,00 65 339,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 303,922 "sjezdy - plocha programem" 303,922
VV 34,78 "kontejnerová stání - plocha programem" 34,780
VV (303,922+34,78) * 0,01 "Ztratné 1 %" 3,387
VV Součet 342,089

42 K 596411114 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 369,945 204,60 75 690,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2

VV 369,945 369,945

43 M M01 dlažba betonová vegetační 20x20x8cm m2 373,644 251,00 93 784,64

PP betonová vegetační dlažba, 200x200x80mm, barva přírodní, šířka zeleného pásu min. 30mm

VV 369,945 "parkovací stání - plocha programem" 369,945
VV 369,945 * 0,01 "Ztratné 1 %" 3,699
VV Součet 373,644

44 K R01 Řezání zámkové dlažby m 70,000 80,00 5 600,00

PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 70 70,000

D 8 Trubní vedení 131 281,60
45 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 21,000 1 150,00 24 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

46 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 21,000 220,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

47 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 21,000 220,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 01
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PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

48 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 21,000 321,00 6 741,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

49 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 21,000 251,00 5 271,00 CS ÚRS 2018 01

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

50 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 21,000 181,00 3 801,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

51 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 21,000 810,00 17 010,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

52 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 21,000 449,00 9 429,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

53 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 21,000 2 302,00 48 342,00 CS ÚRS 2018 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

54 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 824,40 7 297,60 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

VV 4 "stávající šachty kanalizace" 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 562 182,47
55 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 196,00 1 764,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

56 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm

VV 2 2,000

57 M 40445419 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 500mm kus 4,000 480,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 500mm

VV 4 4,000

58 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 3,000 851,00 2 553,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

VV 3 3,000

59 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 8,000 754,00 6 032,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.

VV 8 8,000

60 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 8,000 502,00 4 016,00 CS ÚRS 2018 01

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

VV 8 8,000

61 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 8,000 463,00 3 704,00 CS ÚRS 2018 01

PP patka hliníková pro sloupek D 60 mm

VV 8 8,000

62 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 8,000 16,00 128,00 CS ÚRS 2018 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

VV 8 8,000
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63 K 914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti do 1 m2 na sloupek

VV 9 9,000

64 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 9,000 69,00 621,00 CS ÚRS 2018 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

VV 9 9,000

65 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 32,000 7,00 224,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV 16 * 2,0 32,000

66 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 613,320 91,00 55 812,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

67 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 613,320 83,00 50 905,56 CS ÚRS 2018 01

PP krajník silniční betonový 50x25x8cm

VV 296,87 + 283,34 + 33,11 613,320

68 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 32,000 5,00 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 32 32,000

69 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 705,790 210,00 148 215,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

70 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 136,700 78,00 10 662,60 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 9 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 "vpravo" 67,000
VV 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 "vlevo" 38,000
VV 14 + 17,7 "dělící ostrůvky" 31,700
VV Součet 136,700

71 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 50,000 244,00 12 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 13 * 2 "vpravo" 26,000
VV (11 * 2) + (2 * 1) "vlevo" 24,000
VV Součet 50,000

72 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 519,090 85,00 44 122,65 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV "vpravo"

VV
33,11 + 14,26 + 1,73 + 3,51 + 1,85 + 13,80 + 4,03 + 1,85 + 4,12 + 1,85 + 13,8 + 1,85 + 3,38 + 3,72 + 1,85 + 13,8 + 
1,85 + 3,79 + 4,13 + 1,85 + 13,8

143,930

VV
1,85 + 3,37 + 7,37 + 1,85 + 13,8 + 1,85 + 7,02 + 1,03 + 8,58 + 1,85 + 19,55 + 1,85 + 7,17 + 1,0 + 3,08 + 1,85 + 13,8 
+ 0,85 + 11,09 + 1,0 + 10,07 

119,880

VV "vlevo"

VV
16,64 + 6,79 + 1,85 + 19,55 + 1,85 + 8,2 + 2,52 + 1,85 + 13,8 + 1,85 + 2,47 + 1,0 + 7,81 + 1,85 + 19,55 + 1,85 + 7,29 
+ 1,0 + 18,68 + 21,11 + 1,0

158,510

VV 9,2 + 1,85 + 19,55 + 1,85 + 10,52 + 1,0 + 2,42 + 1,85 + 13,8 + 1,85 + 12,93 + 19,95 96,770
VV Součet 519,090
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73 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 907,920 180,00 163 425,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

74 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 907,920 52,00 47 211,84 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV "vpravo"

VV
250,37 + 9,14 + 4,15 + 4,04 + 13,51 + 5,96 + 1,95 + 1,95 + 4,34 + 4,86 + 1,95 + 1,95 + 4,97 + 4,23 + 1,95 + 1,95 + 
4,57 + 4,66 + 1,95 + 1,95 + 4,98

335,380

VV
4,22 + 1,95 + 1,95 + 8,19 + 7,87 + 1,95 + 1,95 + 3,0 + 1,95 + 1,95 + 9,43 + 8,02 + 1,95 + 1,95 + 3,0 + 1,95 + 1,95 + 
3,93 + 1,95 + 13,10 + 2,0 + 2,25

86,460

VV 5,85 + 10,0 15,850
VV "vlevo"

VV
5,21 + 7,72 + 2,0 + 136,67 + 131,05 + 2,0 + 20,14 + 8,76 + 9,04 + 1,95 + 1,95 + 3,38 + 3,33 + 1,95 + 1,95 + 3,0 + 
1,95 + 1,95 + 8,67 + 8,14 + 1,95

362,760

VV
1,95 + 3,0 + 1,95 + 1,95 + 19,93 + 22,35 + 1,95 + 1,95 + 3 + 1,95 + 1,95 + 10,05 + 11,38 + 1,95 + 1,95 + 3,0 + 1,95 + 
1,95 + 3,26 + 10,05

107,470

VV Součet 907,920

75 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 51,360 95,00 4 879,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 6,5 + 44,86 "spára na ZÚ a KÚ" 51,360

D 998 Přesun hmot 48 447,98
76 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 3 229,865 15,00 48 447,98 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 866,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 268 866,83 21,00% 56 462,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 328,86

Vostelčice 2017

SO112 - Chodník při ul. Újezdská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 866,83

HSV - Práce a dodávky HSV 268 866,83

    1 - Zemní práce 33 805,90

    2 - Zakládání 34 136,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 723,60

    5 - Komunikace pozemní 85 558,31

    8 - Trubní vedení 17 712,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 261,10

    997 - Přesun sutě 2 212,35

    998 - Přesun hmot 2 457,57

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO112 - Chodník při ul. Újezdská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 268 866,83

D HSV Práce a dodávky HSV 268 866,83
D 1 Zemní práce 33 805,90

1 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,250 80,00 2 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV 74,5 * 0,5 37,250
2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 25,388 38,00 964,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 169,25 * 0,15 "odhumusování - plocha programem" 25,388
3 K 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 24,000 96,50 2 316,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV 14+10 "odkop - kubatura programem" 24,000
4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 24,000 25,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 24 24,000
5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,100 80,00 408,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 34 * 0,15 "zemina pro ohumusování tl. 0,15m" 5,100
6 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,288 150,00 3 043,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 25,388 - 5,1 "odvoz ornice" 20,288
7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,000 208,00 4 992,00 CS ÚRS 2018 01

Vostelčice 2017

SO112 - Chodník při ul. Újezdská
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 24 "dle pol. č. 122102201" 24,000
8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,100 145,00 739,50 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 34 * 0,15 "naložení ornice k ohumusování" 5,100
9 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 10 "dosyp - kubatura programem" 10,000
10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek) t 16,000 230,00 3 680,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-45  (kačírek)

VV 10*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 16,000
11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,000 13,00 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 24 "dle pol. č. 122102201" 24,000
12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 45,600 70,00 3 192,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 24 * 1,9 45,600
13 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 34,000 40,00 1 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 68 * 0,5 "ohumusování podél zídky š. 0,5m" 34,000
14 K 181301104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 81,152 80,00 6 492,16 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV 81,152 "rozprostření ornice" 81,152
15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 34,000 14,00 476,00 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 34 34,000
16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,510 80,00 40,80 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 34*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,510
17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 140,950 10,00 1 409,50 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 1,62 "plocha komunikace" 1,620
VV 139,33 "plocha chodník" 139,330
VV Součet 140,950

D 2 Zakládání 34 136,00
18 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 13,600 2 510,00 34 136,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV 13,6 13,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 723,60
19 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 40,800 801,00 32 680,80 CS ÚRS 2018 01

Strana 54 z 146



PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 
mm

VV 68 * 0,6 40,800
20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,172 29 000,00 4 988,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV ((68 * 2 * 2)+(136 * 2 * 0,6))* 0,0000503 * 7,85 0,172
21 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu m 68,000 79,30 5 392,40 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m

VV 68 68,000
22 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm m 68,000 66,80 4 542,40 CS ÚRS 2018 01

PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm

23 M 59231130 sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 14x14x145cm kus 35,000 232,00 8 120,00 CS ÚRS 2018 01
PP sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 14x14x145cm

VV 35 35,000

D 5 Komunikace pozemní 85 558,31
24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 129,020 110,00 14 192,20 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 1,62 "komunikace - plocha programem" 1,620
VV 127,40 "chodník - plocha programem" 127,400
VV Součet 129,020

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,620 120,00 194,40 CS ÚRS 2018 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1,62 "komunikace - plocha programem" 1,620
26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,930 140,00 1 670,20 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 11,93 "sjezd - plocha programem" 11,930
27 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 37,250 295,00 10 988,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 74,5 * 0,5 37,250
28 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 37,250 18,00 670,50 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

VV 74,5 * 0,5 37,250
29 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 74,500 8,00 596,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV 74,5 * 0,5 * 2 74,500
30 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 37,250 237,00 8 828,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 74,5 * 0,5 37,250
31 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 130,180 180,00 23 432,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy přes 100 do 300 m2
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VV 127,40 + 2,78 130,180
32 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 128,674 157,00 20 201,82 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 127,40 "chodník - plocha programem" 127,400
VV 127,40 * 0,01 "Ztratné 1 %" 1,274
VV Součet 128,674

33 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 2,808 346,00 971,57 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV 2,78 "varovný pás" 2,780
VV 2,78 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,028
VV Součet 2,808

34 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9,150 180,00 1 647,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

VV 9,15 9,150
35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 9,242 191,00 1 765,22 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV 9,15 "sjezd - plocha programem" 9,150
VV 9,15 * 0,01 "Ztratné 1 %" 0,092
VV Součet 9,242

36 K R01 Řezání zámkové dlažby m 5,000 80,00 400,00
PP Řezání zámkové betonové dlažby.

VV 5 5,000

D 8 Trubní vedení 17 712,00
37 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

38 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

39 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

40 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 3,000 321,00 963,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

41 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 3,000 251,00 753,00 CS ÚRS 2018 01
PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

42 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 3,000 181,00 543,00 CS ÚRS 2018 01
PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

43 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 810,00 2 430,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

44 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 3,000 449,00 1 347,00 CS ÚRS 2018 01
PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

45 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 302,00 6 906,00 CS ÚRS 2018 01
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 261,10
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46 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

P
Poznámka k položce:
Použita stávající značka.

VV 1 1,000
47 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

P
Poznámka k položce:
Použita stávající značka. V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.

VV 1 1,000
48 K 914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus 1,000 85,00 85,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti do 1 m2 na sloupek

P
Poznámka k položce:
Použita stávající značka.

VV 1 1,000
49 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 74,500 210,00 15 645,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

50 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 5,400 78,00 421,20 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 5,4 5,400
51 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 2 2,000
52 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 67,100 85,00 5 703,50 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV 67,10 67,100
53 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,200 180,00 216,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

54 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 1,200 52,00 62,40 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV 1,20 1,200
55 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 75,000 95,00 7 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 74,5+0,5 75,000
56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 75,000 82,00 6 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV 74,5+0,5 75,000
57 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 366,00 366,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

P
Poznámka k položce:
Bude osazeno do nové polohy.

VV 1 1,000
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58 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 49,00 49,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

P
Poznámka k položce:
Bude osazeno do nové polohy.

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 2 212,35
59 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 9,536 103,00 982,21 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

P
Poznámka k položce:
Přemístění asfaltového recyklátu na deponii určenou investorem.

VV 9,536 9,536
60 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 19,072 12,00 228,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
Přemístění asfaltového recyklátu na deponii určenou investorem.

VV 9,536 * 2 19,072
61 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,536 105,00 1 001,28 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

VV 9,536 9,536

D 998 Přesun hmot 2 457,57
62 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 163,838 15,00 2 457,57 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 330 974,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 330 974,44 21,00% 279 504,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 610 479,07

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 1 - Vodovodní řady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 330 974,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 330 974,44
    1 - Zemní práce 537 795,46

    4 - Vodorovné konstrukce 55 499,30

    5 - Komunikace pozemní 23 680,80

    8 - Trubní vedení 708 063,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 935,36
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 5 935,36

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 1 - Vodovodní řady

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 330 974,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 330 974,44
D 1 Zemní práce 537 795,46

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -
7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými 
postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů 
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané 
ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než 
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít 
pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Napojení řadu 2
VV asfodstr 36*1 36,000

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 36,000 75,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 1 - Vodovodní řady
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -
7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými 
postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů 
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané 
ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než 
je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít 
pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV asfodstr 36,000
3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody 
při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 
115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným 
potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní 
potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto 
se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými 
cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se 
rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu 
výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel 
v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 5,00 50,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod 
potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení 
montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. 
Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 
bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi 
hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet 
měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení 
samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

5 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 12,780 397,80 5 083,88 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem 
nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a 
jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na 
vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 
nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze 
použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, 
jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, 
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-
li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která 
podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 
projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 
neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko 
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti 
dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 
aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění 
různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně 
podle poznámek č. 2 a 4. 

VV křížení st. plynovodu a napojení na st Vodovod
VV 2*0,9*2+3*(2*0,9*1,7) 12,780

6 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 135,230 190,00 215 693,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 
lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro 
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 
jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 
přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m 
hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez 
použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 
přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Řadu "1" - část - 116,6m
VV 188,6 188,600
VV Řad "2"
VV 525,76 525,760
VV Řad "2-1"
VV 209,33 209,330
VV Řad "2-2
VV 190,33 190,330
VV Hydrant
VV 4,6*1,5*0,9 6,210
VV Vodomerná šachta
VV 3*2*2,5 15,000
VV výkopy Součet 1 135,230
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7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 135,230 19,00 21 569,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1135,23 1 135,230
8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 741,502 10,00 17 415,02 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 
rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené 
plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, 
oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto 
Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 

VV řady_celkem PVC_100 654,700
VV pažení z 95%
VV pažení 2*(řady_celkem)*1,4*0,95 1 741,502

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 741,502 3,00 5 224,51 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 1 741,502
VV 0,000

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 327,350 45,00 14 730,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo 
kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. 
Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m 
atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním. 

VV Vytlačená kubatura
VV Podkladní lože potrubí
VV PVC_100*1*0,1 65,470
VV ložepotr Mezisoučet 65,470
VV Obdyp potrubí
VV PVC_100*1*0,4 261,880
VV obsyppotr Mezisoučet 261,880
VV vytlačkub Součet 327,350

11 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 327,350 59,00 19 313,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 
násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 
171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné 
přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 
dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i 
když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV vytlačkub 327,350
12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 327,350 13,00 4 255,55 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství 
výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 
ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které 
nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 
162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na 
trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -
1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 
určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV vytlačkub 327,350
13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 621,965 5,00 3 109,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 327,35 * 1,9 621,965
14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 807,880 80,00 64 630,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, 
podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 
pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních 
tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl 
objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 
V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet 
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) 
cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého 
výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 

VV výkopy-vytlačkub 807,880
15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 261,880 190,00 49 757,20

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyppotr 261,880
16 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 437,340 240,00 104 961,60 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek_t obsyppotr*1,67 437,340

D 4 Vodorovné konstrukce 55 499,30
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 65,470 650,00 42 555,50 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny 
i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV ložepotr 65,470
18 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,240 2 395,00 7 759,80 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 
jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 18*0,3*0,6*1 3,240
19 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 14,400 360,00 5 184,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV 18*0,4*1*2 14,400
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D 5 Komunikace pozemní 23 680,80
20 K 566903111 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 15,120 640,00 9 676,80

PP Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným

VV asfodstr*0,2*2,1 15,120
21 K 572931111 Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm m2 36,000 389,00 14 004,00

PP Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm

VV asfodstr 36,000

D 8 Trubní vedení 708 063,52
22 K 852241121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 6,000 752,00 4 512,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

23 M 504908000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY kus 3,000 1 077,00 3 231,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ KOLENO PATNÍ DN 80 8/8 DÍRY

24 M 850008020016 TVAROVKA FF KUS DN 80/200 kus 1,000 909,00 909,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 80/200

25 M soub Voodměrná šachta soun 1,000 79 000,00 79 000,00
26 K 852261121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100 kus 12,000 780,00 9 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

27 M 504910000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 100 kus 1,000 1 674,20 1 674,20
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ KOLENO PATNÍ DN 100

28 M 853511000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° DN 110 kus 1,000 3 319,80 3 319,80
PP TVAROVKY S2000 OBLOUK 90° DN 110

29 M 799310000016 SPOJKA WAGA 3000+ S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132) kus 2,000 4 677,20 9 354,40
PP TVAROVKA WAGA SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132)

30 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-80 kus 1,000 918,50 918,50
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 100-80

31 M 040010011016 PŘÍRUBA S2000 DN 100/110 kus 7,000 2 189,00 15 323,00
PP PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ S2000 JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU DN 100/110

32 K 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 7,000 850,00 5 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci 
ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -
1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

33 M 851010008016 TVAROVKA T KUS DN 100-80 kus 1,000 1 843,60 1 843,60
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-80

34 M 851010010016 TVAROVKA T KUS DN 100-100 kus 3,000 1 765,00 5 295,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-100

35 M 852010000016 TVAROVKY TT KUS DN 100 L=400 kus 1,000 7 300,70 7 300,70
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ TT KUS DN 100 L=400

36 M 851511009016 TVAROVKA S2000 T KUS DN 110-90 kus 1,000 5 582,50 5 582,50
PP TVAROVKY S2000 T KUS DN 110-90

37 M 851511011016 TVAROVKA S2000 T KUS DN 110-110 kus 1,000 5 649,60 5 649,60
PP TVAROVKY S2000 T KUS DN 110-110

38 K 871241110 Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu m 654,700 6,00 3 928,20
PP Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu
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VV řady_celkem 654,700
39 M 341122060 kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2 m 752,905 11,00 8 281,96

PP kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2

VV řady_celkem*1,15 752,905
40 K 871251121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm m 654,700 87,00 56 958,90

PP Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm

VV PVC_100 654,700
41 M 286138390 potrubí vodovodní PE100 sdr 17 (PN10 při K= 1,25)  návin 110 x 6,6 mm m 664,521 126,50 84 061,91

PP potrubí vodovodní PE100 sdr 17 (PN10 při K= 1,25)  návin 110 x 6,6 mm

42 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 779,30 1 558,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop 
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 
kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp 
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 
cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 
ceně trub. 

43 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 kus 2,000 5 493,40 10 986,80
PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80

44 M 950008000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80 kus 2,000 1 452,00 2 904,00
PP ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ A-1,3 -1,8 DN 80

45 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 491,00 1 473,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop 
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 
kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp 
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 
cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 
ceně trub. 

46 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m kus 3,000 19 124,00 57 372,00
PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m

47 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 10,000 885,00 8 850,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop 
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 
kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp 
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 
cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 
ceně trub. 

48 M 950010000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 100 kus 10,000 1 320,00 13 200,00
PP ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ A-1,3 -1,8 DN 100

49 M 404110011016 ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN 100/110 kus 10,000 8 341,00 83 410,00
PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBA/HRLDLO S2000 DN 100/110

50 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 720,90 720,90 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop 
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 
kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp 
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 
cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 
ceně trub. 

51 M 519610015016 HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ NIRO H4 DN 2B 100/1,5m kus 1,000 72 160,00 72 160,00
PP HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ NIRO H4 DN 2B 100/1,5m

52 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 26,000 899,00 23 374,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo 
plastických hmot DN 100
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních 
souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop 
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 
hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 
kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp 
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 
cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 
ceně trub. 

53 M 531011000116 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-1'' kus 23,000 2 342,00 53 866,00
PP NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-1''

54 M 531011000216 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-2'' kus 3,000 2 576,00 7 728,00
PP NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-2''

55 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 654,700 16,00 10 475,20 CS ÚRS 2018 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV PVC_100 654,700
56 K 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 654,700 31,00 20 295,70

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV řady_celkem 654,700
57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 408,00 4 896,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

58 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 12,000 580,00 6 960,00
PP POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA

59 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 775,00 1 550,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

60 M 195000000000 POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA kus 2,000 1 666,00 3 332,00
PP POKLOPY HYDRANTOVÝ TUHÝ LITINA

61 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 14,000 212,00 2 968,00 CS ÚRS 2018 01
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými 
patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci. 

62 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 752,905 10,00 7 529,05 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV PVC_100*1,15 752,905

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 935,36
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 5 935,36

63 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 593,536 10,00 5 935,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se 
oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 401 384,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 401 384,69 21,00% 84 290,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 675,47

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 2 - Vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 401 384,69

HSV - Práce a dodávky HSV 401 384,69
    1 - Zemní práce 217 727,27

    4 - Vodorovné konstrukce 16 368,30

    8 - Trubní vedení 165 317,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 971,41
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 971,41

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 2 - Vodovodní přípojky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 401 384,69

D HSV Práce a dodávky HSV 401 384,69
D 1 Zemní práce 217 727,27

1 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 11,160 397,80 4 439,45 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV křížení st. plynovodu
VV 4*(2*1,55*0,9) 11,160

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 390,321 268,60 104 840,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV výkop (261,8+12,9+5,1)*1,55*0,9 390,321
3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 390,321 19,00 7 416,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 390,321 390,321
4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 390,321 45,00 17 564,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkop 390,321
5 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,319 59,00 6 685,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV Vytlačená kubatura
VV Podkladní lože potrubí
VV lože (261,8+12,9+5,1)*0,1*0,9 25,182
VV Obsyp potrubí

Vostelčice 2017

SO301 - I. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - I.etapa - 2 - Vodovodní přípojky
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VV obsyp (261,8+12,9+5,1)*0,35*0,9 88,137
VV vytlkub Součet 113,319

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 113,319 13,00 1 473,15 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlkub 113,319
7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 215,306 5,00 1 076,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 113,319 * 1,9 215,306
8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 277,002 80,00 22 160,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop-vytlkub 277,002
9 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 88,137 190,00 16 746,03

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 88,137
10 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 147,189 240,00 35 325,36 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek_t obsyp*1,67 147,189

D 4 Vodorovné konstrukce 16 368,30
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 25,182 650,00 16 368,30 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV lože 25,182

D 8 Trubní vedení 165 317,71
12 K 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 279,800 50,00 13 990,00

PP Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

VV (261,8+12,9+5,1) 279,800
13 M 286136520 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9mm m 72,500 17,70 1 283,25 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9mm

VV označení konců přípojek
VV 29*2,5 72,500
VV Součet 72,500

14 M 286131240 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 291,722 13,20 3 850,73 CS ÚRS 2013 01
PP trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100  SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 2,0 mm, tyče + návin

VV (261,8+5,1)*1,093 291,722
15 M 286131270 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm m 14,100 58,30 822,03 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm

VV 12,9*1,093 14,100
16 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 26,000 631,90 16 429,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 40

VV 26 26,000
17 M 622303200016 TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32 kus 26,000 34,10 886,60

PP TVAROVKY ISO KONCOVÉ DN 32

VV 26 26,000
18 M 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4" kus 26,000 2 417,00 62 842,00
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PP ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN 32-5/4"

VV 26 26,000
19 K 891231111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 kus 3,000 693,00 2 079,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 65

20 M 622306300016 TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 63 kus 3,000 102,00 306,00
PP TVAROVKY ISO KONCOVÉ DN 63

21 M 280000206316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 63-2" kus 3,000 4 191,00 12 573,00
PP ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN 63-2"

22 M 960103400000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 29,000 814,00 23 606,00
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)

VV 29 29,000
23 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 29,000 302,00 8 758,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových ventilových

VV 29 29,000
24 M 165000000001 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA kus 29,000 506,00 14 674,00

PP POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA

VV 29 29,000
25 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 321,770 10,00 3 217,70 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV (261,8+12,9+5,1)*1,15 321,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 971,41
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 971,41

26 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 197,141 10,00 1 971,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 932 695,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 932 695,95 21,00% 195 866,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 128 562,10

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 1 - Vodovodní řady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 932 695,95

HSV - Práce a dodávky HSV 932 695,95
    1 - Zemní práce 406 606,49

    4 - Vodorovné konstrukce 44 681,60

    5 - Komunikace pozemní 6 578,00

    8 - Trubní vedení 470 282,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 547,12
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 4 547,12

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 1 - Vodovodní řady

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 932 695,95

D HSV Práce a dodávky HSV 932 695,95
D 1 Zemní práce 406 606,49

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV Napojení řadu 1 na st. vod. řad
VV asfodstr 10*1 10,000

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV asfodstr 10,000
3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 5,00 50,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

5 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,500 273,30 409,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 220,60 441,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

7 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 27,720 397,80 11 027,02 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 1 - Vodovodní řady
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VV křížení st. kanalizace, st. sítí a napojení na st Vodovod
VV 6*(2*0,9*2)+2*(2*0,9*1,7) 27,720

8 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 833,890 190,00 158 439,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV Řadu "1" - část - 394,4m
VV 629,58 629,580
VV Řad "1-1"
VV 124,23 124,230
VV Řad "1-2"
VV 62,75 62,750
VV Řad "1-3
VV 17,33 17,330
VV výkopy Součet 833,890

9 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 833,890 19,00 15 843,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 833,89 833,890
10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 357,664 10,00 13 576,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

VV řady_celkem PVC_100 510,400
VV pažení z 95%
VV pažení 2*(řady_celkem)*1,4*0,95 1 357,664

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 357,664 3,00 4 072,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 1 357,664
12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 255,200 45,00 11 484,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV Vytlačená kubatura
VV Podkladní lože potrubí
VV PVC_100*1*0,1 51,040
VV ložepotr Mezisoučet 51,040
VV Obdyp potrubí
VV PVC_100*1*0,4 204,160
VV obsyppotr Mezisoučet 204,160
VV vytlačkub Součet 255,200

13 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 255,200 59,00 15 056,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV vytlačkub 255,200
14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 255,200 13,00 3 317,60 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlačkub 255,200
15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 484,880 5,00 2 424,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504
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VV 255,20 * 1,9 484,880
16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 578,690 80,00 46 295,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkopy-vytlačkub 578,690
17 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 204,160 190,00 38 790,40

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyppotr 204,160
18 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 340,947 240,00 81 827,28 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek_t obsyppotr*1,67 340,947

D 4 Vodorovné konstrukce 44 681,60
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 51,040 650,00 33 176,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV ložepotr 51,040
20 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,880 2 395,00 6 897,60 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

VV 16*0,3*0,6*1 2,880
21 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 12,800 360,00 4 608,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV 16*0,4*1*2 12,800

D 5 Komunikace pozemní 6 578,00
22 K 566903111 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 4,200 640,00 2 688,00

PP Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným

VV asfodstr*0,2*2,1 4,200
23 K 572931111 Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm m2 10,000 389,00 3 890,00

PP Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm

VV asfodstr 10,000

D 8 Trubní vedení 470 282,74
24 K 852241121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 752,00 2 256,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

25 M 504908000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY kus 3,000 1 077,00 3 231,00
PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY

26 K 852261121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100 kus 8,000 780,00 6 240,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

27 M 854511000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° DN 110 kus 1,000 3 075,00 3 075,00
PP TVAROVKY S2000 OBLOUK 45° DN 110

28 M 855710000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 11° DN 100-110 kus 1,000 3 920,00 3 920,00
PP TVAROVKY S2000 OBLOUK 30° DN 100-110

29 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-80 kus 3,000 918,50 2 755,50
PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-80

30 M 040010011016 PŘÍRUBA S2000 DN 100/110 kus 3,000 2 189,00 6 567,00
PP PŘÍRUBA S2000 DN 100/110

31 K 852311121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150 kus 3,000 1 406,00 4 218,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
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32 M 797615000016 KONCOVKA WAGA 3000 DN 150 (154-192) kus 2,000 5 586,00 11 172,00
PP TVAROVKA WAGA KONCOVKA 3000 DN 150 (154-192)

33 M 851015010016 TVAROVKA T KUS DN 150-100 kus 1,000 2 906,00 2 906,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 150-100

34 K 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 100

35 M 851010010016 TVAROVKA T KUS DN 100-100 kus 3,000 1 765,00 5 295,00
PP TVAROVKA T KUS DN 100-100

36 M 854010000016 TVAROVKA OBLOUK 45° DN 100 kus 1,000 1 564,00 1 564,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ OBLOUK 45° DN 100

37 M 854310000000 TVAROVKA OBLOUK 30° DN 100 kus 2,000 1 321,00 2 642,00
PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ OBLOUK 30° DN 100

38 K 871241110 Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu m 510,400 6,00 3 062,40
PP Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu

VV řady_celkem 510,400
39 M 341122060 kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2 m 586,960 11,00 6 456,56

PP kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2

VV řady_celkem*1,15 586,960
40 K 871251121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm m 510,400 87,00 44 404,80

PP Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm

VV PVC_100 510,400
41 M 286138390 potrubí vodovodní PE100 sdr 17 (PN10 při K= 1,25)  návin 110 x 6,6 mm m 518,056 126,50 65 534,08

PP potrubí vodovodní PE100 sdr 17 (PN10 při K= 1,25)  návin 110 x 6,6 mm

42 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 491,00 1 473,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

43 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m kus 3,000 19 124,00 57 372,00
PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m

44 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 9,000 885,00 7 965,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

45 M 950010000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 100 kus 9,000 1 320,00 11 880,00
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 100

46 M 404110011016 ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN 100/110 kus 9,000 8 341,00 75 069,00
PP ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN 100/110

47 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 27,000 899,00 24 273,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo 
plastických hmot DN 100

48 M 531011000116 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-1'' kus 27,000 2 342,00 63 234,00
PP PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 110-1''

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 510,400 16,00 8 166,40 CS ÚRS 2018 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV PVC_100 510,400
50 K 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 510,400 31,00 15 822,40

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV řady_celkem 510,400
51 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 408,00 3 672,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

52 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 9,000 580,00 5 220,00
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PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA

53 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 775,00 2 325,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

54 M 195000000000 POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA kus 3,000 1 666,00 4 998,00
PP POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA

55 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 12,000 212,00 2 544,00 CS ÚRS 2018 01
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

56 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 586,960 10,00 5 869,60 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV PVC_100*1,15 586,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 547,12
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 4 547,12

57 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 454,712 10,00 4 547,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 541,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 345 541,73 21,00% 72 563,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 105,49

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 2 - Vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 345 541,73

HSV - Práce a dodávky HSV 345 541,73
    1 - Zemní práce 183 330,44

    4 - Vodorovné konstrukce 14 069,25

    8 - Trubní vedení 146 446,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 695,95
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 695,95

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 2 - Vodovodní přípojky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 345 541,73

D HSV Práce a dodávky HSV 345 541,73
D 1 Zemní práce 183 330,44

1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 335,498 268,60 90 114,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV výkop 240,5*1,55*0,9 335,498
2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 335,498 19,00 6 374,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 335,498 335,498
3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 335,498 45,00 15 097,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkop 335,498
4 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 97,403 59,00 5 746,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV Vytlačená kubatura
VV Podkladní lože potrubí
VV lože 240,5*0,1*0,9 21,645
VV Obsyp potrubí
VV obsyp 240,5*0,35*0,9 75,758
VV vytlkub Součet 97,403

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 97,403 13,00 1 266,24 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

Vostelčice 2017

SO301 - II. etapa - Vodovod

SO301 - Vodovod

SO301 - II.etapa - 2 - Vodovodní přípojky
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VV 97,403 97,403
6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 185,066 5,00 925,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 97,403 * 1,9 185,066
7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 238,095 80,00 19 047,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop-vytlkub 238,095
8 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 75,758 190,00 14 394,02

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 75,758
9 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 126,516 240,00 30 363,84 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek_t obsyp*1,67 126,516

D 4 Vodorovné konstrukce 14 069,25
10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,645 650,00 14 069,25 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV lože 21,645

D 8 Trubní vedení 146 446,09
11 K 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 240,500 50,00 12 025,00

PP Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

12 M 286136520 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9mm m 65,000 17,70 1 150,50 CS ÚRS 2018 01
PP potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9mm

VV označení konců přípojek
VV 26*2,5 65,000
VV Součet 65,000

13 M 286131240 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 262,867 13,20 3 469,84 CS ÚRS 2013 01
PP potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm

VV 240,5*1,093 262,867
14 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 27,000 631,90 17 061,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 40

15 M 622303200016 TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32 kus 27,000 34,10 920,70
PP TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32

16 M 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4" kus 27,000 2 417,00 65 259,00
PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4"

17 M 960103400000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 27,000 814,00 21 978,00
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)

18 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 27,000 302,00 8 154,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových ventilových

19 M 165000000001 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA kus 27,000 506,00 13 662,00
PP POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA

20 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 276,575 10,00 2 765,75 CS ÚRS 2018 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 240,50*1,15 276,575
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 695,95
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 695,95

21 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 169,595 10,00 1 695,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 553 092,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 553 092,62 21,00% 536 149,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 089 242,07

Vostelčice 2017

SO302 - Dešťová kanalizace

SO302 - I. etapa - Dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 553 092,62

HSV - Práce a dodávky HSV 2 553 092,62

    1 - Zemní práce 1 051 117,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 567 134,70

    4 - Vodorovné konstrukce 70 590,00

    8 - Trubní vedení 852 655,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 595,09
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 11 595,09

SO302 - Dešťová kanalizace

SO302 - I. etapa - Dešťová kanalizace

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář

Vostelčice 2017
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 553 092,62

D HSV Práce a dodávky HSV 2 553 092,62
D 1 Zemní práce 1 051 117,20

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 70,000 10,00 700,00 CS ÚRS 2018 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,000 5,00 60,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,250 397,80 2 486,25 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "křížení st. VTL Plynu 
VV 2,5*2,5*1 6,250

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 441,600 174,00 76 838,40 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV vsakovací objekt
VV výkop_zasak 16*12*2,3 441,600

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 441,600 23,00 10 156,80 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 441,60 441,600
6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 290,054 268,60 346 508,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "stoka DA"
VV 429,52 429,520
VV "stoka DA1"
VV 151,2 151,200
VV "stoka DA2"

SO302 - I. etapa - Dešťová kanalizace

SO302 - Dešťová kanalizace

Vostelčice 2017
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VV 190,72 190,720
VV "stoka DA3"
VV 167,35 167,350
VV "přípojky UV"
VV pvc150*1,5*0,8 241,440
VV "rozšíření pro šachty"
VV 12*(2,6*(2,6-1)*2,2) 109,824
VV výkopy Součet 1 290,054

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 290,054 19,00 24 511,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1290,054 1 290,054
8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 568,400 10,00 15 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

VV "pažení z 95%" 
VV pažení 2*1,5*(UR300+UR250) 1 568,400

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 568,400 3,00 4 705,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 1 568,400
10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 731,654 45,00 77 924,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkopy+výkop_zasak 1 731,654
11 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 626,206 59,00 36 946,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "pískové lože pod potrubía šachty"
VV ložepotr (pvc150+UR300+UR250)*0,15 108,600
VV "obsyp potrubí"
VV obsyp (UR300+UR250)*0,552+pvc150*0,45 379,126
VV "vsakovací objekt"
VV 14*10*0,4 56,000
VV obsyp_vsak 82,480
VV vytlkub Součet 626,206

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 626,206 13,00 8 140,68 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlkub 626,206
13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 189,791 5,00 5 948,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 626,206 * 1,9 1 189,791
14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 105,448 80,00 88 435,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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VV výkopy+výkop_zasak-vytlkub 1 105,448
15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 379,126 190,00 72 033,94

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 379,126
16 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 633,140 240,00 151 953,60 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp*1,67 633,140
17 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 82,480 617,70 50 947,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "obsyp vsakovacího objektu"
VV obsyp_vsak 14*10*0,5+(48*0,65*0,4) 82,480

18 M 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 275,484 280,00 77 135,52 CS ÚRS 2018 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8-16

VV obsyp_vsak*1,67 137,742
VV 137,742*2 'Přepočtené koeficientem množství 275,484

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 567 134,70
19 K 388129110 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t kus 21,000 578,70 12 152,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 
0,25 t

20 M 592241750 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm kus 9,000 157,00 1 413,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm

21 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 3,000 197,00 591,00 CS ÚRS 2018 01
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

22 M 592241770 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 9,000 222,00 1 998,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm

23 K 388129120 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,5 t kus 31,000 663,90 20 580,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,25 do 
0,5 t

24 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 12,000 1 098,00 13 176,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná

25 M 592243000 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm kus 7,000 698,50 4 889,50
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm

26 M 592243010 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm kus 12,000 974,00 11 688,00
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm

27 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 31,000 152,00 4 712,00 CS ÚRS 2018 01
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

28 K 388129140 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 3 t kus 12,000 1 097,80 13 173,60 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 1 do 3 t

29 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 12,000 4 730,00 56 760,00 CS ÚRS 2018 01
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV "šachtové dno včetně kanalizačních vložek dle specifikace v příloze D.2.10."
VV 12 12,000

30 K vsakA vsakovací Objekt  A 14*10*0,4 Akumulační poxy Azura soub 1,000 426 000,00 426 000,00
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D 4 Vodorovné konstrukce 70 590,00
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 108,600 650,00 70 590,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV ložepotr 108,600

D 8 Trubní vedení 852 655,63
32 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 201,200 137,00 27 564,40 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV pvc150 201,200
33 M 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 43,982 604,00 26 565,13 CS ÚRS 2013 01

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm

VV pvc150/5*1,093 43,982
34 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 26,000 61,00 1 586,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kanalizační PVC KG 150x45°

35 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 557,000 145,00 80 765,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV UR250+UR300 522,800
VV Součet 522,800

36 M 286152160 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m kus 121,760 3 795,00 462 079,20 CS ÚRS 2013 01
PP trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m

37 M 286152220 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m kus 27,106 4 650,00 126 042,90 CS ÚRS 2013 01
PP trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 10 UR2 300 mm/ 5 m

38 M 286111220 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm kus 1,000 2 099,00 2 099,00
PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm

VV chránička křížení plynu
VV 1 1,000

39 K 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 26,000 368,00 9 568,00
PP Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300

40 M 286154860 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm kus 26,000 1 169,00 30 394,00 CS ÚRS 2018 01
PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm

41 K 892421112 Kamerová zkouška m 522,800 80,00 41 824,00
PP Kamerová zkouška

VV UR250+UR300 522,800
42 K 892421113 Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku

43 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 12,000 969,00 11 628,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

44 M 552434421 REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400 kus 12,000 2 420,00 29 040,00
PP REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 595,09
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 11 595,09

45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 159,509 10,00 11 595,09 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 712 912,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 712 912,65 21,00% 359 711,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 072 624,31

Vostelčice 2017

SO302 - Dešťová kanalizace

SO302 - II. etapa - Dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 712 912,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 712 912,65

    1 - Zemní práce 724 257,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 497 391,40

    4 - Vodorovné konstrukce 47 755,50

    8 - Trubní vedení 434 899,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 609,35
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 609,35

SO302 - Dešťová kanalizace

SO302 - II. etapa - Dešťová kanalizace

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář

Vostelčice 2017
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 712 912,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 712 912,65
D 1 Zemní práce 724 257,02

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 5,00 50,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,250 397,80 2 486,25 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "křížení st. VTL Plynu 
VV 2,5*2,5*1 6,250

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 386,400 174,00 67 233,60 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV vlakovací objekt
VV výkop_zasak 14*12*2,3 386,400

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 386,400 23,00 8 887,20 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 386,40 386,400
6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 759,774 268,60 204 075,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "stoka DB"
VV 423,33 423,330
VV "stoka DB1"
VV 16,32 16,320
VV "stoka DC"

SO302 - II. etapa - Dešťová kanalizace

SO302 - Dešťová kanalizace

Vostelčice 2017
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VV 47,5 47,500
VV "přípojky UV
VV pvc150*1,5*0,8 208,560
VV "rozšíření pro šachty"
VV 7*(2,6*(2,6-1)*2,2) 64,064
VV výkopy Součet 759,774

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 759,774 19,00 14 435,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 759,774 759,774
8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 948,000 10,00 9 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

VV "pažení z 95%" 
VV pažení 2*1,5*UR250 948,000

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 948,000 3,00 2 844,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 948,000
10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 146,174 45,00 51 577,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkopy+výkop_zasak 1 146,174
11 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 445,552 59,00 26 287,57 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "pískové lože pod potrubía šachty"
VV ložepotr (pvc150+UR250)*0,15 73,470
VV "obsyp potrubí"
VV obsyp (UR250)*0,552+pvc150*0,45 252,642
VV "vsakovací objekt"
VV 12*10*0,4 48,000
VV obsyp_vsak 71,440
VV vytlkub Součet 445,552

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 445,552 13,00 5 792,18 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlkub 445,552
13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 846,549 5,00 4 232,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 445,552 * 1,9 846,549
14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 700,622 80,00 56 049,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkopy+výkop_zasak-vytlkub 700,622
15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 252,642 190,00 48 001,98
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PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 252,642
16 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 421,912 240,00 101 258,88 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp*1,67 421,912
17 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 71,440 617,70 44 128,49 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "obsyp vsakovacího objektu"
VV obsyp_vsak 12*10*0,5+(44*0,65*0,4) 71,440

18 M 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 275,484 280,00 77 135,52 CS ÚRS 2018 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8-16

VV 137,742*2 'Přepočtené koeficientem množství 275,484

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 497 391,40
19 K 388129110 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t kus 9,000 578,70 5 208,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 
0,25 t

20 M 592241750 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm kus 1,000 157,00 157,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm

21 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,000 197,00 197,00 CS ÚRS 2018 01
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

22 M 592241770 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 7,000 222,00 1 554,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm

23 K 388129120 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,5 t kus 12,000 663,90 7 966,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,25 do 
0,5 t

24 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 7,000 1 098,00 7 686,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná

25 M 592243000 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm kus 1,000 698,50 698,50
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm

26 M 592243010 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm kus 2,000 974,00 1 948,00
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm

27 M 592243020 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm kus 2,000 1 678,60 3 357,20 CS ÚRS 2013 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v 
zemi skruže šachetní TBS-Q.1  100/100  D 100 x 100 x 9

28 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 12,000 152,00 1 824,00 CS ÚRS 2018 01
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

29 K 388129140 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 3 t kus 7,000 1 097,80 7 684,60 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 1 do 3 t

30 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 7,000 4 730,00 33 110,00 CS ÚRS 2018 01
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV "šachtové dno včetně kanalizačních vložek dle specifikace v příloze D.2.10."
VV 7 7,000

31 K vsakB vsakovací Objekt  B 12*10*0,4 Akumulační poxy Azura soub 1,000 426 000,00 426 000,00
PP vsakovací Objekt  A 14*10*0,4 Akumulační poxy Azura
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D 4 Vodorovné konstrukce 47 755,50
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 73,470 650,00 47 755,50 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV ložepotr 73,470

D 8 Trubní vedení 434 899,38
33 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 173,800 137,00 23 810,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV pvc150 173,800
34 M 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 37,993 604,00 22 947,77 CS ÚRS 2013 01

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm

VV pvc150/5*1,093 37,993
35 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 16,000 61,00 976,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kanalizační PVC KG 150x45°

36 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 316,000 145,00 45 820,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV UR250 316,000
VV Součet 316,000

37 M 286152160 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m kus 69,078 3 795,00 262 151,01 CS ÚRS 2013 01
PP trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m

VV UR250/5*1,093 69,078
38 M 286111220 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm kus 1,000 2 099,00 2 099,00

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm

VV chránička křížení plynu
VV 1 1,000

39 K 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 16,000 368,00 5 888,00
PP Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300

40 M 286154860 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm kus 16,000 1 169,00 18 704,00 CS ÚRS 2018 01
PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm

41 K 892421112 Kamerová zkouška m 316,000 80,00 25 280,00
PP Kamerová zkouška

VV UR250 316,000
42 K 892421113 Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku

43 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 7,000 969,00 6 783,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

44 M 552434421 REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400 kus 7,000 2 420,00 16 940,00
PP REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 609,35
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 609,35

45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 860,935 10,00 8 609,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 560 720,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 560 720,71 21,00% 327 751,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 888 472,06

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 560 720,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 560 720,71

    1 - Zemní práce 692 254,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 522,20

    4 - Vodorovné konstrukce 54 307,50

    8 - Trubní vedení 687 500,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 135,70
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 7 135,70

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 560 720,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 560 720,71
D 1 Zemní práce 692 254,71

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 70,000 10,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,000 5,00 60,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 37,750 397,80 15 016,95 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "křížení st. VTL Plynu a napojení na st kanalizaci"
VV 2,5*2,5*1+3*3*3,5 37,750

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 127,672 268,60 302 892,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "stoka A"
VV 418,61 418,610
VV "stoka A1"
VV 354,64 354,640
VV "stoka A2"
VV 253,75 253,750
VV "rozšíření pro šachty"
VV 11*(2,6*(2,6-1)*2,2) 100,672
VV výkopy Součet 1 127,672

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky
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5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 127,672 19,00 21 425,77 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1127,672 1 127,672
6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 228,000 10,00 22 280,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

VV "pažení z 95%" 
VV pažení 2*(2*557) 2 228,000

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 228,000 3,00 6 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 2 228,000
8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 127,672 45,00 50 745,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkopy 1 127,672
9 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 391,014 59,00 23 069,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "pískové lože pod potrubía šachty"
VV ložepotr (557)*0,15 83,550
VV "obsyp potrubí"
VV obsyp 557*0,552 307,464
VV vytlkub Součet 391,014

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 391,014 13,00 5 083,18 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlkub 391,014
11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 742,927 5,00 3 714,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 391,014 * 1,9 742,927
12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 736,658 80,00 58 932,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkopy-vytlkub 736,658
13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 307,464 190,00 58 418,16

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 307,464
14 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 513,465 240,00 123 231,60 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp*1,67 513,465

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 522,20
15 K 388129110 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t kus 17,000 578,70 9 837,90 CS ÚRS 2018 01
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PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 
0,25 t

16 M 592241750 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm kus 1,000 157,00 157,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm

17 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 5,000 197,00 985,00 CS ÚRS 2018 01
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

18 M 592241770 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 11,000 222,00 2 442,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm

19 K 388129120 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,5 t kus 22,000 663,90 14 605,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,25 do 
0,5 t

20 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 11,000 1 098,00 12 078,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná

21 M 592241310 deska betonová přechodová TZK-Q 150-100/25 kus 1,000 5 510,00 5 510,00
PP deska betonová přechodová TZK-Q 150-100/25

22 M 592243000 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm kus 3,000 698,50 2 095,50
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25  D100x25x9 cm

23 M 592243010 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm kus 2,000 974,00 1 948,00
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm

24 M 592243020 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100  D100x100x9 cm kus 5,000 1 678,60 8 393,00
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100  D100x100x9 cm

25 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 21,000 152,00 3 192,00 CS ÚRS 2018 01
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

26 K 388129140 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 3 t kus 10,000 1 097,80 10 978,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 1 do 3 t

27 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 10,000 4 730,00 47 300,00 CS ÚRS 2018 01
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV "šachtové dno včetně kanalizačních vložek dle specifikace v příloze D.3.8."
VV 10 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 54 307,50
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 83,550 650,00 54 307,50 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV ložepotr 83,550

D 8 Trubní vedení 687 500,60
29 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 557,000 145,00 80 765,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV 557 557,000
VV Součet 557,000

30 M 286152160 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m kus 121,760 3 795,00 462 079,20 CS ÚRS 2013 01
PP trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m

VV 557/5*1,093 121,760
31 M 286111220 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm kus 1,000 2 099,00 2 099,00

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm

VV chránička křížení plynu
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VV 1 1,000
32 K 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 35,000 368,00 12 880,00

PP Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300

33 M 286154860 odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm kus 29,000 1 169,00 33 901,00 CS ÚRS 2018 01
PP odbočka  UR-2 DIN/KG 45° 250/150 mm

34 M 286154680 odbočka  UR-2 DIN 45° 250/250 mm kus 3,000 1 397,00 4 191,00 CS ÚRS 2018 01
PP odbočka  UR-2 DIN 45° 250/250 mm

35 M 286155040 redukce  UR-2 DIN 250/200 mm kus 3,000 767,80 2 303,40 CS ÚRS 2018 01
PP redukce  UR-2 DIN 250/200 mm

36 K 892421112 Kamerová zkouška m 557,000 80,00 44 560,00
PP Kamerová zkouška

VV 557 557,000
37 K 892421113 Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku

38 K 894201151 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,000 3 635,00 3 635,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

VV "napojení na st. stoku - monolitické dno"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 593211010 překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm kus 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2018 01
PP překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm

40 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 11,000 969,00 10 659,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

41 M 552434421 REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400 kus 11,000 2 420,00 26 620,00
PP REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 135,70
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 7 135,70

42 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 713,570 10,00 7 135,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 812,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 334 812,31 21,00% 70 310,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 405 122,90

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 334 812,31

HSV - Práce a dodávky HSV 334 812,31

    1 - Zemní práce 230 117,39

    4 - Vodorovné konstrukce 15 054,00

    8 - Trubní vedení 86 872,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 768,36
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 768,36

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 334 812,31

D HSV Práce a dodávky HSV 334 812,31
D 1 Zemní práce 230 117,39

1 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 11,160 397,80 4 439,45 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV křížení st. plynovodu
VV 4*(2*1,55*0,9) 11,160

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 347,400 268,60 93 311,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV VÝKOPY (105+90+60,4+25,5+8,6)*1,5*0,8 347,400
3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 347,400 19,00 6 600,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 347,400 347,400
4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 347,400 45,00 15 633,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV VÝKOPY 347,400
5 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 162,120 59,00 9 565,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "písové lože"

Vostelčice 2017

SO303 - I. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - I.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky
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VV lože (105+90+60,4+25,5+8,6)*0,1*0,8 23,160
VV "obsyp"
VV obsyp1 (105+90+60,4+25,5+8,6)*0,6*0,8 138,960
VV vytlač_kub Součet 162,120

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 162,120 13,00 2 107,56 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlač_kub 162,120
7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 308,028 5,00 1 540,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 162,12 * 1,9 308,028
8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 185,280 80,00 14 822,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV VÝKOPY-vytlač_kub 185,280
9 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 138,960 190,00 26 402,40

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp1 138,960
10 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 232,063 240,00 55 695,12 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp1*1,67 232,063

D 4 Vodorovné konstrukce 15 054,00
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,160 650,00 15 054,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV lože 23,160

D 8 Trubní vedení 86 872,56
12 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 289,500 137,00 39 661,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV (105+90+60,4+25,5+8,6) 289,500
13 M 286111210 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 200 x 4,5 x 5000 mm kus 9,574 958,00 9 171,89

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 200 x 4,5 x 5000 mm

VV přípojky
VV 25,5/5*1,093 5,574
VV chráničky
VV 4 4,000
VV Součet 9,574

14 M 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 57,710 604,00 34 856,84 CS ÚRS 2013 01

PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké podle prEN 13476, ČSN EN 1401 hladké hrdlované, SN 4 DN 150 D 160 x 3,6 x 
5000 mm

VV (105+90+60,4+8,6)/5*1,093 57,710
15 M 286115900 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 3,279 52,00 170,51 CS ÚRS 2018 01

PP zátka kanalizace plastové KG DN 200

VV 3*1,093 3,279
16 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 29,000 61,00 1 769,00 CS ÚRS 2018 01
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PP koleno kanalizační PVC KG 150x45°

17 M 286113660 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 3,000 129,00 387,00 CS ÚRS 2018 01
PP koleno kanalizační PVC 200x45°

18 M 286115880 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 31,697 27,00 855,82 CS ÚRS 2018 01
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 29*1,093 31,697

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 768,36
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 768,36

19 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 276,836 10,00 2 768,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 050,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 050,03 21,00% 18 910,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 960,54

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 050,03

HSV - Práce a dodávky HSV 90 050,03

    1 - Zemní práce 40 803,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 863,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 462,50

    8 - Trubní vedení 27 664,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 256,48
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 256,48

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 90 050,03

D HSV Práce a dodávky HSV 90 050,03
D 1 Zemní práce 40 803,19

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 25,000 10,00 250,00 CS ÚRS 2018 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 5,00 15,00 CS ÚRS 2018 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 27,000 397,80 10 740,60 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "napojení na st kanalizaci"
VV 3*3*3 27,000

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58,434 268,60 15 695,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "stoka B2"
VV 40,13 40,130
VV "rozšíření pro šachty"
VV 2*(2,6*(2,6-1)*2,2) 18,304
VV výkopy Součet 58,434

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 58,434 19,00 1 110,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 58,434 58,434

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 1 - Splašková kanalizace - stoky
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6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

VV "pažení z 95%" 
VV pažení 2*(2*15) 60,000

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 60,000 3,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV pažení 60,000
8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 58,434 45,00 2 629,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV výkopy 58,434
9 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,530 59,00 621,27 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "pískové lože pod potrubía šachty"
VV ložepotr (15)*0,15 2,250
VV "obsyp potrubí"
VV obsyp 15*0,552 8,280
VV vytlkub Součet 10,530

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,530 13,00 136,89 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlkub 10,530
11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 20,007 5,00 100,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 10,53 * 1,9 20,007
12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,904 80,00 3 832,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkopy-vytlkub 47,904
13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,280 190,00 1 573,20

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp 8,280
14 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 13,828 240,00 3 318,72 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp*1,67 13,828

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 863,40
15 K 388129110 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t kus 2,000 578,70 1 157,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,1 do 
0,25 t

16 M 592241750 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm kus 1,000 157,00 157,00
PP prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm

17 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,000 197,00 197,00 CS ÚRS 2018 01
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PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

18 K 388129120 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,5 t kus 4,000 663,90 2 655,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,25 do 
0,5 t

19 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 098,00 1 098,00 CS ÚRS 2018 01
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná

20 M 592241310 deska betonová přechodová TZK-Q 150-100/25 kus 1,000 5 510,00 5 510,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy deska 
přechodová TZK-Q 150-100/25

21 M 592243010 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm kus 1,000 974,00 974,00
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50  D100x50x9 cm

22 M 592243020 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100  D100x100x9 cm kus 1,000 1 678,60 1 678,60
PP skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100  D100x100x9 cm

23 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 152,00 608,00 CS ÚRS 2018 01
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

24 K 388129140 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 3 t kus 1,000 1 097,80 1 097,80 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody  se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 1 do 3 t

25 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 1,000 4 730,00 4 730,00 CS ÚRS 2018 01
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV "šachtové dno včetně kanalizačních vložek dle specifikace v příloze D.3.8."
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 462,50
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,250 650,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV ložepotr 2,250

D 8 Trubní vedení 27 664,46
27 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 15,000 145,00 2 175,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

28 M 286152160 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m kus 3,388 3 795,00 12 857,46 CS ÚRS 2013 01
PP trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 10 UR2 250 mm/ 5 m

VV 15,5/5*1,093 3,388
29 M 286153640 zátka UR-2 DIN 250 mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP zátka UR-2 DIN 250 mm

30 K 892421112 Kamerová zkouška m 15,000 80,00 1 200,00
PP Kamerová zkouška

VV 15 15,000
31 K 892421113 Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Doprava zařízení na Kamerovou zkoušku

32 K 894201151 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,000 3 635,00 3 635,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

VV "napojení na st. stoku - monolitické dno"
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 593211010 překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm kus 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2018 01
PP překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm

34 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 969,00 969,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

35 M 552434421 REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400 kus 1,000 2 420,00 2 420,00
PP REXEL RE62M4GD, s ventilací, s kloubem, TŘÍDA D 400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 256,48
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 256,48

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 25,648 10,00 256,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 117 z 146



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 72840129

Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 099,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 099,47 21,00% 91 160,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 260,36

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 434 099,47

HSV - Práce a dodávky HSV 434 099,47

    1 - Zemní práce 250 978,12

    4 - Vodorovné konstrukce 11 845,60

    8 - Trubní vedení 61 960,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 314,76
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 177,26

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky

Ing. Josef Veselý - 
Projekční Kancelář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Ing. Josef Veselý - Projekční Kancelář
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 434 099,47

D HSV Práce a dodávky HSV 434 099,47
D 1 Zemní práce 250 978,12

1 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 90,000 397,80 35 802,00 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV napojení do st stoky
VV 25*(2*2*0,9) 90,000

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 364,480 268,60 97 899,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV VÝKOPY (227,8)*2*0,8 364,480
3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 364,480 19,00 6 925,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 364,48 364,480
4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 364,480 45,00 16 401,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV VÝKOPY 364,480
5 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,568 59,00 7 526,51 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "písové lože"
VV lože (227,8)*0,1*0,8 18,224

Vostelčice 2017

SO303 - II. etapa - Splašková kanalizace

SO303 - Splašková kanalizace

SO303 - II.etapa - 2 - Splašková kanalizace - přípojky
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VV "obsyp"
VV obsyp1 (227,8)*0,6*0,8 109,344
VV vytlač_kub Součet 127,568

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 127,568 13,00 1 658,38 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

VV vytlač_kub 127,568
7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 242,379 5,00 1 211,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV 127,568 * 1,9 242,379
8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 236,912 80,00 18 952,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV VÝKOPY-vytlač_kub 236,912
9 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 109,344 190,00 20 775,36

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

VV obsyp1 109,344
10 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 182,604 240,00 43 824,96 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV písek obsyp1*1,67 182,604

D 4 Vodorovné konstrukce 11 845,60
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,224 650,00 11 845,60 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV lože 18,224

D 8 Trubní vedení 61 960,99
12 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 227,800 137,00 31 208,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 227,8 227,800
13 M 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 49,797 604,00 30 077,39 CS ÚRS 2013 01

PP trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm

VV (227,8)/5*1,093 49,797
14 M 286115880 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 25,000 27,00 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 314,76
15 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 6,250 3 142,00 19 637,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 
přes 130 do 150 mm

VV navrtávka do st stoky DN1000
VV 25*0,25 6,250

16 K příp napojení přípojky do st. kanalizace DN1000 kus 25,000 3 500,00 87 500,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 177,26
17 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 217,726 10,00 2 177,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 098 121,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 098 121,46 21,00% 230 605,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 328 726,97

Vostelčice 2017

SO401 - Veřejné osvětlení

I - Etapa A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 098 121,46

HSV - Práce a dodávky HSV 165 757,91

    1 - Zemní práce 125 468,84

    4 - Vodorovné konstrukce 32 979,07

    8 - Trubní vedení 7 310,00

PSV - Práce a dodávky PSV 902 987,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 898 717,09

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 4 270,46

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 376,00

SO401 - Veřejné osvětlení

I - Etapa A

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 098 121,46

D HSV Práce a dodávky HSV 165 757,91
D 1 Zemní práce 125 468,84

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 204,680 270,00 55 263,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*0,8*0,35 204,680

2 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 204,680 140,00 28 655,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

3 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 388,892 70,00 27 222,44 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 204,68*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 388,892

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 179,095 80,00 14 327,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*0,7*0,35 179,095

D 4 Vodorovné konstrukce 32 979,07
5 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 25,585 1 289,00 32 979,07 CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*0,1*0,35 25,585

D 8 Trubní vedení 7 310,00
6 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 731,000 10,00 7 310,00 CS ÚRS 2017 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

I - Etapa A

SO401 - Veřejné osvětlení

Vostelčice 2017
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VV 102+120+219+130+115+15+15+15 731,000

D PSV Práce a dodávky PSV 902 987,55
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 898 717,09

7 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 827,310 25,50 21 096,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 
35 mm

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*1,1 804,100
VV (1+1+2+3,2+8+3,2+2,7)*1,1 23,210
VV Součet 827,310

8 M 345713610 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09050 m 827,310 23,50 19 441,79 CS ÚRS 2017 02

PP trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698178

9 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 141,100 19,20 2 709,12 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV (1+1+2+3,2+8+3,2+2,7)+24*5 141,100

10 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 141,100 14,60 2 060,06 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

11 K 741122234 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY) m 804,100 28,40 22 836,44 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*1,1 804,100

12 M M01 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 804,100 185,00 148 758,50

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

13 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 804,100 108,30 87 084,03 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

VV (102+120+219+130+115+15+15+15)*1,1 804,100

14 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 804,100 41,40 33 289,74 CS ÚRS 2017 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

15 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 105,000 89,20 9 366,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

16 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 24,000 13,30 319,20 CS ÚRS 2017 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

17 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 48,000 37,70 1 809,60 CS ÚRS 2017 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

18 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 33,000 21,40 706,20 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

19 K R01 Montáž pojistek kus 24,000 20,00 480,00

PP Montáž pojistek

20 M M02       Pojistka  6A gG kus 24,000 65,00 1 560,00

PP       Pojistka  6A gG 
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21 K R02 stožár ocelový do délky 12m kus 24,000 9 800,00 235 200,00

PP stožár ocelový do délky 12m

22 M M03 Stožár 6m bezpaticový - žárový zinek kus 24,000 300,00 7 200,00

PP       Výbojka  sodík. 70W

23 K R03 Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg kus 24,000 500,00 12 000,00

PP Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg

24 M M04       Výložník  300  pro stožáry kus 24,000 1 500,00 36 000,00

PP       Výložník  1000  pro stožáry 

25 K R04 Stožárová ochranná manžeta kus 24,000 100,00 2 400,00

PP Stožárová ochranná manžeta

26 M M05 Manžeta ochranná stožárová kus 24,000 250,00 6 000,00

PP Manžeta ochranná stožárová

27 K R05 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 24,000 250,00 6 000,00

PP elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

28 M M06 Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2 kus 24,000 400,00 9 600,00

PP Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2

29 M M07 Pouzdro SP 250/1500 stožárové kus 24,000 1 200,00 28 800,00

PP Pouzdro SP 250/1500 stožárové

30 K R06 Svítidlo výbojkové do 125 W kus 24,000 500,00 12 000,00

PP Svítidlo výbojkové do 125 W

31 M M08     Svítidlo Gl-ST 50W 4000K" kus 24,000 8 000,00 192 000,00

PP Svítidlo LED Gl-ST 50W 4000K s kabelem 6m

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 270,46
32 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 48,000 63,30 3 038,40 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 
10 mm

33 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 29,760 41,40 1 232,06 CS ÚRS 2017 02

PP drát průměr 10 mm FeZn

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 48*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 29,760

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 376,00
34 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 48,000 329,00 15 792,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník

P
Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího zařízení

VV 24*2 48,000

35 K HZS4141 Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen hod 48,000 283,00 13 584,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen

P
Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího zařízení

VV 24*2 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 123 507,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 123 507,65 21,00% 235 936,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 359 444,26

Vostelčice 2017

SO401 - Veřejné osvětlení

II - Etapa B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 123 507,65

HSV - Práce a dodávky HSV 145 123,20

    1 - Zemní práce 109 849,60

    4 - Vodorovné konstrukce 28 873,60

    8 - Trubní vedení 6 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 945 336,45

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 940 532,18

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 4 804,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 33 048,00

SO401 - Veřejné osvětlení

II - Etapa B

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 123 507,65

D HSV Práce a dodávky HSV 145 123,20
D 1 Zemní práce 109 849,60

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 179,200 270,00 48 384,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

VV (54+71+53+104+260+98)*0,8*0,35 179,200

2 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 179,200 140,00 25 088,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

3 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 340,480 70,00 23 833,60 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 179,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 340,480

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 156,800 80,00 12 544,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (54+71+53+104+260+98)*0,7*0,35 156,800

D 4 Vodorovné konstrukce 28 873,60
5 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 22,400 1 289,00 28 873,60 CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV (54+71+53+104+260+98)*0,1*0,35 22,400

D 8 Trubní vedení 6 400,00
6 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 640,000 10,00 6 400,00 CS ÚRS 2017 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 54+71+53+104+260+98 640,000

II - Etapa B

SO401 - Veřejné osvětlení

Vostelčice 2017
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D PSV Práce a dodávky PSV 945 336,45
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 940 532,18

7 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 742,610 25,50 18 936,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 
35 mm

VV (2+2+3+1,7+0,6+5,6+1,2+5,5+9,6+1,5+2,4)*1,1 38,610
VV (54+71+53+104+260+98)*1,1 704,000
VV Součet 742,610

8 M 345713610 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09050 m 742,610 23,50 17 451,34 CS ÚRS 2017 02

PP trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698178

9 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 170,100 19,20 3 265,92 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV (2+2+3+1,7+0,6+5,6+1,2+5,5+9,6+1,5+2,4)+27*5 170,100

10 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 170,100 14,60 2 483,46 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

11 K 741122234 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY) m 704,000 28,40 19 993,60 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV (54+71+53+104+260+98)*1,1 704,000

12 M M01 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 704,000 185,00 130 240,00

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

13 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 672,000 108,30 72 777,60 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

VV (54+71+53+104+260+98)*1,05 672,000

14 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 672,000 41,40 27 820,80 CS ÚRS 2017 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

15 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 81,000 89,20 7 225,20 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

16 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 27,000 13,30 359,10 CS ÚRS 2017 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

17 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 54,000 37,70 2 035,80 CS ÚRS 2017 02
PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

18 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 27,000 21,40 577,80 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

19 K R01 Montáž pojistek kus 29,000 20,00 580,00

PP Montáž pojistek

20 M M02       Pojistka  6A gG kus 29,000 65,00 1 885,00

PP       Pojistka  6A gG 

21 K R02 stožár ocelový do délky 12m kus 27,000 9 800,00 264 600,00

PP stožár ocelový do délky 12m
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22 M M03 Stožár 6m bezpaticový - žárový zinek kus 27,000 300,00 8 100,00

PP       Výbojka  sodík. 70W

23 K R03 Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg kus 25,000 500,00 12 500,00

PP Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg

24 M M04       Výložník  300  pro stožáry kus 27,000 1 500,00 40 500,00

PP       Výložník  1000  pro stožáry 

25 K R04 Stožárová ochranná manžeta kus 27,000 100,00 2 700,00

PP Stožárová ochranná manžeta

26 M M05 Manžeta ochranná stožárová kus 27,000 250,00 6 750,00

PP Manžeta ochranná stožárová

27 K R05 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 25,000 250,00 6 250,00

PP elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

28 M M06 Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2 kus 25,000 400,00 10 000,00

PP Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2

29 M M07 Pouzdro SP 250/1500 stožárové kus 25,000 1 200,00 30 000,00

PP Pouzdro SP 250/1500 stožárové

30 K R06 Svítidlo výbojkové do 125 W kus 29,000 500,00 14 500,00

PP Svítidlo výbojkové do 125 W

31 M M08     Svítidlo Gl-ST 50W 4000K" kus 29,000 8 000,00 232 000,00

PP Svítidlo LED Gl-ST 50W 4000K s kabelem 6m

32 K R07 Výložník ocelový 2-ramenný do hmotnosti 70kg kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Výložník ocelový 2-ramenný do hmotnosti 70kg

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 804,27
33 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 54,000 63,30 3 418,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 
10 mm

34 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 33,480 41,40 1 386,07 CS ÚRS 2017 02

PP drát průměr 10 mm FeZn

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 54*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 33,480

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 048,00
35 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 54,000 329,00 17 766,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník

P
Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího zařízení

VV 27*2 54,000

36 K HZS4141 Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen hod 54,000 283,00 15 282,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen

P
Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího zařízení

VV 27*2 54,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 813 070,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 813 070,24 21,00% 380 744,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 193 814,99

Vostelčice 2017

SO501 - STL Plynovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 813 070,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 769 812,64

    1 - Zemní práce 548 390,94

    2 - Zakládání 4 495,70

    8 - Trubní vedení 1 216 926,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 457,60

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 457,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO501 - STL Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 813 070,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 769 812,64
D 1 Zemní práce 548 390,94

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 671,000 34,60 23 216,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

VV 671 671,000
2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,000 278,70 2 508,30 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 9 9,000
3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 745,000 290,00 216 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 m3

VV 745 745,000
4 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 745,000 59,00 43 955,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV 745 745,000
5 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 223,000 330,00 73 590,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV 223 223,000
6 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 522,000 220,00 114 840,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

VV 522 522,000
7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 522,000 80,00 41 760,00 CS ÚRS 2018 01

Vostelčice 2017

SO501 - STL Plynovod
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 522 522,000
8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 135,296 240,00 32 471,04 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-4 třída B

D 2 Zakládání 4 495,70
9 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 671,000 6,70 4 495,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

VV 671 671,000

D 8 Trubní vedení 1 216 926,00
10 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 676,000 122,00 82 472,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 
5,8 mm

VV 676 676,000
11 M 28613483 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 676,000 125,00 84 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm

12 K R3 Nasunutí PE potrubí do ochranné trubky DN 100 m 80,000 367,00 29 360,00
PP Nasunutí PE potrubí do ochranné trubky DN 100

13 K R4 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm m 80,000 188,00 15 040,00
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

14 M 28613966 trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm m 80,000 153,00 12 240,00 CS ÚRS 2018 01
PP trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm

15 K R5 Vystředění potrubí dn 63 v OT dn 110, utěsnění konců OT kpl 1,000 262,00 262,00
PP Vystředění potrubí dn 63 v OT dn 110, utěsnění konců OT

16 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 475,000 87,00 41 325,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 
3,0 mm

VV 475 475,000
17 M 28613480 potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 30x3,0 mm m 475,000 35,00 16 625,00 CS ÚRS 2018 01

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 30x3,0 mm

VV 475 475,000
18 K R6 Nasunutí PE potrubí do ochranné trubky DN 50 m 312,000 210,00 65 520,00

PP Nasunutí PE potrubí do ochranné trubky DN 50

19 K R7 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm m 312,000 139,00 43 368,00
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

20 M 28613961 trubka ochranná pro plyn PEHD 50x3,0mm m 312,000 49,00 15 288,00 CS ÚRS 2018 01
PP trubka ochranná pro plyn PEHD 50x3,0mm

VV 312 312,000
21 K R8 Vystředění potrubí dn 32 v OT dn 50, utěsnění konců OT kpl 1,000 157,00 157,00

PP Vystředění potrubí dn 32 v OT dn 50, utěsnění konců OT

22 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 48,000 286,00 13 728,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo 
redukcí d 32

VV 48 48,000
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23 M 28653072 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1" kus 48,000 577,00 27 696,00 CS ÚRS 2018 01
PP vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1"

24 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 48,000 286,00 13 728,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

VV 48 48,000
25 M 28611286 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 32 kus 48,000 275,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 32

26 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 30,000 348,00 10 440,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo 
redukcí d 63

VV 30 30,000
27 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 kus 30,000 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63

28 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 5,000 414,00 2 070,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63

29 M 28614958 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63 kus 5,000 473,00 2 365,00 CS ÚRS 2018 01
PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63

VV 5 5,000
30 K 877211118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 11,000 327,00 3 597,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 63

VV 11 11,000
31 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63 kus 11,000 363,00 3 993,00 CS ÚRS 2018 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63

32 K 877211122 Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 63/32 kus 48,000 428,00 20 544,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° 
otočnou odbočkou d 63/32

VV 48 48,000
33 M 28614000 tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 63-32 kus 48,000 816,00 39 168,00 CS ÚRS 2018 01

PP tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 63-32

34 K 891163221 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 kus 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na 
venkovních řadech DN 25

VV 4 4,000
35 M R1 Armatura odvzdušnění kus 4,000 6 111,00 24 444,00

PP Armatura odvzdušnění

36 K R9 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 2,0 mm kus 4,000 152,00 608,00
PP Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 2,0 mm

37 M 28653052 elektrokoleno PE 100 90° D 32mm kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01
PP elektrokoleno PE 100 90° D 32mm

38 K R10 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,7 mm kus 13,000 220,00 2 860,00
PP Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,7 mm

39 M 28614001 tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 63-40 kus 4,000 982,00 3 928,00 CS ÚRS 2018 01
PP tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 63-40

40 M 28653055 elektrokoleno PE 100 90° D 63mm kus 6,000 465,00 2 790,00 CS ÚRS 2018 01
PP elektrokoleno PE 100 90° D 63mm

41 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63 kus 3,000 465,00 1 395,00 CS ÚRS 2018 01
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PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63

42 K R11 Montáž litinového poklopu kus 4,000 166,00 664,00
PP Montáž litinového poklopu

43 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 4,000 1 197,00 4 788,00 CS ÚRS 2018 01
PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

44 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 4,000 227,00 908,00 CS ÚRS 2018 01
PP deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového

45 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 1 211,000 50,00 60 550,00 CS ÚRS 2018 01
PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 1211 1 211,000
46 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 137,000 12,00 13 644,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 1137 1 137,000
47 K R2 Přístavek pro HUP (skříň APZ/PK-7) kus 48,000 9 481,00 455 088,00

PP Přístavek pro HUP (skříň APZ/PK-7)

VV 48 48,000
48 K R12 Montážní práce na propoji soubor 3,000 13 125,00 39 375,00

PP Montážní práce na propoji

49 K R13 Osazení škrtidla na potrubí PE dn 63 soubor 3,000 3 990,00 11 970,00
PP Osazení škrtidla na potrubí PE dn 63

50 K R14 Práce související s uvedením plynovodu do provozu soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Práce související s uvedením plynovodu do provozu

D PSV Práce a dodávky PSV 11 457,60
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 457,60

51 K 723239103 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ kus 48,000 110,70 5 313,60 CS ÚRS 2018 01
PP Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1

VV 48 48,000
52 M 55138950 kohout kulový plnoprůtokový  nikl ovládání vrtulka PN 42 T 185°C,(EN 331, MOP 5) 1/4" žlutý kus 48,000 128,00 6 144,00 CS ÚRS 2018 01

PP kohout kulový plnoprůtokový  nikl ovládání vrtulka PN 42 T 185°C,(EN 331, MOP 5) 1/4" žlutý

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 800,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 800,00

53 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě bm 1 140,000 20,00 22 800,00 CS ÚRS 2018 01
PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:
Zaměření plynovodu

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00
54 K 043114000 Zkoušky tlakové soub. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky tlakové

55 K 044002000 Revize soub. 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Revize

Strana 137 z 146



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 317,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 317,50 21,00% 26 106,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 424,18

Vostelčice 2017

SO801 - Veřejná zeleň a mobiliář
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 317,50

HSV - Práce a dodávky HSV 124 317,50

    1 - Zemní práce 118 866,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 451,00

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

SO801 - Veřejná zeleň a mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 124 317,50

D HSV Práce a dodávky HSV 124 317,50
D 1 Zemní práce 118 866,50

1 K 111212355 Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 461,000 116,70 53 798,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo 
na svahu do 1:5

VV 35 + 8 + 4 + 20 + 30 + 35 + 35 + 30 + 15 + 15 + 40 + 40 + 40 + 40 + 4 + 30 + 30 + 10 "odstranění 18ks keřů" 461,000
2 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 18,000 212,90 3 832,20 CS ÚRS 2018 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

VV 18 18,000
3 K 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm kus 4,000 941,30 3 765,20 CS ÚRS 2018 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

VV 4 4,000
4 K 112151015 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus 2,000 3 116,90 6 233,80 CS ÚRS 2018 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

VV 2 2,000
5 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 18,000 489,80 8 816,40 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

VV 18 18,000
6 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 2 536,10 10 144,40 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

VV 4 4,000
7 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 4 519,30 9 038,60 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

VV 2 2,000
8 K 162201455 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm kus 36,000 29,50 1 062,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

Vostelčice 2017
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VV 18 "stromy" 18,000
VV 18 "keře" 18,000
VV Součet 36,000

9 K 162201456 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm kus 4,000 154,70 618,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

VV 4 4,000
10 K 162201457 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm kus 2,000 418,90 837,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000
11 K 162201465 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm kus 18,000 407,70 7 338,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

VV 18 18,000
12 K 162201466 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm kus 4,000 869,40 3 477,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 300 do 500 mm

VV 4 4,000
13 K 162201467 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm kus 2,000 2 037,30 4 074,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000
14 K 162201475 Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm kus 36,000 90,10 3 243,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

VV 18 "stromy" 18,000
VV 18 "keře" 18,000
VV Součet 36,000

15 K 162201476 Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm kus 4,000 334,90 1 339,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 
500 mm

VV 4 4,000
16 K 162201477 Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm kus 2,000 622,30 1 244,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 
700 mm

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 451,00
17 K 919791013 Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2 kus 1,000 671,00 671,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy 
přes 1 m2

VV 1 1,000
18 M 74910197 rošt ke stromům vč. rámu - 2 díly, tvárná litina /100 x 100/ x 45 x 3,5 cm kus 1,000 4 780,00 4 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP rošt ke stromům vč. rámu - 2 díly, tvárná litina /100 x 100/ x 45 x 3,5 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Uchazeč: IČ: 288 299 13 

PP-GROUP.cz s.r.o. DIČ: CZ28829913 

Projektant: IČ: 03706940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 286 000,00 21,00% 60 060,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 060,00

Vostelčice 2017

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 286 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 115 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 88 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 13 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Laboro ateliér 
s.r.o.

Vostelčice 2017

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 8. 1. 2019

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 286 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 286 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Archeologický dohled

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:
Zajištění geometrického plánu.

5 K 012403000 Kartografické práce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kartografické práce

P
Poznámka k položce:
Zápis do technické mapy města.

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce:
3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech 

D VRN3 Zařízení staveniště 115 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

8 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

Vostelčice 2017

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PP Související práce pro zařízení staveniště

9 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vybavení staveniště

10 K 032503000 Skládky na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Skládky na staveništi

11 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zabezpečení staveniště

12 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Oplocení staveniště

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dopravní značení na staveništi

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Informační tabule na staveništi

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 88 000,00
16 K 041002000 Dozory soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dozory

P
Poznámka k položce:
Dozor geologa popř. hydrogeologa

17 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dozor jiné osoby

P
Poznámka k položce:
Dozor statika

18 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky a ostatní měření

P
Poznámka k položce:
Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací

19 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky zatěžovací

20 K 044002000 Revize soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Revize

P
Poznámka k položce:
Komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků

21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kompletační a koordinační činnost

22 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní inženýrská činnost

P
Poznámka k položce:
Zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas

23 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady stanovené zvláštními předpisy
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P
Poznámka k položce:
zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku, realizace požadovaného dopravního značení

D VRN7 Provozní vlivy 13 000,00
24 K 072002000 Silniční provoz soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Silniční provoz

25 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ochranná pásma

P
Poznámka k položce:
ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení

26 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
27 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní náklady související s objektem

28 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady související s publikační činností
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Finanční harmonogram

Etapa A

Etapa B

HARMONOGRAM PRACÍ

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace - stoky
Splašková kanalizace - přípojky

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace - stoky
Splašková kanalizace - přípojky

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

Splašková kanalizace

Vodovodní řady
Vodovodní přípojky

Dešťová kanalizace

Vodovodní řady
Vodovodní přípojky
Vodovod

Chodník při ul. Újezdská
Vodovod
Vodovod

Ul. Mánesova

Ul. Muchova

Komunikace k ul. Újezdská

Ul. Maršála Žukova
Provizorní komunikace

Ul. Špálova

STL Plynovod

Veřejná zeleň a mobiliář

Veřejné osvětlení


