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A Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev: PRODLOUZENI CHODNIKU PODEL SILNICE 11/351, KAMENICE
Druh stavby: novostavba, trvala stavba

Misto stavby: Kamenice (587346) — okres Jihlava

Katastralni uzemi: Kamenice u Jihlavy (662551)

Kraj: Vysocina

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Méstys Kamenice
Kamenice 481,
588 23 Kamenice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Generalni projektant:
PROfi Jihlava s.r.o.
Pod Pfikopem 6
586 01 Jihlava
IC: 18198228
Ing. Jan Sedlak aut. 1003073 - ID0O, 1100, TV02
Ing. Bohumil Kotlan
Veronika Sturcova

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o navrh komunikace pro pési v méstysy Kamenice u Jihlavy podél silnice
11/351. Chodnik je navrzen o celkové délce cca 315,5m m o Sifce 1,50m. V trase chodniku jsou
navrzeny vjezdy a zpevnéné plochy umoZznujici pfistup na sousedni soukromé pozemky.
V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné uli¢ni
vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o délce
60m. V ramci stavby jsou také feSeny dvé opérné zdi o délce 24m a 15m.

Rozsah je nejlépe patrny ze situacnich vykresu projektové dokumentace. Stavba neni
délena na stavebni objekty.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

. Polohopisné a vyskopisné zaméreni zajmového uzemi

. Podklady od spravcu siti

. Digitalni katastralni mapa

. CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

. CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tuzemi

Méstys Kamenice (némecky Kamenitz) se nachazi v okrese Jihlava v Kraji Vysocina.
Rozklada se naMoravé, na Uzemi regionu Moravské Horacko. Zije zde priblizné
2 000 obyvatel. Prumérna nadmorska vyska €ini 510 metrd. Méstys je rozdélen na Ctyfi mistni
Casti (Kamenice, Kamenicka, Rehorov a Vrzanov), které lezi na Ctyfech katastralnich uzemi
(Kamenice, Kameni¢ka, Rehofov a Vrzanov) a ma &tyfi stejnojmenné zakladni sidelni
jednotky. Méstys se nachazi 9km jihozapadné od Méfina a 18km vychodné od Jihlavy.

DotCené uzemi se nachazi v okrajové Casti méstyse podél silnice 11/351 smérem jizdy
na TFebic.

b) tdaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tUzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Dle uzemniho planu obce se stavba nachazi v zastavéné Casti obce predevsim na

plochach oznacenych BV — bydleni venkovské a DS — doprava silni¢ni. Stavba neni v rozporu
s Uzemnim planem obce.
Na stavbu bude vydano spoleéné povoleni — DUR + DSP.

Obr.1 - Vyfez z uzemniho planu — zajmova oblast



—

Obr. 2 - Vyfez z geovédni mapy
Biotit-amfibolické, amfibol-biotické a amfibolické tonality a kfemenné diority (Variska
intruziva)

d) vycet a zavéry provedenych prizkumu a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd),
stavebné historicky prtizkum apod.

Na stavbu nebyl proveden geologicky, korozni, ani stavebné historicky prazkum.

S ohledem na charakter stavby projektant pouze proved! prohlidku mista stavby.




.

Obr. 3 - zajmové misto — zdroj mapy.cz 29.4.2022

Obr. 4 - zajmové misto — zdroj mapy.cz 29.4.2022



Obr. 5 - zajmové misto — zdroj google mapy srpen 2019 »

Obr. 6 - zajmoveé mito — zdroj google mapy srpen 219



a— .

Obr. 8 - zajmové misto — zdroj google mapy srpen 2019



Obr. 10 - zajmové misto — zdroj google mapy srpen 2019

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana
obyvatelstva atd.).

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nachazi mimo zaplavové nebo poddolované uzemi.

g) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky Ize povazovat za pfinosny. Odtokové poméry
se v zagjmovém Uuzemi nezméni.




h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V misté asfaltového povrchu dojde k odfrézovani stavajici vrstvy, odstranéni
podkladnich vrstev a vznikla spara bude po vydlazdéni zafiznuta a zalita asfaltovou zalivkou.
V nezpevnénych plochach dojde k odkopavce a odvozu na skladku danou zhotovitelem
stavby Z dlivodu pfiznivych terénnich podminek nebude zapotifebi navazka zeminy.

i) poZadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkdu uréenych k plnéni funkce lesa,

Navrhované zpevnéné plochy se nenachazeji na pozemcich oznacenych jako ZPF,
proto nebude zabor feSen.

j) tzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Nové navrhované zpevnéné plochy navazuji na stavajici komunikace v obci.

Vv

stavajicich pomér a podminek.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfedpoklada se, Ze stavba bude realizovana v roce 2023-2024. Zadné €asové ani
vécné vazby nejsou v souasné dobé znamy.

I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Viz pfiloha.

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
V ramci stavby nevznikne nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Nové navrhované zpevnéné plochy navazuji na stavajici komunikace v obci.
Odvodnéni navrhovanych zpevnénych ploch bude fe$eno dle stavajicich poméru. PFriény spad
chodniku je navrZzen 2% smérem ke komunikaci, kde jsou umistény stavajici uli¢ni vpusti.
V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné uli¢ni
vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o délce
60m.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, prfipadné stavebné historického pruzkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci bude nutné v zgjmovém uzemi provést
nékteré pripravné prace. V mistech planované trasy chodniku bude nutné rozebrat stavajici
zpevnény povrch véetné podkladd a vytrhat bet. obrubniky. V misté styku s komunikaci bude
provedeno zafiznuti loznych asfaltovych vrstev. Spary, které vzniknou pfi fezani asfaltového
krytu, budou vyplnény pruznou ziviénou zalivkou.

Sejmuta ornice tl. 10cm bude ulozena na mezideponii a pfipravena pro zpétné pouziti.
Odstranéna odfrézovana zivice, ostatni nevyuzity material, stavebni sut a odkopana zemina
budou odvezeny na skladky provozovatell opravnénych k likvidaci pfislusného odpadu. S
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vybouranym materialem je nutno nakladat v souladu se zakonem o odpadech. Skladky v&etné
poplatku za ulozeni budou upfesnény pifed zahgjenim stavby mezi investorem a vybranym
dodavatelem stavby. Naklady na manipulaci s vybouranymi a odtéZzenymi materialy a naklady
na skladkovné zahrne zhotovitel do nabidkovych cen jednotlivych stavebnich praci. VeSkeré
demoli¢ni prace musi byt provedeny v souladu s bezpeénostnimi predpisy a pfedpisy o
ochrané zdravi.

Pfed zahajenim zemnich a demoli¢nich praci je tfeba nechat jednotlivymi spravci
podzemnich vedeni vytyc€it jejich zafizeni, viditelné je oznacit na terénu a jejich pfesné uloZzeni
ovéfit kopanymi sondami. PFi provadéni téchto praci je tfeba respektovat ochranna pasma
podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Umisténi signalnich a varovnych pasua v ramci celé stavby bude odpovidat Vyhlasce €.
398/2009 Sb. V platném znéni.

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznaceny vSechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatell je povinnosti
investora. Pfipadné obnazena vedeni musi byt chranéna proti poskozeni. Ve vzdalenosti do
1,5m od vedeni kabell nesmi byt pouzito mechanizaénich prostfedka.

Po dokonceni stavebnich praci bude provedena uprava okolnich zelenych ploch
s finalni upravou okolniho terénu a osetim travnim semenem. Dale bude provedena vySkova
Uprava stavajicich poklopu Sachet kanalizace a poklopu nad vodovodnimi a plynovodnimi
armaturami. V daném uzemi neni feSeno osazovani novych dopravnich znacek.

b) dcel uzivani stavby
Dopravni a technicka infrastruktura — komunikace pro pési a prodlouzeni kanalizace.

c) trvala nebo dodasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavktl na stavby
a_technickych pozZadavkl zabezpedéujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym reSenim z platnych pfedpist a norem

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd

Dokumentace byla zpracovana v souladu s podminkami zavaznych stanovisek
dotéenych organu.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby - navrhova
rychlost, provozni staniCeni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Jedna se o navrh komunikace pro pési v méstysy Kamenice u Jihlavy podél silnice
[1/351. Chodnik je navrzen o celkové délce cca 315,5m m o Sifce 1,50m. V trase chodniku jsou
navrzeny vijezdy a zpevnéné plochy umozhujici pfistup na sousedni soukromé pozemky.

Dopravni feSeni se v dane lokalité nezméni. V sou¢asné dobé je daném misté osazena
dopravni znacka P4 (Dej prednost v jizdé) a P1+E2a (Kfizovatka s vedlejSi pozemni
komunikaci + tvar kfizovatky). Nové umisténi SDZ neni v ramci stavby uvazovano.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana
obyvatelstva atd.).

10



h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, tfida energetické naroénosti budov

apod.

Jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky
a osoby nebyly stanovovany.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, é/enén/’vna etapy
Predpoklada se, ze stavba bude realizovana v roce 2023-2024. Zadné Casové ani
vécné vazby nejsou v sou¢asné dobé znamy.

J) zakladni poZadavky na pfedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uZivani stavby (udaje o
postupném pfedavani casti _stavby do uZzZivani, které budou samostatné uvadény do
zkuSebniho provozu),

Stavba bude uvedena do provozu jako celek a rovnéz tak kolaudace bude provedena
na celou stavbu.

k) orientacni naklady stavby.
Predpokladané naklady stavby byly odhadnuty na 2,5 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Barevnost materialt bude dle schvalenych
typu pro tento typ stavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis _celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZzena tak, aby
navrhové zatiZzeni na ni pusobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepfipustné pretvoreni,

Skladba chodnikd a vjezdu byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Smérové, vyskové i Sitkové usporadani bylo navrzeno v souladu s CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Chodnik

Skladba dlazdénych ploch byla navrzena pro navrhovou uroven poruseni D2.

Minimalni moduly pfetvarnosti na jednotlivych konstrukénich vrstvach chodniku jsou
nasledujici:

Zemni plan Eder2= 30 MPa
Stérkodrt Ecer2= 50 MPa
Skladba dlazdénych ploch byla navrzena pro navrhovou uroven poruseni D2.

Zpevnéna plocha
Skladba dlazdénych ploch byla navrzena pro navrhovou uroven poruseni D2.
Minimalni moduly pfetvarnosti na jednotlivych konstrukcnich vrstvach chodniku jsou
nasleduijici:

Zemni plan Eder2= 30 MPa
Stérkodrt Eger2= 60 MPa
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b) celkova bilance narokt vsech druhil enerqii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) celkova spotreba vody,
Stavba nebude spotfebovavat vodu

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem
V ramci uzivani nebudou vznikat odpady. P¥i realizaci stavby vzniknou z hlediska

zakona €. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-1701 01 @) beton (70 t)

-17 05 04 @] zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (350 t)

-17 03 02 O asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (0,1 t)

-17 09 04 @] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cislem 17
0901,170902a 1709 03 (10 t)

Pdvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy
bez vlivu na zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz misto urci investor
v podminkach zadani zakazky na stavebni prace.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona &.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména
ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedku.

Pfedpokladané odpady a jejich mnoZstvi vzniklé b&éhem stavebni Cinnosti:

- Vytézena zemina bude a odvezena na pfislusnou skladku

- Vybourané asfaltové vrstvy budou odvezeny na pfislusnou skladku.

- Betonové obruby a uliéni vpust, jedna se o cca 1000 kg betonu odvezeného na skladku.

e) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejiné komunikacni sité.
Nejsou

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady Fedeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobk( pro tyto osoby,
véetné feSeni informacnich systémd.

Sklony ramp v misté sniZzeni budou max. 1:8 (12,5 %). Maximalni podélny sklon
chodniku je 1:12 (8,33 %). Maximalni pfi¢ny sklon chodniku 2,0 % musi byt zajistén v Sifce
alespori 0,90 m. Podél chodniku musi byt zajisténa vodici linie min. vySky 6 cm, ktera mize
byt pferusena maximalné na 8 m.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

BezpecCnost provozu na komunikacich bude zajisténa dle zakona o provozu na
pozemnich komunikacich a souvisejicich normativu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis soucasného stavu,

V souCasné dobé je doprava péSich vedena po stavajici komunikaci v zajmovém
uzemi. Stavba je feSena jako jeden samostatny objekt. V sou€asné dobé jsou zpevnéné
plochy na dotéenych pozemcich nevyhovuijici, proto je navrZzena jejich prostorova Uprava a
predlazdéni.
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b) popis navrzeného feseni.

Jedna se o navrh komunikace pro pési v méstysy Kamenice u Jihlavy podél silnice
11/351. Chodnik je navrzen o celkové délce cca 315,5m m o Sifce 1,50m. V trase chodniku jsou
navrzeny vjezdy a zpevnéné plochy umoznujici pfistup na sousedni soukromé pozemky.
V ramci stavby je uvaZovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné uli¢ni
vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o délce
60m.

Dopravni feSeni se v dane lokalité nezméni. V sou€asné dobé je daném misté osazena
dopravni znacka P4 (Dej prednost v jizdé) a P1+E2a (Kfizovatka s vedlejSi pozemni
komunikaci + tvar kfizovatky). Nové umisténi SDZ neni v ramci stavby uvazovano.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznadeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, trida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného usporadani,
- parametry a zd(vodnéni trasy,

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialtl, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

CHODNIK

Jedna se o navrh komunikace pro pé&si v méstysy Kamenice u Jihlavy podél silnice
[1/351. Chodnik je navrzen o celkové délce cca 315,5m m o Sifce 1,50m. V trase chodniku jsou
navrzeny vjezdy a zpevnéné plochy umoznujici pfistup na sousedni soukromé pozemky.
Rozsah je nejlépe patrny ze situacnich vykresl projektové dokumentace.

Navrhovany chodnik navazuje trasou na jiz vybudovany chodnik podél silnice 11351
(2016-000018 - Chodnik podél silnice 11/351, Kamenice — DSP). Zacatek trasy chodniku se
nachazi pfed domem ¢€.p. 516 u opérné kamenné zdi napravo ve sméru jizdy smér Trebic.
Chodnik lemuje komunikaci v délce 315,5m a poch(zi Sifce 1,50m a je ukon&en u posledniho
vjezdu k novostavbé ¢.p. 548.

Chodnik bude dlazdény z betonové zamkové dlazby typu PARKETA o tl. 60 mm.
Prostor mezi stavajicim oplocenim a chodnikem je vyrovnan zeminou, zatravnén a oddélen
zvySenym chodnikovym obrubnikem ABO 8/25 (+6cm). V misté, kde bude vodici linie
prerusena na vzdalenost delsi nez 8m bude vodici linii pro nevidomé a slabozraké tvofit vodici
pas ze specialni reliéfni dlazby pro zrakové postizené.

Pficny spad chodniku je navrzen 2% smérem ke komunikaci, kde jsou umistény
stavajici uliCni vpusti, které budou v ramci stavebnich a vySkovych uprav terénu upraveny.
V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné uli¢ni
vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o délce
60m.

V trase chodniku se nachazi vchody a vjezdy k pfilehlym objektim RD a pozemkuim,
v téchto mistech bude chodnik vysSkové pfizplsoben dle stavajicich vySkovych poméra. Od
komunikace bude chodnik lemovan silni€énim obrubnikem ABO 1000/250/150 mm zvySenym
nad uroven komunikace min 12 cm. Pfi osazovani silni¢ni obruby bude v celé délce provedena
Uprava stavajiciho krytu komunikace v Sifce 0,5m. V misté stavajicich vjezdu bude chodnik v
celé Sifce snizen max. 2cm nad uroven komunikace a pfi¢ny sklon bude pfizpisoben vjezdu.
Niveleta chodniku se snazi v co nejvysSi mife kopirovat niveletu stavajici komunikace, a proto
bude podélny spad chodniku stejny jako na komunikaci. Skladba komunikace pro pési je v
mistech vjezdl navrzena tak, aby odolala pojizdéni osobnimi automobily. BEéhem vystavby
bude ¢aste€né omezeno uzivani vijezdu na jednotlivé pozemky a to pouze v dobég, kdy bude
konkrétni vjezd pfedlazdovan.

Navrzené zpevnéné plochy vyhovuji ve smyslu zakona ohledné pfistupu osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Mista se zvySenymi obrubami budou osazeny tak,
aby byly vhodné doplnény varovnymi pasy. Navrhované komunikacni upravy budou vybaveny
prislusnymi opatifenimi ve smyslu Vyhl. €. 398/2009 Sb., o bezbariérovém uzivani staveb.
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Po osazeni silni¢nich obrubnikd bude vznikla spara mezi asfaltovym povrchem a
obrubnikem zalita pruznou asfaltovou zalivkou.

Zhutnéni plané pod chodnikem musi odpovidat modulu pfetvarnosti Eger =30MPa (v
misté vjezdu 45MPa).

Skladba chodniku:

DLAZBA BETON., ZAMKOVA - SEDA 60mm
LOZE - KAMENNA DRT vel. 4-8 mm 40mm
STERKODRT vel. 8-16mm 250mm
Celkem 350mm
Skladba chodniku v misté vjezdu:

DLAZBA BETON., ZAMKOVA - SEDA 80mm
LOZE - KAMENNA DRT vel. 4-8 mm 40mm
STERKOPISEK 200mm
STERKODRT fr. 32-63 150mm
Celkem 470mm

V pfipadé, ze budou v podlozi zastizeny nevhodné zeminy (neunosné, namrzavé) bude
provedena sanace plané chodniku Stérkovitym materialem v tl. 30cm. Sanace bude probihat
po odtézeni stavajici zeminy, vznikla figura bude opatfena separacni geotextilii, do které bude
provedena sanacni vrstva ze Stérkovitého materialu frakce 0/200mm. Tyto sanace je mozné
realizovat az na zakladé zkousSek na plani a jejich rozsah bude schvalen investorem.

V8eobecné technologické pozadavky. Material zemni plané (aktivni zény) nesmi byt

namrzavy. Pripadné nasypy a zasypy budou provedeny z vhodnych materialti (dle
klasifikace CSN 73 3133), které budou uklédany po vrstvach max. 300 mm s priibéznym
hutnénim (minimalné 100 % PS).

Provedeni dlazdénych povrchi se fidi CSN 73 6131, kdy je tfeba opét dbat zejména
na finalni rovnost povrchu, na tloustku loze dlazby (projektova tloustka je 40 mm, pfi realizaci
nesmi byt tloustka loze vétsi nez 50 mm, jinak hrozi tvorba trvalych deformaci na povrchu
dlazby) a rovnéz na fadné vyplnéni spar pfedepsanym materialem.

Obrubniky a pfipadné dalSi betonové prvky budou kladeny na podkladni beton s bo¢ni
opérou (beton C16/20 XF1, minimalni tloustka 100 mm, uspofadani dle vzorovych pfi¢nych
fez(). Déleni obrubnikl a dalSich betonovych prvka bude provadéno zasadné fezanim na
pozadovany rozmér, oblouky budou vytvofeny ze segmentu pfiméfenych délek nebo ze
specialnich kusl pozadovaného poloméru.

PFi realizaci budou v pIném rozsahu dodrzovany prislusné CSN, CSN-EN a TP
pro stavbu pozemnich komunikaci ve znéni platném v dobé zpracovani projektové
dokumentace.

Nedilnou soucasti stavebnich praci musi byt v ramci realizace stavby ze strany
zhotovitele rovnéz provedeni pfisluSnych kontrolnich zkousek dle pozadavku pfislusnych
CSN, piipadné CSN EN pro jednotlivé rozhoduijici technologie (pfejimka podloZi vozovky,
ochranna a podkladni vrstva). Pravem objednatele stavby je provadéni nezavislé kontrolni
¢innosti.

ODVODNENI — KANALIZACE

Navrzené chodniky budou odvodnény na stavajici komunikaci. Komunikace je
odvodnéna do pfilehlého terénu a do systému uliénich vpusti. V ramci stavby je uvazovano
s upravou stavajicich bodovych vpusti a navrhem jedné uli¢ni vpusti, nového pfikopoveho
vtokového objektu a s prodlouzenim stav. kanalizace dlouzici k odvodnéni komunikace.

Nové navrhovana vpust bude zausténa pfipojkou z PP potrubi DN 200 do nové
navrhované revizni $achty Sr. Upravované vpusti budou napojeny pres stavajici pripojky do
stav. kanalizace..
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Vybudovanim chodniku pfed novostavbou &.p. 548 zanikne silniéni zatravnény pfikop
zaustény do stav. dlazdéného vtokového objektu — viz. obr €.11. Tento objekt bude v ramci
stavby zruSen a na konci trasy za viezdem k domu &.p. 548 bude vybudovan novy totozny
vtokovy objekt.

e

| b. 11 - jmoé ist - roj googie- map srn 21 9

Soucasti dokumentace je tedy i navrh prodlouzeni kanalizace pro odvod destovych
vod jak z komunikace pro péSi tak z vozovky pfilehlé komunikace. Mezi novym a stavajicim
vtokovym objektem je navrzena v délce 60m nova kanalizace PP DN 300. V celé zbylé trase
navrhovaného chodniku se nachazi stavajici kanalizace, ktera je dle kamerovych zkouSek
v zachovalém a funkénim stavu a neni zapotfebi jeji kompletni vyména. Budou provedeny
pouze stavebni a vy8kové Upravy stavajicich reviznich Sachet a uli¢nich vpusti.

Na nové navrhovaném kanalizaénim fadu bude osazena inspekénich Sachta @ 425
oznadena v situaénim vykresu Sr. Sachta je navrzena z plastovych komponentt. Dno $achty
zhotovené z PP bude osazeno prutocné s pfimym tokem. Pfednostné je uvazovano pouzit dno
Sachty s tzv. vykyvnym hrdlem umoznujicim plynulou regulaci Uhlu pfipojeni potrubi. Sténu
Sachty tvofi korugovana trubka z PP g 425 mm ukon&ena v urovni upraveného zpevnéného
terénu litinovym poklopem, odpovidajici tfidé zatizeni

Potrubi kanalizace bude uloZeno s respektovanim minimalni hloubky kryti a
dovoleného minimalniho a maximalniho sklonu a dle hloubky ulozeni stavajici kanalizace, do
které bude potrubi napojovano. Nejmensi dovoleny sklon potrubi kanalizace DN 200 je 10,00
%o, (u DN 150 je 20,00 %o), maximalni 400,00 %.. Sklon by mél byt v celé trase pfipojky
jednotny.

Potrubi kanalizace bude uloZeno v ryze na upravené a zhutnéné loze z pisku nebo
Stérkopisku (lomové prosivky) o tloustce min. 0,1 m tak, aby bylo minimalizovano nasledné
prohybani trub po jejich obsypech a zasypech.

Po obou stranach potrubi az po vrchol a dale do vysky min. 0,3 m nad vrchol potrubi
bude proveden obsyp rovnéz z pisku nebo Stérkopisku (lomové prosivky) se zhutnénim po
vrstvach tloustky maximalné 0,1 m na 95 % Proctorovy hustoty (jehla).

Zasyp ryhy bude proveden propustnym tfidénym vytéZzenym materialem se zhutnénim
po vrstvach tloustky maximalné 0,2 m.

Potrubi je nutné chranit pfed ucinky mrazu nadlozim tvofenym obsypem a zasypem o
vrstvé min. 1,0 m (vyjimec¢né 0,8 m), pfipadné je nutné jej opatfit tepelnou izolaci v zavislosti
na tepelné izola¢nich vlastnostech zeminy.

Pfed zahajenim zemnich a demoli¢nich praci je tfeba nechat jednotlivymi spravci
podzemnich vedeni vytyc€it jejich zafizeni, viditelné je oznadit na terénu a jejich pfesné uloZzeni
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ovéfit kopanymi sondami. PFi provadéni téchto praci je tfeba respektovat ochranna pasma
podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

OPERNE ZDI

Opérna zed A je dlouha 24,0 m ( stani€eni 252,3 m az 276,3 m ) a opérna zed B je
dlouha 15,0 m ( stani¢eni 283,0 m az 298,0 m ). Zed vyrovnava vyskovy rozdil mezi chodnikem
u vozovky a zvySenym terénem na rubu zdi. Tento vySkovy rozdil bude u opérné zdi A max.
1000 mm a u opérné zdi B max. 700 mm.

Opérné zdi jsou navrzeny v fezu tvaru “ L “ s konzolové vyloZzenym monolitickym
zelezobetonovym zakladem smérem k chodniku, sténova Cast je navrzena z bednicich
betonovych tvarnic (ZB 25) Sitky 250 mm vyztuZenych a zabetonovanych, pohledova &ast
bude obloZzena kamennym obkladem. V zakladové spare je pfedpokladana zemina vhodna
pro ploSné zakladani s tabulkovou vypoc¢tovou unosnosti min. Rdt = 100 kPa, v pfipadé horsi
kvality zakladové zeminy je tfeba provést dali opatfeni. Sitka vylozeného zakladu opé&rné zdi
A je navrZzena 1100 mm, Sifka zékladu opérné zdi B 850 mm, vyska zakladul je vzdy 300 mm.

Zakladova spara je navrzena vzdy v nezamrzné hloubce, zpévnéna bude podkladnim
prostym betonem C 12/15- X0. Vodorovna zakladova spara opérné zdi A je volena ve ¢tyfech
rdznych vyskovych drovnich ( vySkové odstupfiovany po 250 mm ) a vodorovna zakladova
spara opérné zdi B bude ve dvou vyskovych urovnich ( rozdil vySkovych drovni 250 mm).
Vy8ka sténové Casti nad zakladem opérné zdi A je vzdy 1750 mm, vySka sténové ¢asti nad
zakladem opérné zdi B je vzdy 1500 mm. Opérnou zed A navrhuiji rozdélit na dva dilatacni
celky délek 11,7 m a 12,3 m (v misté vySkového lomu), opérnou zed B navrhuji provést jako
jeden dilataéni celek. V misté dilatacni spary t1.25 mm bude pferusena veskera vyztuz, spara
bude zapravena trvale pruznym tmelem.

VyztuZeni bude provedeno dle vykresu €. D.1.2.c)4- vyztuz opérné zdi A, B. Pfi
provadéni je uvazovano s pracovni sparou mezi zakladem a sténou. Pracovni spary budou
vzdy pred dalSi betonazi oSetfeny spojovacim mustkem. Materidlem zakladl a stén je beton
C30/37- XC4, XF2, XD3, Dmax 16 a betonaiska ocel B 500B (10505 R). Po nezbytné
technologické pfestavce pro vytvrdnuti betonu se na rubu zapocCne se zpétnym zasypem a v
lici s pokladkou nového chodniku v€. podkladnich vrstev. Hutnény zasyp zdi na rubu bude
provadén rovnomérné po vrstvach max.300mm, zasyp se provede ze zeminy velmi vhodné
nenamrzave. Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny technologické postupy a
ustanoveni platnych technickych norem v€. vyhlaSek, nafizeni a predpist. V pfipadé
nejasnosti nebo nepfedvidanych okolnosti je nutno neprodlené informovat projektanta a
konzultovat s nim dalSi postup praci.

2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objekty a zdi,
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektll, zejména zakladni tdaje - rozpéti, délky, Sirky,
prujezdni a prichozi prostory:
- Zakladni technické feSeni a vybaveni,
- druhy konstrukci a jejich zddvodnéni,
- postup a technologie vystavby.
Neni feSeno.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- Stavebné technické reSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné
uliéni vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o
délce 60m.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou
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5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zoény a protihlukové clony
- navrZena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.

Nejsou

6. Vybaveni pozemni komunikace
Nejsou.

7. Objekty ostatnich skupin objektu
Neni FeSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni

Stavajici vodovody nebudou stavbou dotéeny a budou funk&ni po celou dobu stavby,
odstavky nejsou uvazovany. Stavba zpevnénych ploch z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra
€.246/2001 neni stavebni objekt s pozarnim rizikem, neni délen do pozarnich usekul, nehrozi
zde nebezpedi vzniku pozaru, a proto nemusi byt stavba pozarné posuzovana. Stavajici
nastupni plochy pro pozarni techniku dle CSN 730802 v rozsahu zajmové lokality nebudou
omezeny. Béhem vystavby bude na silnici zachovan prujezd min. 3,0 m pro prujezd pozarni
techniky.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Bé&hem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 a souvisejicimi vyhlaSskami a pfedpisy, pfedevSim s vyhlaskou
¢. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaskou ¢&. 93/2016
(katalog odpadu) a vyhlaSkou ¢&. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.
Veskeré vznikajici odpady budou odvezeny na skladku a dodavatel investorovi doruci protokol
o odborné likvidaci téchto odpadd. Zhotovitelé stavebnich praci musi pfi stavbé respektovat
vSechny platné predpisy o bezpeénosti prace, platné pro stavbu v8eobecné &i pro kazdé
pouzité strojni zafizeni, stroj nebo stavbou dotené zafizeni. Jedna se hlavné vyhl. €. 136/2016
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, pfedpisy tykajici se praci s elektrickymi zafizenimi, praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti, CD, atp.

Bé&hem vystavby dojde ke zvySeni hladiny hluku vlivem stavenistni dopravy. Zhotovitel je
povinen dodrZovat technologickou kazer. Organizaci vystavby jednotlivych objektl musi feSit
tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtézovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka
se hlavné stavenistni dopravy po vefejnych komunikacich. V prabéhu vystavby je nutné
provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm(. V maximalni mife je zapotrebi
vyuZzivat stavebni mechanizmy se snizenou hlu¢nosti a s nizkou produkci emisi.

Navrzené plochy budou zhotoveny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiall a vyrobkul - bez vlivu na Zivotni prostredi.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodriova opatreni,

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné
uliéni vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouzenim stavajici kanalizace o
délce 60m.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Sklony ramp v misté sniZzeni budou max. 1:8 (12,5 %). Maximalni podélny sklon
chodniku je 1:12 (8,33 %). Maximalni pfi¢ny sklon chodniku 2,0 % musi byt zajistén v Sifce
alespori 0,90 m. Podél chodniku musi byt zajisténa vodici linie min. vySky 6 cm, ktera mize
byt pferusena maximalné na 8 m.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,
b) pouZité vegetacni prvky,
c) biotechnicka, protierozni opatfeni.

Soucasti navrhu nejsou vegetacni Upravy, navazujici plochy podél chodniku budou
urovnany a v pripadé jejich poSkozeni ozelenény a uvedeny do plavodniho stavu tak, aby byl
minimalizovan zasah do krajiny a okolnich pozemka.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda,

PFfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznadi a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni
prostiedi. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma
IS.

Odpadové hospodafrstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiall a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo prebyteCné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
"O odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadgéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

P¥i realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona &. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-1701 01 O beton
-17 0102 @) cihly
-17 03 02 O asfaltové smési
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-17 0504 O zemina a kameni
-17 09 04 O smisSené stavebni a demoli¢ni odpady
Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim Gpravam stavby, k nové
stavbé a jejich pfipadny piebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-1501 01 0] Papirové a lepenkové obaly
-1501 02 0] Plastové obaly
-150103 O Drevéné obaly
-1501 04 O Kovové obaly
-1501 06 0] Smésné obaly
-17 02 01 O Drevo

-17 02 02 O Sklo

-17 02 03 O Plasty

-170405 O Zelezo a ocel
-17 04 07 O Smésné kovy
-17 04 11 O Kabely

-17 06 04 0] Izolaéni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.

Mozné nebezpeéné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezp. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

-17 09 03 N stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odp. smési) obsahujici
nebezpecéné latky

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadu.

Puvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez
vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozZi
dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadd na stanovené skladky.

PFi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona &.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména
ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedku.

Veskeré nakladani s odpady musi splfiovat vydané platné legislativy v oblasti nakladani
s odpady.

b) viiv na prirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a
Zivocéichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Navrzena mistni komunikace v€etné chodniku bude provedena v urovni okolniho
terénu tak, Ze zasah do krajiny bude pouze minimaini.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do uzemi Natura 2000.

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

e) v pripadé zamérii spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisd.

Stavbou nevzniknou nova ochranna pasma.
Podminky, za kterych je mozné vystavbu realizovat:

- na pozemcich ostatni zelené nebude skladovan stavebni material ani vykopova
zemina. Na tyto pozemky nebudou bé&hem vystavby vjizdét mechanizacni prostfedky
zhotovitele.

- jakykoli zasah do habitu dfevin rostoucich v okoli stavby

- veSkeré pozemky Ci jejich Casti ve vlastnictvi mésta, které budou dotéeny
mechanizaCnimi prostfedky stavby, budou pfedany ve stavu, v jakém byly v okamZiku pfed
zapoCetim stavby. Z pozemkl zasazenych stavbou bude odstranéno kameni a zbytky
stavebniho materialu. Terén bude urovnan a zhutnén.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba jako funkéni celek je navrzena dle schvalenych normativnim pfedpist a
technickych pravidel pro projektovani vozovek a péSich tras vcetné bezbariérového uzivani
téchto zpevnénych ploch. Dal8i ochrana osob neni feSena s ohledem na charakter stavby.
Stavba umozriuje bezbariérové uzivani, viz dalSi kapitoly této technické zpravy. Ochrana
obyvatelstva po dobu stavby je feSena v ramci BOZP v€etné vstupu na stavenisté a bude
dofeSena v ramci vlastni realizace.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Spotfeba hmot je uvedena v soupisu praci a obsahuje pfedevSim nakup materialu pro
podkladni vrstvy, obrub, dlazeb, dilch pro betonafské prace a betonarskou vyztuz a dilcl
odvodnéni.

Toto bude feSeno dodavatelskou firmou. Dalsi potfeba a spotfeba se nepredpoklada.

b) odvodnéni staveniste,
Odvodnéni budouciho stavenisté je zajisténo pomoci stavajiciho a navrzeného
odvodnéni v zajmovém uzemi.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfijezd na stavenisté bude zajistén po stavajicich vefejnych komunikacich. Napojeni
navrhované kanalizace bude provedeno na stavajici kanalizaci v dané trase chodniku.

d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Vystavba bude probihat tak, aby jeji vliv na okolni stavby a pozemky byl co nejmensi.
Povinnosti zhotovitele je zachovat bezbariérovy pési pfistup k pfilehlym nemovitostem.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

S vybouranym materialem bude nakladano jako s odpadem; v pfipadé podkladnich
vrstev stavajici vozovky je Ize pfi spInéni normovych pozadavkl pouzit jako podkladni vrstvu.
Je potieba dbat na limitni hodnoty hluku a vibraci. Pfi praci je nutné omezit prasnost, pfi
manipulaci s praSnym materialem jej pokud mozno zkrapét vodou. Pfi pfepravé stavebniho
materialu a odpadu bude prasny material zakryt. Zaroven budou stroje a vozidla pfi odjezdu
ze stavenisté radné ocistény. PFi pracovnim nasazeni stavebnich stroj a vozidel je nutné dbat
na jejich technicky stav a to jak z hlediska hlu¢nosti, tak i uniku ropnych latek a olejl.
Vice viz B.8.1 j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Docasny a trvaly zabor je patrny z Katastralniho situaéniho vykresu.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavebni prace budou provadény tak, aby byl zajistén bezbariérovy pfistup péSich
k pfilehlym nemovitostem.

h) maximaini produkovana mnoZstvi a druhy odpadut a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Likvidace prebyteCného materialu bude FeSena individualné dodavatelem. Ke
kolaudaci dodavatel predlozi doklady o uloZeni odpadu ze stavebni €innosti.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi stavbé se predpoklada prebytek zeminy v rostlém stavu. V rozsahu stavby bude
provedena skryvka ornice v tloustce 15 cm. Ornice bude pouzita k zurodnéni zemeédélsky
vyuzivanych pozemku v dané lokalité.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

V prubéhu vystavby budou provadéna veskera opatfeni zabranujici poskozeni
Zivotniho prostiedi v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby je
rozhodujici umisténi zafizeni stavenisté mimo uzemi s vyS8i propustnosti zemin. Pfi provadéni
stavebnich praci bude tfeba dbat na dodrzovani béznych opatfeni na ochranu pldy a vod pred
znecisténim ropnymi latkami. Jedna se pfedevSim o kontrolu technického stavu pouzivané
techniky, skladovani ropnych latek a nakladani s odpady. Konkrétni druhy odpadu, které
budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpecénosti
zarazeny do kategorii (Katalog odpadu - vyhlaska MZP CR ¢&. 93/2016 Sb., kategorie O nebo
N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadl vhodny zplsob
vyuziti popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s pfedpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.
Puvodce odpadl, pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi jejiz Cinnosti
odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace provadéjici, je povinen dodrZovat
vSechna ustanoveni zakona Cislo 225/2017 Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich pfedpisu
v odpadovém hospodaistvi
PfedevSim se zdUrazriuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatieni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni stavenis§té budou dodavatelem uvedeny do
puvodniho stavu nebo upraveny dle feSeni v projektu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou¢asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni vlady €.136/2016 Sb., pficemz
prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zptusobem
odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve
vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou
zamezuijici pFistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se
povazuje zabradli, u néhoZ nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi
prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni
oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni ty€e zabradli, piekazka nejméné 0,6 m
vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a
zabrany smi byt preruseny pouze v mistech pfechodl nebo prejezdu. Pokud vykop tvofi
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prekazku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle
véty prvni, pfi€emz zarazka u podlahy slouzi zarover jako zarazka pro slepeckou hil.

Pé&si budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné, bude
nutné zajistit pohyb péSich i pfes stavenisté. V pfipadé, Ze stavenisté bude lokalné oploceno
pfenosnym zabradlim, musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy
hladky povrch bez ostrych hran a musi byt doplnéno dotykovou listou pro nevidomé (0,2 — 0,3
m nad chodnikem). Vzdy bude zachovana prichozi Sitka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m
(v souladu s principy vyhlasky 398/2009 Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen
,Stroje"), naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé& pozadavk( zvlastnich
pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (dale jen
,stroje"), naradi a dopravnich prostfedki na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich
pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
stanovené v priloze €. 3 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo
provadeji:

- prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v€etné jejiho zhuthovani nebo
jiného zpeviovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou
provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zakonem
225/2017 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, v€etné jejiho zhutfiovani
(dale jen "betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materialu, konstrukcich,
omitani stén a strop(, sparovani zdiva, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim
(dale jen "zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych,
dfevénych, betonovych, Zzelezobetonovych, popfipadé jinych prvkl rizného tvaru a funkce,
napfiklad tyGovych, plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektli nebo technologickych
konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozrudenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo
jeji Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zakonem 225/2017 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni planu
BOZP bude nedilnou sou¢asti dokumentt umisténych trvale na vlastni stavbé.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznadi a pfi sniZzené viditelnosti naleZité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni
prostfedi. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrZovat vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma
IS.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny burfky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisté a musi zde byt provedeno fadné bezpecnostni znaceni. Do¢asné sklady NCHLP,
sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadu apod. Burika stavbyvedouciho, mistra apod. -
vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na ureném misté
umistény prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a prostfedky pozarni ochrany. Budou zde
rovnéz uvedena vSechna dllezita havarijni Cisla a pozarni poplachova smérnice.
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1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pfipadné vykopy budou zajistény oplocenim, popf. zabradlim. Pfistup do pfilehlych
nemovitosti pfes pfipadné vykopy bude zajistén pomoci do€asnych lavek se zabradlim.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Bude zpracovano vybranou realizaéni firmou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatreni proti uéinkum vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.,

Zhotovitelé pfi uspofadani stavenisté dbaji, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené nafizenim viady ¢€. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
pozadavkim na vystavbu podle vyhlasky &. 323/2017 Sb. v platném znéni a dalSim
pozadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 136/2016 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje
podle nafizeni vlady €. 32/2016 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Za usporfadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, predano a ktery je pfevzal. V zapise o
pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skute€nosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé
pracovisti.

Dokladova €ast je nedilnou soucasti projektové dokumentace; vesSkere stavebni prace
je nutné provadét v souladu s podminkami dotéenych organa.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Trvalé zafizeni stavenisté po dobu stavby se nepfedpoklada. Pfedpoklada se ,letma“
montaz pfimo z nakladniho vozidla do prostoru stavenisté. Staveni$té bude ohrani¢eno
mobilnim oplocenim.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Viz B.8.3 Harmonogram vystavby

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asoveho postupu praci v podrobnostech podle slozZitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je mozZné harmonogram vystavby zahrnout do technické
zpravy.

Predpokladana doba vystavby je do 6 mésicl. Predpokladany postup praci je
nasleduijici:

- provedeni oploceni stavenisté, DIO

- skryvka kulturnich vrstev pady v prostoru stavenisté, pfipadné demolice

- vystavba kanalizace

- zhotoveni konstrukénich vrstev

- rekultivace a urovnani pfilehlych zelenych ploch, ohumusovani a zatravnéni

Pfesny harmonogram piedlozi vybrany zhotovitel pfi pfedani stavenisté.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
Neni feSeno. Postup vystavby je patrny z pfedchozich kapitol.
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B.8.5 Bilance zemnich hmot
Bilance vykopu, zasypu, ornice a podornicnich vrstev celé stavby;, mnoZstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuZiti, pouZiti po upravé a uloZeni
pripadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného nedostatku materialu do nasypu a
jeho kryti ze zemniki nebo pouzitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pudy a hloubéji ulozenych zdrodnéni schopnych zemin. Pro pfipad poZadavku
prislusného organu ochrany zemédélské pudy - plan na pfemisténi ornice a podorni¢nich
vrstev a hospodarné vyuZiti rozprostfenim nebo uloZenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné
vyuZiti pro rekultivace.

Pfi stavbé se predpoklada prebytek zeminy o objemu v rostlém stavu. V rozsahu
stavby bude provedena skryvka ornice v tloustce cca 15 cm. Ornice bude pouzita k zurodnéni
zemeédélsky vyuzivanych pozemku v dané lokalité.

B.9 Celkové vodohospodarské resSeni

V ramci stavby je uvazovano s Upravou stavajicich bodovych vpusti, navrhem jedné
uliéni vpusti, nového pfikopového vtokového objektu a prodlouZenim stavajici kanalizace o
délce 60m.

B.10. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu §18 zakona ¢.526/2006 Sb. Vyhlasky, bude provadéna kontrolni €innost
rozestavéné stavby pfi provadéni téchto praci:

- kontrola plané pred pokladkou podkladnich vrstev vozovek
- kontrola stavby po jejim dokonc¢eni a pfedlozeni dokladu a certifikatt zhotovitelem

Stanoveni termind kontrol pro provadéni shora uvedenych &innosti bude upfesnén po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po urovni Smlouvy o dilo, uzaviené s vybranym
dodavatelem stavby. Dohodnuté terminy budou pfed zahajenim stavebnich praci sdéleny
pfislusnému stavebnimu ufadu.

Zaver:

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznaceny vSechny stavajici podzemni inzenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatell je povinnosti
investora. Pfipadné obnaZena vedeni musi byt chranéna proti poskozeni.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorfiuje dodavatele stavebniho
dila na skute€nost, ze vesSkeré objemy zemnich praci pro odkopavku i vykopavku (viz vykaz
vymer) jsou uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, ze objem sypaniny, i zeminy,
ukladané do zhutnénych nasypl a skladeb komunikaci, je projektantem uvadén v cilovém
stavu, tedy po pfedepsaném zhutnéni. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sdm stanovi
potfebny objem zeminy a materialll v nakypfeném nezhutnéném stavu a to na zakladé
pFislusnych charakteristik tézenych zemin i nakupovaného materialu. Tato skuteCnost muze
ovlivnit cenu stavebniho dila vzhledem k nutné pfepravé zemin, moznému nakupu zeminy a
hutnéni sypaniny.

Tato projektova dokumentace nema povahu projektu pro realizaci stavby. Je ur€ena
pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pfed samotnou realizaci je nutno
kontaktovat generalniho projektanta.

Veronika Sturcova V Jihlavé, zafi 2022
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