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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název:    PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/351, KAMENICE 
Druh stavby:   novostavba, trvalá stavba 
Místo stavby:   Kamenice (587346) – okres Jihlava 
Katastrální území:  Kamenice u Jihlavy (662551) 
Kraj:    Vysočina 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

   Městys Kamenice  
   Kamenice 481,  
   588 23 Kamenice 
    

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant:        
    PROfi Jihlava s.r.o. 
    Pod Příkopem 6 
    586 01 Jihlava 
    IČ: 18198228 
    Ing. Jan Sedlák  aut. 1003073 - ID00, II00, TV02 
    Ing. Bohumil Kotlán 
    Veronika Šturcová 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Jedná se o návrh komunikace pro pěší v městysy Kamenice u Jihlavy podél silnice 

II/351. Chodník je navržen o celkové délce cca 315,5m m o šířce 1,50m. V trase chodníku jsou 
navrženy vjezdy a zpevněné plochy umožňující přístup na sousední soukromé pozemky. 
V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné uliční 
vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o délce 
60m. V rámci stavby jsou také řešeny dvě opěrné zdi o délce 24m a 15m.   

Rozsah je nejlépe patrný ze situačních výkresů projektové dokumentace. Stavba není 
dělena na stavební objekty. 

  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území  
• Podklady od správců sítí  
• Digitální katastrální mapa 
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
 bezbariérové užívání staveb 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Městys Kamenice (německy Kamenitz) se nachází v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. 
Rozkládá se na Moravě, na území regionu Moravské Horácko. Žije zde přibližně 
2 000 obyvatel. Průměrná nadmořská výška činí 510 metrů. Městys je rozdělen na čtyři místní 
části (Kamenice, Kamenička, Řehořov a Vržanov), které leží na čtyřech katastrálních území 
(Kamenice, Kamenička, Řehořov a Vržanov) a má čtyři stejnojmenné základní sídelní 
jednotky. Městys se nachází 9km jihozápadně od Měřína a 18km východně od Jihlavy.  

Dotčené území se nachází v okrajové části městyse podél silnice II/351 směrem jízdy 
na Třebíč.  
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Dle územního plánu obce se stavba nachází v zastavěné části obce především na 
plochách označených BV – bydlení venkovské a DS – doprava silniční. Stavba není v rozporu 
s územním plánem obce. 
 Na stavbu bude vydáno společné povolení – DÚR + DSP. 
 

 
Obr.1 - Výřez z územního plánu – zájmová oblast 
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 Obr. 2 - Výřez z geovědní mapy 

Biotit-amfibolické, amfibol-biotické a amfibolické tonality a křemenné diority (Variská 
intruziva) 

 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod. 
 Na stavbu nebyl proveden geologický, korozní, ani stavebně historický průzkum. 
S ohledem na charakter stavby projektant pouze provedl prohlídku místa stavby. 
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Obr. 3 - zájmové místo – zdroj mapy.cz 29.4.2022 

 

 
Obr. 4 - zájmové místo – zdroj mapy.cz 29.4.2022 
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Obr. 5 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 

 

 
Obr. 6 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 
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Obr. 7 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 

 
 

 
Obr. 8 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 
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Obr. 9 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 

 

 
Obr. 10 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 
obyvatelstva atd.). 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo záplavové nebo poddolované území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky lze považovat za přínosný. Odtokové poměry 
se v zájmovém území nezmění. 
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě asfaltového povrchu dojde k odfrézování stávající vrstvy, odstranění 

podkladních vrstev a vzniklá spára bude po vydláždění zaříznuta a zalita asfaltovou zálivkou. 
 V nezpevněných plochách dojde k odkopávce a odvozu na skládku danou zhotovitelem 
stavby Z důvodu příznivých terénních podmínek nebude zapotřebí navážka zeminy.  

 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Navrhované zpevněné plochy se nenacházejí na pozemcích označených jako ZPF, 
proto nebude zábor řešen. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Nově navrhované zpevněné plochy navazují na stávající komunikace v obci. 
Bezbariérový přístup bude nyní příznivější. Přístup k dané stavbě bude umožněn dle 
stávajících poměrů a podmínek. 

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládá se, že stavba bude realizována v roce 2023-2024. Žádné časové ani 
věcné vazby nejsou v současné době známy. 

 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Viz příloha. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 Nově navrhované zpevněné plochy navazují na stávající komunikace v obci. 
Odvodnění navrhovaných zpevněných ploch bude řešeno dle stávajících poměrů. Příčný spád 
chodníku je navržen 2% směrem ke komunikaci, kde jsou umístěny stávající uliční vpusti. 
V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné uliční 
vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o délce 
60m. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
  
 Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutné v zájmovém území provést 
některé přípravné práce. V místech plánované trasy chodníku bude nutné rozebrat stávající 
zpevněný povrch včetně podkladů a vytrhat bet. obrubníky. V místě styku s komunikací bude 
provedeno zaříznutí ložných asfaltových vrstev. Spáry, které vzniknou při řezání asfaltového 
krytu, budou vyplněny pružnou živičnou zálivkou.   
 Sejmutá ornice tl. 10cm bude uložena na mezideponii a připravena pro zpětné použití. 
Odstraněná odfrézovaná živice, ostatní nevyužitý materiál, stavební suť a odkopaná zemina 
budou odvezeny na skládky provozovatelů oprávněných k likvidaci příslušného odpadu. S 
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vybouraným materiálem je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Skládky včetně 
poplatku za uložení budou upřesněny před zahájením stavby mezi investorem a vybraným 
dodavatelem stavby. Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady 
na skládkovné zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací. Veškeré 
demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o 
ochraně zdraví. 
 Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 
podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit na terénu a jejich přesné uložení 
ověřit kopanými sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma 
podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 
 Umístění signálních a varovných pásů v rámci celé stavby bude odpovídat Vyhlášce č. 
398/2009 Sb. V platném znění. 
 Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 
označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 
podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 
stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 
investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. Ve vzdálenosti do 
1,5m od vedení kabelů nesmí být použito mechanizačních prostředků.    
 Po dokončení stavebních prací bude provedena úprava okolních zelených ploch 
s finální úpravou okolního terénu a osetím travním semenem. Dále bude provedena výšková 
úprava stávajících poklopů šachet kanalizace a poklopů nad vodovodními a plynovodními 
armaturami. V daném území není řešeno osazování nových dopravních značek. 
   
b) účel užívání stavby 

Dopravní a technická infrastruktura – komunikace pro pěší a prodloužení kanalizace. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Dokumentace byla zpracována v souladu s podmínkami závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o návrh komunikace pro pěší v městysy Kamenice u Jihlavy podél silnice 
II/351. Chodník je navržen o celkové délce cca 315,5m m o šířce 1,50m. V trase chodníku jsou 
navrženy vjezdy a zpevněné plochy umožňující přístup na sousední soukromé pozemky. 

Dopravní řešení se v dané lokalitě nezmění. V současné době je daném místě osazena 
dopravní značka P4 (Dej přednost v jízdě) a P1+E2a (Křižovatka s vedlejší pozemní 
komunikací + tvar křižovatky). Nové umístění SDZ není v rámci stavby uvažováno.  
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 
obyvatelstva atd.). 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky 
a osoby nebyly stanovovány.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládá se, že stavba bude realizována v roce 2023-2024. Žádné časové ani 

věcné vazby nejsou v současné době známy. 
 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 

Stavba bude uvedena do provozu jako celek a rovněž tak kolaudace bude provedena 
na celou stavbu. 

k) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby byly odhadnuty na 2,5 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. Barevnost materiálů bude dle schválených 
typů pro tento typ stavby. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 
 Skladba chodníků a vjezdů byla navržena dle TP 170 navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Směrové, výškové i šířkové uspořádání bylo navrženo v souladu s ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací.  
Chodník 
 Skladba dlážděných ploch byla navržena pro návrhovou úroveň porušení D2. 
 Minimální moduly přetvárnosti na jednotlivých konstrukčních vrstvách chodníku jsou 
následující: 
 
  Zemní pláň       Edef,2= 30 MPa 
  Štěrkodrť      Edef,2= 50 MPa 
Skladba dlážděných ploch byla navržena pro návrhovou úroveň porušení D2. 
 
Zpevněná plocha 
 Skladba dlážděných ploch byla navržena pro návrhovou úroveň porušení D2. 
 Minimální moduly přetvárnosti na jednotlivých konstrukčních vrstvách chodníku jsou 
následující: 
  Zemní pláň       Edef,2= 30 MPa 
  Štěrkodrť      Edef,2= 60 MPa 
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
c) celková spotřeba vody, 
 Stavba nebude spotřebovávat vodu 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
 V rámci užívání nebudou vznikat odpady. Při realizaci stavby vzniknou z hlediska 
zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01 O beton (70 t) 
 - 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (350 t) 
 - 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (0,1 t) 
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (10 t) 
 Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy 
bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor 
v podmínkách zadání zakázky na stavební práce.  
 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
  
Předpokládané odpady a jejich množství vzniklé během stavební činnosti: 
- Vytěžená zemina bude a odvezena na příslušnou skládku   
- Vybourané asfaltové vrstvy budou odvezeny na příslušnou skládku. 
- Betonové obruby a uliční vpusť, jedná se o cca 1000 kg betonu odvezeného na skládku. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 Nejsou 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

Sklony ramp v místě snížení budou max. 1:8 (12,5 %). Maximální podélný sklon 
chodníku je 1:12 (8,33 %). Maximální příčný sklon chodníku 2,0 % musí být zajištěn v šířce 
alespoň 0,90 m. Podél chodníku musí být zajištěna vodící linie min. výšky 6 cm, která může 
být přerušená maximálně na 8 m.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu na komunikacích bude zajištěna dle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a souvisejících normativů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 
V současné době je doprava pěších vedena po stávající komunikaci v zájmovém 

území. Stavba je řešena jako jeden samostatný objekt. V současné době jsou zpevněné 
plochy na dotčených pozemcích nevyhovující, proto je navržena jejich prostorová úprava a 
předláždění. 



13 
 

b) popis navrženého řešení. 
Jedná se o návrh komunikace pro pěší v městysy Kamenice u Jihlavy podél silnice 

II/351. Chodník je navržen o celkové délce cca 315,5m m o šířce 1,50m. V trase chodníku jsou 
navrženy vjezdy a zpevněné plochy umožňující přístup na sousední soukromé pozemky. 
V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné uliční 
vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o délce 
60m. 

Dopravní řešení se v dané lokalitě nezmění. V současné době je daném místě osazena 
dopravní značka P4 (Dej přednost v jízdě) a P1+E2a (Křižovatka s vedlejší pozemní 
komunikací + tvar křižovatky). Nové umístění SDZ není v rámci stavby uvažováno.  
 
1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
- parametry a zdůvodnění trasy, 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 
CHODNÍK 

Jedná se o návrh komunikace pro pěší v městysy Kamenice u Jihlavy podél silnice 
II/351. Chodník je navržen o celkové délce cca 315,5m m o šířce 1,50m. V trase chodníku jsou 
navrženy vjezdy a zpevněné plochy umožňující přístup na sousední soukromé pozemky. 
Rozsah je nejlépe patrný ze situačních výkresů projektové dokumentace.  

Navrhovaný chodník navazuje trasou na již vybudovaný chodník podél silnice II351 
(2016-000018 -  Chodník podél silnice II/351, Kamenice – DSP). Začátek trasy chodníku se 
nachází před domem č.p. 516 u opěrné kamenné zdi napravo ve směru jízdy směr Třebíč. 
Chodník lemuje komunikaci v délce 315,5m a pochůzí šířce 1,50m a je ukončen u posledního 
vjezdu k novostavbě č.p. 548. 

Chodník bude dlážděný z betonové zámkové dlažby typu PARKETA o tl. 60 mm. 
Prostor mezi stávajícím oplocením a chodníkem je vyrovnán zeminou, zatravněn a oddělen 
zvýšeným chodníkovým obrubníkem ABO 8/25 (+6cm). V místě, kde bude vodící linie 
přerušena na vzdálenost delší než 8m bude vodící linii pro nevidomé a slabozraké tvořit vodící 
pás ze speciální reliéfní dlažby pro zrakově postižené.   

Příčný spád chodníku je navržen 2% směrem ke komunikaci, kde jsou umístěny 
stávající uliční vpusti, které budou v rámci stavebních a výškových úprav terénu upraveny. 
V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné uliční 
vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o délce 
60m.  

V trase chodníku se nachází vchody a vjezdy k přilehlým objektům RD a pozemkům, 
v těchto místech bude chodník výškově přizpůsoben dle stávajících výškových poměrů. Od 
komunikace bude chodník lemován silničním obrubníkem ABO 1000/250/150 mm zvýšeným 
nad úroveň komunikace min 12 cm. Při osazování silniční obruby bude v celé délce provedena 
úprava stávajícího krytu komunikace v šířce 0,5m.  V místě stávajících vjezdů bude chodník v 
celé šířce snížen max. 2cm nad úroveň komunikace a příčný sklon bude přizpůsoben vjezdu. 
Niveleta chodníku se snaží v co nejvyšší míře kopírovat niveletu stávající komunikace, a proto 
bude podélný spád chodníku stejný jako na komunikaci. Skladba komunikace pro pěší je v 
místech vjezdů navržena tak, aby odolala pojíždění osobními automobily. Během výstavby 
bude částečně omezeno užívání vjezdů na jednotlivé pozemky a to pouze v době, kdy bude 
konkrétní vjezd předlažďován. 

Navržené zpevněné plochy vyhovují ve smyslu zákona ohledně přístupu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Místa se zvýšenými obrubami budou osazeny tak, 
aby byly vhodně doplněny varovnými pásy. Navrhované komunikační úpravy budou vybaveny 
příslušnými opatřeními ve smyslu Vyhl. č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb.  
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Po osazení silničních obrubníků bude vzniklá spára mezi asfaltovým povrchem a 
obrubníkem zalita pružnou asfaltovou zálivkou. 

Zhutnění pláně pod chodníkem musí odpovídat modulu přetvárnosti Edef2 =30MPa (v 
místě vjezdu 45MPa). 
 
Skladba chodníku: 
DLAŽBA BETON.,  ZÁMKOVÁ - ŠEDÁ    60mm 
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ  vel. 4-8 mm    40mm 
ŠTĚRKODRŤ  vel. 8-16mm   250mm 
Celkem      350mm 
 
Skladba chodníku v místě vjezdu: 
DLAŽBA BETON.,  ZÁMKOVÁ - ŠEDÁ    80mm 
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ  vel. 4-8 mm    40mm 
ŠTĚRKOPÍSEK     200mm 
ŠTĚRKODRŤ fr. 32-63    150mm 
Celkem      470mm 
 
 V případě, že budou v podloží zastiženy nevhodné zeminy (neúnosné, namrzavé) bude 
provedena sanace pláně chodníku štěrkovitým materiálem v tl. 30cm. Sanace bude probíhat 
po odtěžení stávající zeminy, vzniklá figura bude opatřena separační geotextílií, do které bude 
provedena sanační vrstva ze štěrkovitého materiálu frakce 0/200mm. Tyto sanace je možné 
realizovat až na základě zkoušek na pláni a jejich rozsah bude schválen investorem. 

 Všeobecné technologické požadavky. Materiál zemní pláně (aktivní zóny) nesmí být 
namrzavý. Případné násypy a zásypy budou provedeny z vhodných materiálů (dle 
klasifikace ČSN 73 3133), které budou ukládány po vrstvách max. 300 mm s průběžným 
hutněním (minimálně 100 % PS).  

 
 Provedení dlážděných povrchů se řídí ČSN 73 6131, kdy je třeba opět dbát zejména 

na finální rovnost povrchu, na tloušťku lože dlažby (projektová tloušťka je 40 mm, při realizaci 
nesmí být tloušťka lože větší než 50 mm, jinak hrozí tvorba trvalých deformací na povrchu 
dlažby) a rovněž na řádné vyplnění spár předepsaným materiálem. 

 Obrubníky a případně další betonové prvky budou kladeny na podkladní beton s boční 
opěrou (beton C16/20 XF1, minimální tloušťka 100 mm, uspořádání dle vzorových příčných 
řezů). Dělení obrubníků a dalších betonových prvků bude prováděno zásadně řezáním na 
požadovaný rozměr, oblouky budou vytvořeny ze segmentů přiměřených délek nebo ze 
speciálních kusů požadovaného poloměru. 

 Při realizaci budou v plném rozsahu dodržovány příslušné ČSN, ČSN-EN a TP 
pro stavbu pozemních komunikací ve znění platném v době zpracování projektové 
dokumentace. 

 Nedílnou součástí stavebních prací musí být v rámci realizace stavby ze strany 
zhotovitele rovněž provedení příslušných kontrolních zkoušek dle požadavků příslušných 
ČSN, případně ČSN EN pro jednotlivé rozhodující technologie (přejímka podloží vozovky, 
ochranná a podkladní vrstva). Právem objednatele stavby je provádění nezávislé kontrolní 
činnosti. 

 
ODVODNĚNÍ – KANALIZACE 
 Navržené chodníky budou odvodněny na stávající komunikaci. Komunikace je 
odvodněna do přilehlého terénu a do systému uličních vpustí. V rámci stavby je uvažováno 
s úpravou stávajících bodových vpustí a návrhem jedné uliční vpusti, nového příkopového 
vtokového objektu a s prodloužením stáv. kanalizace dloužící k odvodnění komunikace. 

 Nově navrhovaná vpusť bude zaústěna přípojkou z PP potrubí DN 200 do nově 
navrhované revizní šachty Šr. Upravované vpusti budou napojeny přes stávající přípojky do 
stáv. kanalizace..  
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Vybudováním chodníku před novostavbou č.p. 548 zanikne silniční zatravněný příkop 
zaústěný do stáv. dlážděného vtokového objektu – viz. obr č.11. Tento objekt bude v rámci 
stavby zrušen a na konci trasy za vjezdem k domu č.p. 548 bude vybudován nový totožný 
vtokový objekt. 

 

  
Obr. 11 - zájmové místo – zdroj google mapy srpen 2019 

 
Součástí dokumentace je tedy i návrh prodloužení kanalizace pro odvod dešťových 

vod jak z komunikace pro pěší tak z vozovky přilehlé komunikace. Mezi novým a stávajícím 
vtokovým objektem je navržena v délce 60m nová kanalizace PP DN 300. V celé zbylé trase 
navrhovaného chodníku se nachází stávající kanalizace, která je dle kamerových zkoušek 
v zachovalém a funkčním stavu a není zapotřebí její kompletní výměna. Budou provedeny 
pouze stavební a výškové úpravy stávajících revizních šachet a uličních vpustí. 

Na nově navrhovaném kanalizačním řadu bude osazena inspekčních šachta Ø 425 
označená v situačním výkresu Šr. Šachta je navržena z plastových komponentů. Dno šachty 
zhotovené z PP bude osazeno průtočné s přímým tokem. Přednostně je uvažováno použít dno 
šachty s tzv. výkyvným hrdlem umožňujícím plynulou regulaci úhlu připojení potrubí. Stěnu 
šachty tvoří korugovaná trubka z PP ø 425 mm ukončená v úrovni upraveného zpevněného 
terénu litinovým poklopem, odpovídající třídě zatížení 

Potrubí kanalizace bude uloženo s respektováním minimální hloubky krytí a 
dovoleného minimálního a maximálního sklonu a dle hloubky uložení stávající kanalizace, do 
které bude potrubí napojováno. Nejmenší dovolený sklon potrubí kanalizace DN 200 je 10,00 
‰, (u DN 150 je 20,00 ‰), maximální 400,00 ‰. Sklon by měl být v celé trase přípojky 
jednotný. 

   Potrubí kanalizace bude uloženo v rýze na upravené a zhutněné lože z písku nebo 
štěrkopísku (lomové prosívky) o tloušťce min. 0,1 m tak, aby bylo minimalizováno následné 
prohýbání trub po jejich obsypech a zásypech.  

Po obou stranách potrubí až po vrchol a dále do výšky min. 0,3 m nad vrchol potrubí 
bude proveden obsyp rovněž z písku nebo štěrkopísku (lomové prosívky) se zhutněním po 
vrstvách tloušťky maximálně 0,1 m na 95 % Proctorovy hustoty (jehla). 

Zásyp rýhy bude proveden propustným tříděným vytěženým materiálem se zhutněním 
po vrstvách tloušťky maximálně 0,2 m. 

Potrubí je nutné chránit před účinky mrazu nadložím tvořeným obsypem a zásypem o 
vrstvě min. 1,0 m (vyjímečně 0,8 m), případně je nutné jej opatřit tepelnou izolací v závislosti 
na tepelně izolačních vlastnostech zeminy. 

Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 
podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit na terénu a jejich přesné uložení 
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ověřit kopanými sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma 
podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

 
OPĚRNÉ ZDI 
 Opěrná zeď A je dlouhá 24,0 m ( staničení 252,3 m až 276,3 m ) a opěrná zeď B je 
dlouhá 15,0 m ( staničení 283,0 m až 298,0 m ). Zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi chodníkem 
u vozovky a zvýšeným terénem na rubu zdi. Tento výškový rozdíl bude u opěrné zdi A max. 
1000 mm a u opěrné zdi B max. 700 mm.    
 Opěrné zdi jsou navrženy v řezu tvaru “ L “ s konzolově vyloženým monolitickým 
železobetonovým základem směrem k chodníku, stěnová část je navržena z bednících 
betonových tvárnic (ZB 25) šířky 250 mm vyztužených a zabetonovaných, pohledová část 
bude obložena kamenným obkladem. V základové spáře je předpokládána zemina vhodná 
pro plošné zakládání s tabulkovou výpočtovou únosností min. Rdt = 100 kPa, v případě horší 
kvality základové zeminy je třeba provést další opatření. Šířka vyloženého základu opěrné zdi 
A je navržena 1100 mm, šířka základu opěrné zdi B 850 mm, výška základů je vždy 300 mm. 
 Základová spára je navržena vždy v nezámrzné hloubce, zpěvněna bude podkladním 
prostým betonem C 12/15- X0. Vodorovná základová spára opěrné zdi A je volena ve čtyřech 
různých výškových úrovních ( výškově odstupňovány po 250 mm ) a vodorovná základová 
spára opěrné zdi B bude ve dvou výškových úrovních ( rozdíl výškových úrovní 250 mm). 
Výška stěnové části nad základem opěrné zdi A je vždy 1750 mm, výška stěnové části nad 
základem opěrné zdi B je vždy 1500 mm. Opěrnou zeď A navrhuji rozdělit na dva dilatační 
celky délek 11,7 m a 12,3 m (v místě výškového lomu), opěrnou zeď B navrhuji provést jako 
jeden dilatační celek. V místě dilatační spáry tl.25 mm bude přerušena veškerá výztuž, spára 
bude zapravena trvale pružným tmelem. 
 Vyztužení bude provedeno dle výkresu č. D.1.2.c)4- výztuž opěrné zdi A, B. Při 
provádění je uvažováno s pracovní spárou mezi základem a stěnou. Pracovní spáry budou 
vždy před další betonáží ošetřeny spojovacím můstkem. Materiálem základů a stěn je beton 
C30/37- XC4, XF2, XD3, Dmax 16 a betonářská ocel B 500B (10505 R). Po nezbytné 
technologické přestávce pro vytvrdnutí betonu se na rubu započne se zpětným zásypem a v 
líci s pokládkou nového chodníku vč. podkladních vrstev. Hutněný zásyp zdi na rubu bude 
prováděn rovnoměrně po vrstvách max.300mm, zásyp se provede ze zeminy velmi vhodné 
nenamrzavé. Při provádění stavebních prací budou dodrženy technologické postupy a 
ustanovení platných technických norem vč. vyhlášek, nařízení a předpisů. V případě 
nejasností nebo nepředvídaných okolností je nutno neprodleně informovat projektanta a 
konzultovat s ním další postup prací. 
 
2. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí, 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 
průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení, 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
- postup a technologie výstavby. 

Není řešeno. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné 
uliční vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o 
délce 60m.  
 

 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou 
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5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 

Nejsou 

6. Vybavení pozemní komunikace 
Nejsou. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 
Není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Nejsou 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, 
odstávky nejsou uvažovány. Stavba zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra 
č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí 
zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. Stávající 
nástupní plochy pro požární techniku dle ČSN 730802 v rozsahu zájmové lokality nebudou 
omezeny. Během výstavby bude na silnici zachován průjezd min. 3,0 m pro průjezd požární 
techniky. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 
(katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 136/2016 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby jednotlivých objektů musí řešit 
tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká 
se hlavně staveništní dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné 
provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí 
využívat stavební mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 
 Navržené plochy budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 
materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné 
uliční vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o 
délce 60m.  
 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Sklony ramp v místě snížení budou max. 1:8 (12,5 %). Maximální podélný sklon 
chodníku je 1:12 (8,33 %). Maximální příčný sklon chodníku 2,0 % musí být zajištěn v šířce 
alespoň 0,90 m. Podél chodníku musí být zajištěna vodící linie min. výšky 6 cm, která může 
být přerušená maximálně na 8 m.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

 Součástí návrhu nejsou vegetační úpravy, navazující plochy podél chodníku budou 
urovnány a v případě jejich poškození ozeleněny a uvedeny do původního stavu tak, aby byl 
minimalizován zásah do krajiny a okolních pozemků. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 01 02      O     cihly 
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
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 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebezp. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp. směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 

vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 

Veškeré nakládání s odpady musí splňovat vydané platné legislativy v oblasti nakládání 
s odpady.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Navržená místní komunikace včetně chodníku bude provedena v úrovni okolního 
terénu tak, že zásah do krajiny bude pouze minimální. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 
Stavbou nevzniknou nová ochranná pásma. 

Podmínky, za kterých je možné výstavbu realizovat: 
- na pozemcích ostatní zeleně nebude skladován stavební materiál ani výkopová 

zemina. Na tyto pozemky nebudou během výstavby vjíždět mechanizační prostředky 
zhotovitele. 

- jakýkoli zásah do habitu dřevin rostoucích v okolí stavby 
- veškeré pozemky či jejich části ve vlastnictví města, které budou dotčeny 

mechanizačními prostředky stavby, budou předány ve stavu, v jakém byly v okamžiku před 
započetím stavby. Z pozemků zasažených stavbou bude odstraněno kamení a zbytky 
stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba jako funkční celek je navržena dle schválených normativním předpisů a 
technických pravidel pro projektování vozovek a pěších tras včetně bezbariérového užívání 
těchto zpevněných ploch. Další ochrana osob není řešena s ohledem na charakter stavby. 
Stavba umožňuje bezbariérové užívání, viz další kapitoly této technické zprávy. Ochrana 
obyvatelstva po dobu stavby je řešena v rámci BOZP včetně vstupu na staveniště a bude 
dořešena v rámci vlastní realizace. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Spotřeba hmot je uvedena v soupisu prací a obsahuje především nákup materiálu pro 
podkladní vrstvy, obrub, dlažeb, dílců pro betonářské práce a betonářskou výztuž a dílců 
odvodnění. 

Toto bude řešeno dodavatelskou firmou. Další potřeba a spotřeba se nepředpokládá. 

b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění budoucího staveniště je zajištěno pomocí stávajícího a navrženého 

odvodnění v zájmovém území. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících veřejných komunikacích. Napojení 

navrhované kanalizace bude provedeno na stávající  kanalizaci v dané trase chodníku. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Výstavba bude probíhat tak, aby její vliv na okolní stavby a pozemky byl co nejmenší. 

Povinností zhotovitele je zachovat bezbariérový pěší přístup k přilehlým nemovitostem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
S vybouraným materiálem bude nakládáno jako s odpadem; v případě podkladních 

vrstev stávající vozovky je lze při splnění normových požadavků použít jako podkladní vrstvu. 
Je potřeba dbát na limitní hodnoty hluku a vibrací. Při práci je nutné omezit prašnost, při 
manipulaci s prašným materiálem jej pokud možno zkrápět vodou. Při přepravě stavebního 
materiálu a odpadu bude prašný materiál zakryt. Zároveň budou stroje a vozidla při odjezdu 
ze staveniště řádně očištěny. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel je nutné dbát 
na jejich technický stav a to jak z hlediska hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
Více viz B.8.1 j) ochrana životního prostředí při výstavbě.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Dočasný a trvalý zábor je patrný z Katastrálního situačního výkresu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Stavební práce budou prováděny tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup pěších 

k přilehlým nemovitostem. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke 

kolaudaci dodavatel předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě se předpokládá přebytek zeminy v rostlém stavu. V rozsahu stavby bude 

provedena skrývka ornice  v tloušťce 15 cm. Ornice bude použita k zúrodnění zemědělsky 
využívaných pozemků v dané lokalitě. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození 

životního prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je 
rozhodující umístění zařízení staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění 
stavebních prací bude třeba dbát na dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před 
znečištěním ropnými látkami. Jedná se především o kontrolu technického stavu používané 
techniky, skladování ropných látek a nakládání s odpady. Konkrétní druhy odpadů, které 
budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti 
zařazeny do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kategorie O nebo 
N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob 
využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat 
všechna ustanovení zákona číslo 225/2017 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství 
Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 
původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.136/2016 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
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překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude 
nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno 
přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy 
hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 
m nad chodníkem). Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m 
(v souladu s principy vyhlášky 398/2009 Sb.). 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 
225/2017 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 
(dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem 225/2017 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu 

BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, 
sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - 
vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě 
umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde 
rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice. 



23 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Případné výkopy budou zajištěny oplocením, popř. zábradlím. Přístup do přilehlých 

nemovitostí přes případné výkopy bude zajištěn pomocí dočasných lávek se zábradlím. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Bude zpracováno vybranou realizační firmou. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 
předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 

Dokladová část je nedílnou součástí projektové dokumentace; veškeré stavební práce 
je nutné provádět v souladu s podmínkami dotčených orgánů. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Trvalé zařízení staveniště po dobu stavby se nepředpokládá. Předpokládá se „letmá“ 
montáž přímo z nákladního vozidla do prostoru staveniště. Staveniště bude ohraničeno 
mobilním oplocením.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Viz B.8.3 Harmonogram výstavby 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Předpokládaná doba výstavby je do 6 měsíců. Předpokládaný postup prací je 
následující: 

- provedení oplocení staveniště, DIO 
- skrývka kulturních vrstev půdy v prostoru staveniště, případné demolice 
- výstavba kanalizace  
- zhotovení konstrukčních vrstev   
- rekultivace a urovnání přilehlých zelených ploch, ohumusování a zatravnění 
 
Přesný harmonogram předloží vybraný zhotovitel při předání staveniště. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. Postup výstavby je patrný z předchozích kapitol. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních 
vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku 
příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních 
vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně 
využití pro rekultivace. 

Při stavbě se předpokládá přebytek zeminy o objemu v rostlém stavu.   V rozsahu 
stavby bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 15 cm. Ornice bude použita k zúrodnění 
zemědělsky využívaných pozemků v dané lokalitě.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci stavby je uvažováno s úpravou stávajících bodových vpustí, návrhem jedné 
uliční vpusti, nového příkopového vtokového objektu a prodloužením stávající kanalizace o 
délce 60m.  
 

B.10. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost 
rozestavěné stavby při provádění těchto prací: 

 
- kontrola pláně před pokládkou podkladních vrstev vozovek 
- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem 

 Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 
odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. Dohodnuté termíny budou před zahájením stavebních prací sděleny 
příslušnému stavebnímu úřadu. 

Závěr: 

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 
označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 
podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 
stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 
investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. 
 V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního 
díla na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz 
výměr) jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, 
ukládané do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém 
stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví 
potřebný objem zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě 
příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost muže 
ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a 
hutnění sypaniny. 

 Tato projektová dokumentace nemá povahu projektu pro realizaci stavby. Je určena 
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Před samotnou realizací je nutno 
kontaktovat generálního projektanta. 

 
Veronika Šturcová                                  V Jihlavě, září 2022 


