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Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je staticky navrh opérnych zdi
podél chodniku a vozovky v Kamenici. Podkladem pro navrh opérnych zdi bylo
zaméreni a polohové a vySkové usporadani zpracované firmou PROFI Jihlava, spol.
sr.0.. Opérna zed A je dlouha 24,0 m ( stani¢eni 252,3 m az 276,3 m ) a opérna
zed B je dlouha 15,0 m ( staniCeni 283,0 m az 298,0 m ). Zed vyrovnava vyskovy
rozdil mezi chodnikem u vozovky a zvySenym terénem na rubu zdi. Tento vySkovy
rozdil bude u opérné zdi A max. 1000 mm a u opérné zdi B max. 700 mm.

Opérné zdi jsou navrzeny viezu tvaru “ L “ skonzolové vyloZzenym
monolitickym Zelezobetonovym zakladem smérem k chodniku, sténova cast je
navrzena z bednicich betonovych tvarnic ( ZB 25 ) Sitky 250 mm vyztuZzenych
a zabetonovanych, pohledova ¢ast bude oblozena kamennym obkladem.
V zakladové spafe je predpokladana zemina vhodna pro plosné zakladani
s tabulkovou vypoctovou unosnosti min. Ry = 100 kPa, v pfipadé horSi kvality
zakladové zeminy je tfeba provést dal$i opatieni. Sitka vyloZzeného zakladu opérné
zdi A je navrzena 1100 mm, Sitka zakladu opérné zdi B 850 mm, vysSka zakladu je
vzdy 300 mm. Zakladova spara je navrzena vzdy v nezamrzné hloubce, zpévnéna
bude podkladnim prostym betonem C 12/15- X0. Vodorovna zakladova spara opérné
zdi A je volena ve Ctyfech ruznych vyskovych urovnich ( vySkové odstupriovany
po 250 mm ) a vodorovna zakladova spara opérné zdi B bude ve dvou vyskovych
urovnich ( rozdil vySkovych arovni 250 mm ).

Vyska sténové Casti nad zakladem opérné zdi A je vzdy 1750 mm, vyska
sténové Casti nad zakladem opérné zdi B je vzdy 1500 mm. Opérnou zed A navrhuji
rozdélit na dva dilata¢ni celky délek 11,7 m a 12,3 m ( v misté vySkového lomu ),
opérnou zed B navrhuji provést jako jeden dilataCni celek. V misté dilataéni spary tl.
25 mm bude preruSena veSkera vyztuz, spara bude zapravena trvale pruznym

tmelem.



Vyztuzeni bude provedeno dle vykresu €. D.1.2.c)4- vyztuz opérné zdi A, B.
Pfi provadéni je uvazovano s pracovni sparou mezi zakladem a sténou. Pracovni
spary budou vzdy pfed dalSi betonazi oSetfeny spojovacim muistkem. Materialem
zakladu a stén je beton C30/37- XC4, XF2, XD3, Dnax 16 a betonafska ocel B 500B
(10505 R).

Po nezbytné technologické prestavce pro vytvrdnuti betonu se na rubu
zapocne se zpétnym zasypem a Vv lici s pokladkou nového chodniku v€. podkladnich
vrstev. Hutnény zasyp zdi na rubu bude provadén rovnomérné po vrstvach max.

300mm, zasyp se provede ze zeminy velmi vhodné nenamrzaveé.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrZzeny technologické postupy
a ustanoveni platnych technickych norem v¢&. vyhlasek, nafizeni a predpisu.
V pripadé nejasnosti nebo nepfedvidanych okolnosti je nutno neprodlené informovat

projektanta a konzultovat s nim dalSi postup praci.



