Nazev stavby:
MODERNIZACE POVRCHU PLOCHY PRO KRATKODOBE SKLADOVANi KONTEJNERU
PARDUBICKY

B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Ochrana vodovodu a kanalizace

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Zajmové Uzemi pripravované stavby se nachazi v prdmyslové &sti v Pardubicich, v
mistni ¢asti Pardubi¢ky. Stavajici zajmova plocha se nachazi v byvalém primyslovém arealu
TMS (tovarny mlynskych stroji), ktery neni vefejné& pristupny. Plochy jsou vyuZivany pro
kratkodobé skladovani a jako manipulaéni plochy. Zplsob vyuziti nebude stavbou zménén.

b) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro vypracovani predlozené projektové dokumentace bylo zpracovano zaméreni v
souradném systému S-JSTK, ve vyskovém systému Balt p.v.

c) STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

PFi ndvrhu vystavby splaskové kanalizace je respektovana CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni“. V prostoru stavby, kde dojde ke kfizeni a soubéhu
s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi, je tfeba pred zapocletim zemnich praci nechat vytycit trasy
podzemnich vedeni. Zemni prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény
ru¢né dle platnych CSN a predpisu.

OCHRANNA PASMA (OP)

OP vodovodu a kanalizace — zdkon 27572013 Sb.

- ochranné pasmo vodovodu do DN 500 v¢. :1,5 m na kazdou stranu
- ochranné pasmo vodovodu nad DN 500 12,5 m na kazdou stranu
- ochranné pasmo kanalizace do DN 500 v¢. :1,5 m na kazdou stranu
- ochranne pasmo kanalizace nad DN 500 12,5 m na kazdou stranu
- OP COV — dle kapacity a druhu zafizeni COV :10-300 m

- OP Cerpaci stanice — do 500 m3/den :5m

- OP Cerpaci stanice — do 50.000 m3/den :20m

- OP Cerpaci stanice — nad 50.000 m3/den :30m

OP plynarenskych zafizeni — zakon 458700 Sb.

- ochranné pasmo plynovodu STL, NTL :1,0 m na kazdou stranu
- ochranné pasmo plynovodu VTL :4,0 m na kazdou stranu
- bezpecnostni pasmo VTL nad DN 250 :40,0 m

- ochranné pasmo technologickych objektt : 4,0 m na v3echny strany od ptdorysu

OP teplarenskych zafFizeni — zakon 458700 Sb.
- ochranné pasmo zafizeni a rozvodu : 2,5 m na véechny strany od pddorysu

OP nadzemnich a podzemnich vedeni a trafostanic — zakon 458700 Sb.
- nadzemni vedeni - pocitano od krajniho vodice

- VN (do 35kV) bez izolace 7m
- VN (do 35kV) s izolaci :2m
- VVN (110kV) bez izolace :12m
- VVN (110kV) s izolaci :5m
- VVN (220kV) :15m
- VVN (400kV) :20m
- VVN (nad 400kV) :30m
Poznamka

- padsmo pro nadzemni vedeni NN (do 1kV) neni v tomto zakoné ur¢ené. Dle CSN 332000-4-
41 je minimalni odstupova vzdalenost holého vodice od stanovisté v ramci ochrany polohou:

- 5m - svisle a 3m - vodorovné (venkovni prostor s pristupem osob bez elektrotechnické
kvalifikace)
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- podzemni vedeni — poéitédno od krajnich kabeld

- NN, VN, 110kV, sdélovaci :1m
- nad 110kV :3m
- trafostanice 22/0.4kV (pocitano od vnéjsi ¢asti)

- stozarova :7m
- zdéna 12m

d) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Stavba bude umisténa na pozemcich nachazejicich se mimo zaplavové Gzemi.
Stavba nebude umisténa v poddolovaném Gzemi ani v jeho blizkosti.

e) VLIV STAVBY NA OKOL,NI' STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Navrzena stavba je bez vlivu na okolni pozemky.
) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Nejsou kladeny zadné pozadavky na asanace a demolice.

g) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Stavba nevyzaduje zébor zemé&délského pldniho fondu.
Stavba si nevyzada trvalé ani docasné zabory pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa.

h) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY
Stavba nevyzaduje napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

i) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJiCi, VYVOLANE, SOUVISEJicCi
INVESTICE

V souCasné dobé nejsou znamy zadné vécné ani cCasové vazby na podminujici,
vyvolané a souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Zajmové Uzemi ptipravované stavby se nachdzi v prdmyslové &sti v Pardubicich, v
mistni ¢asti Pardubicky. Pfredmétem projektové dokumentace je pfepojeni stavajici kanalizace
a prelozeni vodovodniho potrubi do vétsi hloubky. Stavba bude probihat ve stavajici skladové
ploSe.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS — UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Stavba vodovodu a kanalizace nefesi urbanismus.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI — KOMPOZICE TAROVEHO, MATERIALOVEHO A
BAREVNEHO RESEN{

Stavba vodovodu a kanalizace je liniova podzemni stavba, kterd nevyZzaduje
architektonické zaclenéni. Dotlené povrchy vystavbou budou po ukonceni vystavby upraveny.
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B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENiI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba nereSi provozni fteSeni. Technologie vyroby se u navrzené stavby
nevyskytuje.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Navrh stavby vodovodu a kanalizace nepredpoklada vyuziti pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace ani jako pracovniky adrzby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

PFi provozu dokoncené stavby budou dodrzovany zasady bezpecnosti, které budou
popsany v provoznim radu.

Provoz a udrzbu bude provadét odborna firma vybavena potfebnou mechanizaci a
zaSkolenymi pracovniky.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

Vodovod

Pfes stavajici skladovou plochu je veden uzitkovy vodovod LT 150, ktery je ulozen
v hloubce cca 1,0 m (kryti 0,8 m). Tato hloubka je nedostate¢na a pfi manipulaci na plose by
mohlo dojit k poruse vodovodniho potrubi. Stavajici vodovodni potrubi bude v délce 80,5 m
odstranéno a ve stejné trase bude polozeno o cca 0,8 m niz, aby byla vytvofena kryci vyska.
Na trase vodovodu je umisténa armaturni Sachta, kterd bude pfi provadéni nahrazena novou
prefabrikovanou $achtou stejnych rozmérd (2,0 x 1,5 m). V nejnizé§im misté prelozky bude
osazen podzemni hydrant ve funkci kalniku.

Zpusob provedeni

Navrzeny vodovod bude zhotoven podle TNV 75 5402 ,Vystavba vodovodnich
potrubi”. Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho povoleni a po pfedani stavenisté
dodavateli stavby, tj. po vytycCeni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim
vykopovych praci je nutno nechat vytycit a oznacit veskeré podzemni sité a objekty a v
prib&hu praci toto oznadeni udrZovat. V blizkosti téchto siti a objektd je nutno provadét
vykop opatrnym ru¢nim vykopem. Dle zakona ¢. 183/2006 Sb, Hlava 1V, § 153, odstavec 2 -
vytyCeni stavajicich siti provadi stavbyvedouci. Vystavba bude provadéna po odstranéni
stavajiciho panelového povrchu.

Vodovodni fad bude poloZzen v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi dle CSN 73
6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni“. Pro ukladani vodovodniho potrubi
bude strojné hloubena ryha se svislymi pazenymi sténami Sirky 1,00 m. VytéZzena zemina
bude uloZzena podél vykopu. Na dné ryhy se provede piskovy podsyp, na ktery bude ulozeno
vodovodni potrubi podle montazniho navodu dodavatele potrubi. Po montazi potrubi se
provede obsyp a zasyp potrubi vhodnou zeminou (piskem), ktery bude hutnén po vrstvach v
celé Sifi vykopu (nad potrubim se nehutni). Nasledné bude proveden zpétny zasyp zbytku
ryhy, pfebytecna zemina bude pouZita v ramci terénnich Uprav nebo bude odvezena na
skladku. Hutnéni zasypu bude provedeno podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci®. Nad potrubim bude poloZzena vystrazna félie, lomové body a
odboceni budou =zabezpecleny betonovymi bloky. VSechny osazované armatury budou
podbetonovany, aby se jejich vaha neprenasela na potrubi. Pfed zasypem se provede
zaméreni skutecného provedeni, vSechny lomy a armatury budou oznaceny orienta¢nimi
tabulkami.

Na polozeném vodovodnim potrubi bude provedena tlakovad zkouSka a dezinfekce
potrubi, aby bylo vodovodni potrubi hygienicky zabezpeceno pro dopravu pitné vody.

Zavérecna Uuprava povrchu se provede pfi konecnych terénnich Upravach.
. r z V. v r o v . 4 v 7.
Archeologické nalezy, ucCinené v prubehu stavby, je nutné neprodlenée ohlasit.
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PFi provadéni bude mit stavba ¢astecné nepfiznivy vliv na okoli. Po dobu vystavby
Ize predpokladat zvySeni prachovych emisi a urcité nevyznamné znecisténi oxidy dusiku pfi
zemnich pracich, pfi dopravé materidlu a provozu stavebnich strojd. Zvy$ena bude rovnéz
hlu¢nost. PFi realizaci stavby je nutno dodrzet, aby hladina hluku ze stavebni innosti byla v
souladu s § 10 a 11 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Dokoncena stavba a jeji provoz vzhledem
ke svému charakteru a stavebnimu reseni negativni vlivy nevyvola.

Pfi vesSkerych pracich je nutno dodrzovat vsSechny platné a pfislusné normy a
predpisy BOZ. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat bezpecnost prace, v
podrobnostech se odkazuje na zakony ¢. 262/2006 Sb. a ¢. 309/2006 Sb.

Pfi pracich provadénych v mistech, kde se v bezprostfedni blizkosti mohou
vyskytovat inZenyrské sit& je nutno, kromé& poZadavk( stanovenych jednotlivymi
provozovateli siti, pfed zahajenim vykopovych praci vSechna podzemni vedeni vytycit a
ziretelné vyznacit spravcem podzemniho vedeni.

Vypis pouZitych norem
CSN 13 0010  Potrubi a armatury

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

CSN 73 6133  Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 805 (75 5011) Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
CSN 75 5025  Orientadni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 75 5401  Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411  Vodovodni piipojky

CSN 75 5911  Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 73 6005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNV 75 5402  Vystavba vodovodniho potrubi

Kanalizace

Na okraji manipulaéni plochy bude prepojena kanalizace KT DN 200, ktera bude
napojena na stavajici kanalizaci KT DN 800. Délka prepojeni je 30,9 m ve sklonu 64,7 %eo.
PFepojeni kanalizace bude provedeno z kanaliza¢niho kameninového potrubi KT DN 200.

ZpUsob provadéni

Navrzena kanalizace bude zhotovena podle CSN EN 1610 (75 6114) ,Provadéni stok
a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni“. Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho
povoleni a po predani stavenisté dodavateli stavby, tj. po vytycCeni stavajicich podzemnich
inZzenyrskych siti.

Vykopy budou provadény strojné, v mistech kfizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi
budou vykopové prace provadény ruéné dle pozadavkl spravcl siti. Vystavba bude
provadéna po odstranéni stavajiciho panelového povrchu.

Po hrubém vykopu pfi strojnim tézeni se dno ryhy vyrovna do predepsaného sklonu
a hloubky. Na takto upravenou zakladovou sparu se provede podkladni vrstva suché betonové
smési, na kterou bude potrubi ukladano. Pokladka potrubi se provede dle montazniho navodu
vyrobce. Po pokladce bude proveden obetonovani a obsyp vhodnym materidlem do vySe
300 mm nad vrchol potrubi. Dalsi zasyp ryhy se provede hutnitelnou zeminou po vrstvach
tloustky maximalné 300 mm. Mezi obsyp a zasyp bude poloZena signalizacni folie.
Pfed kone¢nym zasypem ryhy se provedou zkousky vodotésnosti stok dle CSN 75 6909
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~Zkouseni vodotésnosti stok", o zkousce se vzdy vyhotovi zapis.

Sachty na stoce jsou navrzeny prefabrikované, vstup do Sachet bude zajistén
litinovym poklopem. Sachtovd dna se budou uklddat na podkladovy $térkovy polétaf nebo
beton tl. 100 mm. Dﬁleiitouv podminkou pro zajiSténi vodotésnosti Sachet je zajisténi
vodorovnosti stykovych ploch. Sachtova dna musi byt ve vyrobé osazeny vloZzkou pro potrubi.
Postup napojeni Sachet na potrubi je obdobny jako spojovani trubek. Montaz
prefabrikovanych Sachet bude provadéna podle montazniho navodu vyrobce Sachet. Na lomu
potrubi DN je navrzena $achta s vnitfnim primérem 1,0 m, v mist& napojeni potrubi DN 200
na potrubi DN 800 bude osazena $achta se $achtovym dnem priméru 1,6 m.

Pfed zavéreCnym predanim a uvedenim kanalizace do provozu se provede kamerova
prohlidka skute¢né zaméreni stavby.

PFi veSkerych pracich je nutno dodrzovat vSechny platné a pfislusné normy a
predpisy BOZ. Pri provadéni stavebnich praci je nutno dodrZzovat bezpelnost prace,
v podrobnostech se odkazuje na zakony ¢. 262/2006 Sb. a ¢. 309/2006 Sb.

Vypis pouzitych norem

CSN 73 6133  N&vrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni
CSN 73 6005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6909  Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pripojek

CSN EN 752 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pripojek
CSN 75 6101  Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

CSN EN 476 (75 6301) Vseobecné pozadavky na stavebni dilce sto a kanaliza¢nich
pfipojek gravitaénich systému

TNV 75 6910  Zkousky kanalizaénich objektl a zafizeni

Z hlediska zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisi a
vyhladky MZP ¢&. 503/2004 kategorizace a katalog odpadl budou pfi vystavb& a provozu
produkovany nasledujici odpady:

Vlivem stavebni cinnosti vznikne po zasypani ryh a stavebni jamy prebytecna

zemina:
C. odpadu : 17 05 00
Nazev odpadu : Vytézena zemina
Pdvod : Podzemni a inZenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadu : O — ostatni odpad
Mnozstvi : dle stavby
Misto urceni . urci investor akce
C. odpadu 17 09 04
Nazev odpadu : Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
Pdvod : Podzemni a inZenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadu : O — ostatni odpad
Mnozstvi : dle stavby
Misto urceni : urci investor akce

Plan kontrolnich prohlidek
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Plan kontrolnich prohlidek z hlediska stavebniho povoleni je stanoven na vstupni
prejimku stavenisté dodavatelem a na zavérecnou kontrolni prohlidku pfed kolaudaci stavby.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Netyka se této stavby.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Charakter stavby a dopravované medium nevyzaduji protipozarni zabezpeceni.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Netyka se této stavby.

B.2.10HYGIENICKE =~ POZADAVKY  NA _ STAVBY, POZADAVKY
NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Netyka se této stavby.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTRED{

Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky a Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostfeni je
splnéna Fadnym provedenim dila.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Netyka se této stavby.
B.4 DOPRAVNI RESENI

Netyka se této stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Netyka se této stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Pfi provadéni bude mit stavba ¢astecné nepfiznivy vliv na okoli. Po dobu vystavby
Ize predpokladat zvySeni prachovych emisi a urcCité nevyznamné znecisténi oxidy dusiku
pfi zemnich pracich, pfi dopravé materidlu a provozu stavebnich stroji. Zvy$ena bude rovnéz
hlu¢nost. Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet, aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla
v souladu s § 10 a 11 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Dokoncena stavba a jeji provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnimu feSeni
negativni vlivy nevyvola.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva a civilni obrany nejsou na celou stavbu kladeny
zadné naroky.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Stavba bude provadéna v jedné etapé. Zafizeni stavenisté pro stavbu vodovodu a
kanalizace bude umisténo na stavajici plose, ktera je pristupna po pfijezdové komunikaci.
Plochy pro socialni zafizeni stavenisté:
PFi predpokladaném poctu 3 pracovnikid je nutné pocitat s nasledujicimi plochami:
Satna, kancelar 10 m2
wC 1 bunka chemického WC

Odpady ze stavby budou odvezeny na trvalou skladku na naklady vybrané
dodavatelské organizace.

Plochy pro provozni zafizeni stavenisté
Umisténi docasného zafizeni stavenisté predpokladame na oploceném pozemku.

Stavebni hmoty budou skladovany na ploSe urcené pro zafizeni stavenisté. Tyto
plochy budou nasledné upresnény v dodavatelské dokumentaci.

NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY
Postup vystavby v ¢asové posloupnosti:

e vyméreni stavby

e bouraci prace

e zemni prace, ochrana podzemnich vedeni sité

e vystavba a uvedeni do provozu

ETAPIZACE STAVEBNICH PRACI

Stavba neni rozdélena na etapy, predpoklada se jeji realizace v celém rozsahu v roce
2017. Zhotovitel stavby vypracuje plan postupu vystavby.

HARMONOGRAM VYSTAVBY

Harmonogram vystavby zpracuje vybrany dodavatel, harmonogram bude
odsouhlasen investorem akce a vSechny stavebni prace musi byt koordinovany tak, aby
dochazelo k co nejmensSimu omezeni provozu.
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