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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Zájmové území připravované stavby se nachází v průmyslové části v Pardubicích, v 
místní části Pardubičky. Stávající zájmová plocha se nachází v bývalém průmyslovém areálu 
TMS (továrny mlýnských strojů), který není veřejně přístupný. Plochy jsou využívány pro 
krátkodobé skladování a jako manipulační plochy. Způsob využití nebude stavbou změněn. 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Pro vypracování předložené projektové dokumentace bylo zpracováno zaměření v 
souřadném systému S-JSTK, ve výškovém systému Balt p.v. 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Při návrhu výstavby splaškové kanalizace je respektována ČSN 73 6005 „Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení“. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu 
s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit trasy 
podzemních vedení. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny 
ručně dle platných ČSN a předpisů. 
OCHRANNÁ PÁSMA (OP) 

OP vodovodu a kanalizace – zákon 275/2013 Sb. 

- ochranné pásmo vodovodu do DN 500 vč. :1,5 m na každou stranu 
- ochranné pásmo vodovodu nad DN 500 :2,5 m na každou stranu 
- ochranné pásmo kanalizace do DN 500 vč. :1,5 m na každou stranu 
- ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 :2,5 m na každou stranu 
- OP ČOV – dle kapacity a druhu zařízení ČOV : 10 – 300 m 
- OP čerpací stanice – do 500 m3/den : 5 m 
- OP čerpací stanice – do 50.000 m3/den : 20 m 
- OP čerpací stanice – nad 50.000 m3/den : 30 m 
 
OP plynárenských zařízení – zákon 458/00 Sb. 
- ochranné pásmo plynovodu STL, NTL :1,0 m na každou stranu 
- ochranné pásmo plynovodu VTL :4,0 m na každou stranu 
- bezpečnostní pásmo VTL nad DN 250 :40,0 m 
- ochranné pásmo technologických objektů : 4,0 m na všechny strany od půdorysu 
 
OP teplárenských zařízení – zákon 458/00 Sb. 
- ochranné pásmo zařízení a rozvodu : 2,5 m na všechny strany od půdorysu 
 
OP nadzemních a podzemních vedení a trafostanic – zákon 458/00 Sb. 
- nadzemní vedení - počítáno od krajního vodiče 
- VN (do 35kV) bez izolace      : 7 m 
- VN (do 35kV) s izolací       : 2 m 
- VVN (110kV) bez izolace      : 12 m 
- VVN (110kV) s izolací       : 5 m 
- VVN (220kV)           : 15 m 
- VVN (400kV)           : 20 m 
- VVN (nad 400kV)           : 30 m 
 
 
Poznámka 
- pásmo pro nadzemní vedení NN (do 1kV) není v tomto zákoně určené. Dle ČSN 332000-4-
41 je minimální odstupová vzdálenost holého vodiče od stanoviště v rámci ochrany polohou: 
- 5m - svisle a 3m - vodorovně (venkovní prostor s přístupem osob bez elektrotechnické 
kvalifikace) 
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- podzemní vedení – počítáno od krajních kabelů 
- NN, VN, 110kV, sdělovací      : 1 m 
- nad 110kV        : 3 m 
- trafostanice 22/0.4kV (počítáno od vnější části) 
- stožárová        : 7 m 
- zděná         : 2 m 

 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba bude umístěna na pozemcích nacházejících se mimo záplavové území. 
Stavba nebude umístěna v poddolovaném území ani v jeho blízkosti. 

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Navržená stavba je bez vlivu na okolní pozemky. 

f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace a demolice. 

g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. 
Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné zábory pozemků určených k plnění funkce 

lesa.  

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

V současné době nejsou známy žádné věcné ani časové vazby na podmiňující, 
vyvolané a související investice.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 

Zájmové území připravované stavby se nachází v průmyslové části v Pardubicích, v 
místní části Pardubičky. Předmětem projektové dokumentace je přepojení stávající kanalizace 
a přeložení vodovodního potrubí do větší hloubky. Stavba bude probíhat ve stávající skladové 
ploše.  

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Stavba vodovodu a kanalizace neřeší urbanismus. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TAROVÉHO, MATERIÁLOVÉHO A 
BAREVNÉHO ŘEŠENÍ 

Stavba vodovodu a kanalizace je liniová podzemní stavba, která nevyžaduje 
architektonické začlenění. Dotčené povrchy výstavbou budou po ukončení výstavby upraveny.  
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Stavba neřeší provozní řešení. Technologie výroby se u navržené stavby 
nevyskytuje. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh stavby vodovodu a kanalizace nepředpokládá využití pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace ani jako pracovníky údržby. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při provozu dokončené stavby budou dodržovány zásady bezpečnosti, které budou 
popsány v provozním řádu. 

Provoz a údržbu bude provádět odborná firma vybavená potřebnou mechanizací a 
zaškolenými pracovníky. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Vodovod 

Přes stávající skladovou plochu je veden užitkový vodovod LT 150, který je uložen 
v hloubce cca 1,0 m (krytí 0,8 m). Tato hloubka je nedostatečná a při manipulaci na ploše by 
mohlo dojít k poruše vodovodního potrubí. Stávající vodovodní potrubí bude v délce 80,5 m 
odstraněno a ve stejné trase bude položeno o cca 0,8 m níž, aby byla vytvořena krycí výška. 
Na trase vodovodu je umístěna armaturní šachta, která bude při provádění nahrazena novou 
prefabrikovanou šachtou stejných rozměrů (2,0 x 1,5 m). V nejnižším místě přeložky bude 
osazen podzemní hydrant ve funkci kalníku. 

Způsob provedení 

Navržený vodovod bude zhotoven podle TNV 75 5402 „Výstavba vodovodních 
potrubí”. Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po předání staveniště 
dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Před zahájením 
výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v 
průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět 
výkop opatrným ručním výkopem. Dle zákona č. 183/2006 Sb, Hlava IV, § 153, odstavec 2 - 
vytyčení stávajících sítí provádí stavbyvedoucí. Výstavba bude prováděna po odstranění 
stávajícího panelového povrchu. 

Vodovodní řad bude položen v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 
6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pro ukládání vodovodního potrubí 
bude strojně hloubena rýha se svislými paženými stěnami šířky 1,00 m. Vytěžená zemina 
bude uložena podél výkopu. Na dně rýhy se provede pískový podsyp, na který bude uloženo 
vodovodní potrubí podle montážního návodu dodavatele potrubí. Po montáži potrubí se 
provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v 
celé šíři výkopu (nad potrubím se nehutní). Následně bude proveden zpětný zásyp zbytku 
rýhy, přebytečná zemina bude použita v rámci terénních úprav nebo bude odvezena na 
skládku. Hutnění zásypu bude provedeno podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“. Nad potrubím bude položena výstražná fólie, lomové body a 
odbočení budou zabezpečeny betonovými bloky. Všechny osazované armatury budou 
podbetonovány, aby se jejich váha nepřenášela na potrubí. Před zásypem se provede 
zaměření skutečného provedení, všechny lomy a armatury budou označeny orientačními 
tabulkami.  

Na položeném vodovodním potrubí bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce 
potrubí, aby bylo vodovodní potrubí hygienicky zabezpečeno pro dopravu pitné vody. 

Závěrečná úprava povrchu se provede při konečných terénních úpravách. 
Archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby, je nutné neprodleně ohlásit. 
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Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 
lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při 
zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž 
hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v 
souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dokončená stavba a její provoz vzhledem 
ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a 
předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v 
podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 

Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou 
vyskytovat inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými 
provozovateli sítí, před zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytýčit a 
zřetelně vyznačit správcem podzemního vedení. 

Výpis použitých norem 

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 

 

 

Kanalizace 

Na okraji manipulační plochy bude přepojena kanalizace KT DN 200, která bude 
napojena na stávající kanalizaci KT DN 800. Délka přepojení je 30,9 m ve sklonu 64,7 ‰. 
Přepojení kanalizace bude provedeno z kanalizačního kameninového potrubí KT DN 200. 

Způsob provádění 

Navržená kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114) „Provádění stok 
a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“. Stavba bude prováděna na základě stavebního 
povolení a po předání staveniště dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí.  

Výkopy budou prováděny strojně, v místech křížení se stávajícími podzemními sítěmi 
budou výkopové práce prováděny ručně dle požadavků správců sítí. Výstavba bude 
prováděna po odstranění stávajícího panelového povrchu. 

Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu 
a hloubky. Na takto upravenou základovou spáru se provede podkladní vrstva suché betonové 
směsi, na kterou bude potrubí ukládáno. Pokládka potrubí se provede dle montážního návodu 
výrobce. Po pokládce bude proveden obetonování a obsyp vhodným materiálem do výše 
300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp rýhy se provede hutnitelnou zeminou po vrstvách 
tloušťky maximálně 300 mm. Mezi obsyp a zásyp bude položena signalizační fólie. 
Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti stok dle ČSN 75 6909 
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„Zkoušení vodotěsnosti stok“, o zkoušce se vždy vyhotoví zápis. 

Šachty na stoce jsou navrženy prefabrikované, vstup do šachet bude zajištěn 
litinovým poklopem. Šachtová dna se budou ukládat na podkladový štěrkový polštář nebo 
beton tl. 100 mm. Důležitou podmínkou pro zajištění vodotěsnosti šachet je zajištění 
vodorovnosti stykových ploch. Šachtová dna musí být ve výrobě osazeny vložkou pro potrubí. 
Postup napojení šachet na potrubí je obdobný jako spojování trubek. Montáž 
prefabrikovaných šachet bude prováděna podle montážního návodu výrobce šachet. Na lomu 
potrubí DN je navržena šachta s vnitřním průměrem 1,0 m, v místě napojení potrubí DN 200 
na potrubí DN 800 bude osazena šachta se šachtovým dnem průměru 1,6 m. 

Před závěrečným předáním a uvedením kanalizace do provozu se provede kamerová 
prohlídka skutečné zaměření stavby. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a 
předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, 
v podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 

Výpis použitých norem 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 752 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce sto a kanalizačních 
přípojek gravitačních systémů 

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky MŽP č. 503/2004 kategorizace a katalog odpadů budou při výstavbě a provozu 
produkovány následující odpady: 

Vlivem stavební činnosti vznikne po zasypání rýh a stavební jámy přebytečná 
zemina: 

Č. odpadu  : 17 05 00 

Název odpadu  : Vytěžená zemina 

Původ   : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadu : O – ostatní odpad 

Množství  : dle stavby 

Místo určení  : určí investor akce 

Č. odpadu  : 17 09 04 

Název odpadu  : Směsné stavební a demoliční odpady 

Původ   : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadu : O – ostatní odpad 

Množství  : dle stavby 

Místo určení  : určí investor akce 

Plán kontrolních prohlídek 
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Plán kontrolních prohlídek z hlediska stavebního povolení je stanoven na vstupní 
přejímku staveniště dodavatelem a na závěrečnou kontrolní prohlídku před kolaudací stavby. 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Netýká se této stavby. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Charakter stavby a dopravované medium nevyžadují protipožární zabezpečení.  

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Netýká se této stavby. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Netýká se této stavby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana stavby před negativními účinky a škodlivými vlivy vnějšího prostření je 
splněna řádným provedením díla. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Netýká se této stavby. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Netýká se této stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
Netýká se této stavby. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 

lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku 
při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž 
hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla 
v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení 
negativní vlivy nevyvolá.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a civilní obrany nejsou na celou stavbu kladeny 

žádné nároky. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavba bude prováděna v jedné etapě. Zařízení staveniště pro stavbu vodovodu a 

kanalizace bude umístěno na stávající ploše, která je přístupná po příjezdové komunikaci.  

Plochy pro sociální zařízení staveniště: 

Při předpokládaném počtu 3 pracovníků je nutné počítat s následujícími plochami: 

  Šatna, kancelář   10 m2 

  WC    1 buňka chemického WC 

Odpady ze stavby budou odvezeny na trvalou skládku na náklady vybrané 
dodavatelské organizace.  

Plochy pro provozní zařízení staveniště 

Umístění dočasného zařízení staveniště předpokládáme na oploceném pozemku. 

Stavební hmoty budou skladovány na ploše určené pro zařízení staveniště. Tyto 
plochy budou následně upřesněny v dodavatelské dokumentaci.  

 
NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY  

Postup výstavby v časové posloupnosti:  

• vyměření stavby  

• bourací práce  

• zemní práce, ochrana podzemních vedení sítě  

• výstavba a uvedení do provozu 

 
ETAPIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ  

Stavba není rozdělena na etapy, předpokládá se její realizace v celém rozsahu v roce 
2017. Zhotovitel stavby vypracuje plán postupu výstavby. 

 
HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Harmonogram výstavby zpracuje vybraný dodavatel, harmonogram bude 
odsouhlasen investorem akce a všechny stavební práce musí být koordinovány tak, aby 
docházelo k co nejmenšímu omezení provozu. 
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