Dokumentace pro vybér zhotovitele

V4

Vybérové fizeni: Dodatecna tepelna izolace konstrukci a

vymeéna vyplni stavebnich otvorl ZD Podlesi

Toto vybérové Fizeni je vramci projektu ,Uspora energie - ZD Podlesi“, reg. ¢&.:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000211. Projekt je spolufinancovan z programu Operacni program
Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost, vyzva: Uspory energie - |. vyzva.

1.1.

Predmét plnéni

Dodatecna tepelna izolace stavajiciho objektu spolecnosti a vyména vyplni stavebnich otvor( ZD

Podlesi. Cilem realizace projektu je sniZeni energetické narocnosti provozu Zemédélského druzstva

,Podlesi”, predevsim realizaci tepelné-uspornych opatieni na budovdach druzstva. Témito opatienimi

se rozumi vyména vyplini otvorl na budovach druzstva.

1.2. Soucasti dila je rovnéz

e  zajisténi vSech nezbytnych prlzkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,

e zajisténi a provedeni viech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila,

e veskeré prace a doddavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

e likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

e zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZzeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila, péce o
nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

e zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl v platném znéni, prohlaseni
o shodé, seznam doporucenych nahradnich dilG, predepsané ochranné a bezpecnostni
pomucky,

e zavazek prevzeti garance a odpovédnosti za zaruky, zavady a nedostatky za objekt.

1.3. Technické podminky realizace stavby

Zadavatel poZaduje Ucast zastupcl zhotovitele na prejimacim fizeni hotového dila, fizeni
tykajicich se odstranovani zavad vyplyvajici z predavaciho protokolu,

Nepotfebny material bude odvezen na pfrislusnou skladku odpadl, v souladu s pravnimi
predpisy, které tuto problematiku resi. Skladku zadavatel neurcuje ani nezajistuje. O uloZeni
odpadu je zhotovitel povinen predlozZit pfislusné potvrzeni.
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e Zhotovitel je povinen dodrZovat na prevzatém stavenisti poradek, Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi,

Pfedmeét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy platnymi
v dobé provadéni dila, tzn. ¢eské technické normy, normy EU, evropska technické chvaleni a dle
definovaného technického a uZivatelského standardu v jednotlivych ¢astech projektové
dokumentace a dalSich pfiloh této zaddvaci dokumentace.

1.4. Vykaz vymér a jeho zdvaznost

ZD obsahuje vykazy vymér pozadovanych stavebnich praci v elektronické podobé (pfiloha ¢. 4 ZD —
Slepy polozkovy rozpocet). Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a zbylou dokumentaci stavby,
je pro stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vykaz vymér. Vykaz vymér je pro zpracovani nabidkové
ceny zavazny. Projektova dokumentace je uchazeclim poskytovana pouze v elektronické podobé.

1.5. Doba a misto plnéni zakazky

PInéni zakazky se pfedpoklada v terminech:

e Zahdjeni v terminu nejdfive od 25. 10. 2016 Dodavatel zahaji stavebni prace na dile
neprodlené po protokolarnim predani stavenisté.

e Dokonceni stavby nejpozdéji do 12 tydn( od protokolarniho pfedani stavenisté, (dokonéenim
stavby se rozumi prevzeti hotového dila, bez vad a nedodélk().

Stavebni prace budou povazovany za dokoncené v den, kdy dojde k predani a prevzeti bezvadného
dila. O ptedani a prevzeti dila bude sepsan predavaci protokol, ve kterém budou mimo jiné uvedeny
pfipadné vady a nedodélky a Ih(ty pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

1.6. Misto realizace

Mistem realizace projektu je sidlo Zemédélského druistva ,Podlesi“ Cechtin 97, 675 07 Cechtin.

Informace, prevzaté z CUZK, o pozemku a stavbé jsou uvedeny v nésledujici tabulce:

Budova s Cislem popisnym Cechtin [18911]; &.p. 97; zemé&délska stavba
Parcelni ¢islo st. 98

Obec Cechtin [590452]

Katastralni Gzemi Cechtin [618918]

Cislo LV 223

Vyméra (m2) 711

Sousedni parcely p. ¢. st. 159 a p. ¢. st. 925/75

Druh pozemku/stavby Zastavéna plocha a nadvori/zemédélska stavba



http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/18911
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/590452
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=IP_6yB7mBYxRgOHLP12CCSfU4j8I0_DCIhYLT-KtAOKD5N-1vXZcj8VKW09_WJfVw_S00W0M7F7ugzRuoxZA4mkbdwpoXi4-RkcGWPYsaKMAJc_QQ7o8tQ==
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Ptilohy:
Schéma budovy ¢&.p. 94 Cechtin

Vykaz vymeér v ¢lenéni polozkového rozpoctu — ,Slepy rozpocet”



