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B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešení navazuje na stávající vodovod v obci Kouty, který je v současné době zásobován z  

ÚV Poděbrady.  

 Obec Netřebice leží severně od obce Kouty. V obci se jedná se o souvislou zástavbu 

rodinných domů v zahradách. 

 Stavebními pozemky jsou převážně pole a louky a zatravněné pásy podél komunikace. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

V současné době je v obci Netřebice vybudován veřejný vodovod, který je napojen na 

obecní studnu. Stávající vodovod není zanesen v plánu rozvoje vodovodu a kanalizace 

Středočeského kraje. Vzhledem k problémům s nedostatkem a kvalitou vody je vhodné v této 

lokalitě vybudovat vodovodní přivaděč napojený na skupinový vodovod s dostatečnými zdroji. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby nejsou. 

d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou v této PD zohledněny a stanoviska dotčených orgánů 

jsou do PD zapracována. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod. nebyly pro tuto PD 

zpracovány. 

V rámci průzkumu projektanta byla provedena pochůzka v daném zájmovém území s 

výběrem umístění vodovodního řadu. 

Dále bylo jednáno s investorem. 

Před zahájením stavby je nutno zajistit ověření výskytu stávajících podzemních vedení v 

dotčeném území, zda stav výskytu dle PD odpovídá stavu dle skutečnosti a následné přesné 

vytýčení přímo v terénu. V předstihu projednat vstupy na pozemky, zahájení stavebních prací s 

majiteli pozemků, vyznačit potřebné manipulační pruhy a určit skládky materiálu a prostorů pro 

zařízení staveniště. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nedotkne žádných kulturních památek. Stavba se nenachází v památkové 

rezervaci, památkové zóně ani ve zvláště chráněném území. Stavba se nedotkne lokality soustavy 

Natura 2000. 



g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky 

ani na odtokové poměry v území. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby se s kácením porostů neuvažuje. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s trvalým záborem zemědělského půdního 

fondu. Se záborem lesního půdního fondu se neuvažuje. Dočasné zábory jednotlivých pozemků 

různého charakteru bude pouze po dobu stavby. 

k) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z komunikací ve správě SUS a místních komunikací. 

 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Pro potřebu stavebních prací bude nutné dovézt pitnou vodu v cisternách. 

Odběr elektrické energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty. 

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu nebo stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda bude přečerpána 

mimo výkop do příkopu nebo stávající kanalizace . 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude realizována najednou. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby:  12 měsíců od zahájení stavby 

Zahájení výstavby:    dle finanční připravenosti investora stavby 

 

V projektové dokumentaci jsou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

S koordinací jiné stavby není uvažováno. 

 Související a podmiňující investice nejsou uvažovány. 



m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje, a na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Navržená stavba bude probíhat převážně na veřejných pozemcích Středočeského kraje, 

obce Zbýšov. 

Stavba je umístěna na pozemcích: 

k. ú. Kouty u Poděbrad - p.č. 593, 586, 554, 626, 537, 636, 322, 321, 303, 319, 320, 625 

k. ú. Netřebice - 1220, 1221, 1222, 1244, 1224, 1225, 1231, 1232 

Ochranné pásmo na pozemcích shodných s umístěním stavby. 

Ochranné pásmo vedení veřejného vodovodu je stanoveno 1,5 m na obě strany od 

vnějšího povrchu potrubí. 

n) Meteorologické a klimatické údaje 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavby, nemají meteorologické klimatické údaja 

na stavbu vliv. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Jedná se o novou stavbu vodovodního řadu. 

b) Účelem stavby doprava pitné vody do obce Netřebice. 

c) Jedná se trvalou podzemní liniovou stavbu vodovodních řadů. 

d) Stavba nevyžaduje povolení z technických požadavků na stavby a nevyžaduje řešení 

bezbariérového užívání. 

e) Podmínky jednotlivých správců jsou zapracovány v podélných profilech a situacích. 

f) Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby: 

Vodovodní potrubí je navrženo z PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP v profilu 90 mm 

v tlakové řadě PN10. 

ATS je navržena na průtok Q= 4 l /s a výtlačnou výšku 60 m v. sl.. 

 

Výpočet potřeby vody 

počet obyvatel  230 

ø spotřeba/obyv./den    90 l/obyv./den 

kd = 2 

kn = 5 (dle ČSN 756101) 

Q24 = 230 obyv. x 90 l/os./den = 20,7 m3/den, tj. 0,24 l/s 

Qd = Q24 x Kd = 20,7 m3 x 2 = 41,4 m3/den, tj. 0,48 l/s 

Qhod. = Q24 x Kn = 0,24 l/s x 5 = 1,2 l/s 



 

h) Základní bilance stavby: 

Spotřeba elektrické energie cca 3,8 MWh/rok pro ATS. 

i) Stavba může být realizována ve dvou etapách. V I. etapě bude proveden přívodní řad do 

ATS. Vlastní osazení ATS do stávajícího objektu bude provedeno ve II. etapě. 

Předpokládaná doba realizace činí cca 12 měsíců. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví se řídí provozními předpisy, které jsou 

pro provozovatele závazné. Tyto budou obsaženy v provozním řádu, který bude vypracován 

ke kolaudaci stavby, nebo bude rozšířen stávající provozní řád. 

 

B.2.3 Základní technický popis staveb 

Stavba obsahuje jeden stavební objekt a jeden provozní soubor 

Stavební objekty 

 S0 01 – Přívodní řad 

Provozní soubor 

 PS 01 – ATS (strojní a elektro zařízení včetně dálkového přenosu) 

 

Technický popis pro vodovodní řad: 

Jedná se o výstavbu nového vodovodního přivaděče. 

Vodovodní řad je navržen z PE100-RC pro potrubí uložené v otevřeném výkopu a z PE100-

RC s ochrannou vrstvou z PP pro řízené horizontální vrtání (podvrty). 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a po montáži potrubí bude proveden 

pískový obsyp 300 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen 

identifikační vodič CY 6 mm2. 

Potrubí bude podrobeno tlakovým zkouškám dle ČSN 755911. Pod armaturami bude 

potrubí opatřeno betonovými zajišťovacími bloky. Pro případné odkalení anebo odvzdušnění 

vodovodních řadů budou osazeny podzemní hydranty DN 80 včetně dalších armatur a tvarovek. 

Podzemní hydranty, které budou osazeny v poli budou opatřeny ochrannou betonovou 

skruží a označeny orientačními tabulkami. Orientační tabulky a sloupky budou rovněž umístěny u 

jednotlivých protlaků. 

V případě osazení podzemních hydrantů v poli, budou hydranty odsazeny ke kraji pole na 

pozemcích dotčených stavbou. 

Zemní práce budou prováděny buďto v zapažených rýhách ve zpevněném terénu, anebo v 

nezapaženém výkopu (šikmém zářezu) po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Sklon 

svahů zářezu a druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. V zapažené rýze budou 

prováděny v zastavěném území, v místech křížení se stávajícími podzemními vedeními a v 



místech s výskytem podzemní vody nad úrovní základové spáry výkopu. Při provádění zásypu 

rýhy bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo k odvodnění. 

Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a zatravněných prostranstvích bude v 

místě výkopu sejmuta ornice a odděleně skladována od ostatního výkopu. Zásyp výkopů bude 

prováděn vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitým materiálem s náležitým hutněním. 

Povrchy zpevněných ploch budou uvedeny do původního stavu včetně podkladních vrstev. 

Podchody komunikací ve správě SÚS budou provedeny bezvýkopovou technologií – 

protlakem nebo podvrtem.  

 

Vodoměrná šachta 

Je navržena jako podzemní prefabrikovaná jímka o vnějších půdorysných rozměrech 

4,58x2,68 m se světlou výškou 1,93 m. Vstup bude opatřen litinovým poklopem s rámem   

600x600 mm s uzamykáním pro zatížení D400. Samotný sestup do šachty bude po ocelovém 

žebříku, žárově pozinkovaném s výškou 1,9 m. Šachta bude osazena na podkladním betonu 

C12/15 tl. 100 mm, pod kterým bude zhotoven štěrkopískový podsyp tl.  200 mm. 

Prostupy do šachty budou řešeny jako vodotěsné s osazeným gumovým dilatačním 

těsněním pro vodovodní řad PE100-RC DN 80. 

 

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 

Stavba obsahuje jeden provozní soubor PS 01 – ATS. 

DPS 02.1 – Strojní část 

Za účelem čerpání vody je navržena nová automatická tlaková čerpací stanice, která bude 

osazena ve stávajícím objektu. 

Pro udržování konstantního tlaku vody při její spotřebě je v čerpací stanici osazena 

automatická tlaková stanice v kompaktním provedení na společné základové desce se dvěma 

celonerezovými vertikálními čerpadly  

Qč = cca 0 - 2,2 l/s při Hč = 35 m v.s. při chodu jednoho čerpadla, 

Qč = cca 0 – 4,4 l/s při Hč = 35 m v.s. při souběhu čerpadel 

Na každém motoru je namontována regulace, která obsahuje frek. měnič, řídící jednotku s 

displejem a regulátor. Ve svorkovnici každého elektromotoru se nachází teplotní čidlo napojené na 

regulaci, hlídající teplotu elektromotoru. Každé čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů a 

regulace každého čerpadla obsahuje displej, jako ukazatel stavu a parametrů čerpadla. Znamená 

to, že všechny komponenty mají 100% zálohu. Samozřejmostí je kaskádní připínání čerpadel při 

zvýšené spotřebě, automatický záskok při případné poruše, jednoho z čerpadel(resp. regulátoru, 

FM, řídící jednotky, tl. snímače), střídání čerpadel dle časově nastavitelného intervalu a pod. 

Dále stanice obsahuje zdvojené hlídání suchoběhu (tlakovým spínačem + softwerově), el. 

rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + 

zapínání/vypínání, výstup 0-10 V/rep. 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku, 

kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky, tlakovou nádobu 50 l s vakem (PN 



10), nerezové zpětné klapky, uzavírací armatury atd. Je možné instalovat i vstupní proudový 

kontakt pro ovládání nastavené hodnoty tlaku, k dispozici je i sériové rozhraní RS 485 pro 

kompletní přenos všech parametrů stanice, napájení pro vnější snímače(24V). 

Součástí AT stanice je vlastní elektrorozvaděč pro napájení a ovládání AT stanice. 

Pro možnost měření spotřebované vody je instalován vodoměr DN 50, s možností napojení 

snímače pro přenos dat. V hlavní větvi je instalována montážní vložka MONTY DN 80 pro možnost 

případné demontáže komponentů na potrubí. 

Prostupy nerez potrubí (DN 80) šachtou jsou utěsněny bentonitovou páskou + montážním 

tmelem. 

Vodoměr bude včetně impulzního výstupu. 

Dále bude osazena dávkování chlornanu. 

 

DPS 02.2 – Elektročást 

Bude proveden rozvaděč a kabelové trasy pro napájení čerpadel a dávkovacího čerpadla 

chlornanu sodného. 

Dálkový přenos 

Bude osazen nový přenos provozních a poruchových stavů pomocí modemu GPS-GPRS na 

dispečerské pracoviště provozovatele. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vodovodních řadů je podzemní stavbou bez požárního rizika. 

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přístup k objektům bude z místních 

komunikací, nebo z komunikací ve správě SÚS. Výstavba bude prováděna tak, aby byl umožněn 

příjezd vozidel v jednom jízdním pruhu.  

Vodovodní přivaděč je veden mezi obcemi a vzhledem k nízkému tlaku nemůže plnit funkci 

požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873. 

Zahájení výkopových prací bude s předstihem oznámeno na dispečink HZS. 

Pro požární účely bude využito stávajícího zabezpečení obce. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba navržené ATS nevyžaduje řešení vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadu a 

jiných hygienických požadavků. 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kdy stavební činností dojde 

k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně 

k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na místních komunikacích. 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně 



- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně odstranit 

- v zastavěné části obce provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení 

montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

Provozem stavby nedojde k významnému rušení okolí vlivem vznikajících vibrací, hluku 

prašnosti apod. 

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vodovodní řady jsou navrženy z PE 100-RC. Tento materiál je dostatečně odolný proti 

škodlivým vlivům vnějšího prostředí. 

Umístění jednotlivých objektů bude v prostředí, ve kterém se nepředpokládá škodlivý vliv, 

jako jsou například seismicita, poddolování, radon, agresivní spodní vody, atp.. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury 

Výstavba vodovodu je výstavbou technické infrastruktury. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu je na konci obce Kouty na stávající řad. 

Křížení s komunikacemi jsou navrženy podvrty a taktéž podélné uložení v komunikacích je 

navrženo podvrty.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přivaděč z PE100 RC DN 80 bude napojen na stávající vodovodní řad DN 80. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Navržené stavba nemá zvláštní nároky na dopravu. Příjezd bude z místní komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy 

Po ukončení výkopových prací bude provedeno urovnání terénu do původní nivelety a bude 

provedena obnova veškerých povrchů dle původní skladby nebo dle vyjádření správce dané 

komunikace. 



Použité vegetační prvky 

Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích včetně zatravněných pásů bude sejmuta 

ornice tl. 200 mm v části manipulačního pruhu a deponována odděleně od ostatního výkopku. Po 

zásypu rýhy (zářezu) bude ornice znovu rozprostřena a v zatravněných pásech oseta travním 

semenem. 

Biotechnická opatření 

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, k oděrům 

kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho 

okolí. Dřeviny v bezprostředním okolí výstavby budou chráněny před případným poškozením 

oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,0 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit 

a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na ovzduší 

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

Vliv stavby na hluk 

Objekt ATS a nevyžaduje zvláštní ochranu proti hluku a ochranu ovzduší. 

Vliv stavby na vodu 

Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových ani podzemních vod. 

Odpady vznikající při provozu stavby 

Při zneškodňování odpadů produkovaných při výstavbě je zhotovitel díla povinen se řídit 

zákonem č. 185/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním souvisejícími 

(vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění) a ve znění pozdějších zákonů – 

např. 383/2008 Sb., 374/2008 Sb., 350/2011 Sb. 

 

Stavební činností budou v členění dle katalogu produkovány následující odpady : 

(jedná se o předpokládané množství) 

kód   název       kategorie odpadu množství (t) 

03 00 00  odpad ze zpracování dřeva  

03 01 01  odpadní kůra a korek     O   0,070 

03 01 05  piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotř. desky O   2,2 

 

17 00 00 stavební a demoliční odpady 

17 01 01 beton      O   1,0 

17 05 06 vytěžená hlušina    O   3500 

 

 



Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů 

a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je 

před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a pokud 

je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění. Zhotovitel stavby je povinen odpady třídit 

a dodržovat oddělené shromažďování odpadů. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen 

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 

Dále je původce odpadů odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití 

nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání 

k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 

Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného úřadu, tento souhlas 

není vyžadován pouze při přepravě a dopravě bezpečného odpadu. Příslušný úřad může zakázat 

původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud tento nemá zajištěno využití 

nebo zneškodnění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly 

způsobit škodu na životním prostředí. V případě, že hrozí poškození životního prostředí 

nebo k němu již došlo, může příslušný úřad zajistit zneškodnění odpadů na náklady původce. 

Zemina, u které se předpokládá zpětné uložení ve výkopu, bude ukládána podél výkopu. 

Doklady o likvidaci odpadu předloží zhotovitel při kolaudaci stavby. 

Vliv stavby na půdu 

Vliv stavby na půdu je pouze minimální. Při výkopech v nezpevněných pozemcích bude 

sejmuta ornice v tl. 200 mm a uložena na deponii. Po zásypu rýhy (zářezu) bude ornice znovu 

rozprostřena a v zatravněných místech znovu oseta travním semenem. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin, ochrana živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod. 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde 

k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně 

k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně odstranit 

- v zastavěné části daných lokalit provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 



Při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody 

ve studních. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu ani na zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v dosahu chráněného území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí 

Stavba je podlimitním záměrem a nepředpokládá se, že by podléhala zjišťovacímu řízení 

ani požadavku na stanovisko EIA. 

e) Režim zákona o integrované prevenci 

Stavba nespadá do režimu dle zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 

Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 

na každou stranu. 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. Během výstavby budou 

jednotlivé rýhy a stavební jámy zabezpečeny proti pádu osob do výkopu za pomocí zábran 

či staveništnímu oplocení. 

  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou z místních přilehlých komunikací a komunikací ve správě 

SUS. 



Přívod elektrické energie na staveniště 

Odběr elektrické energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty. 

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry elektrické energie pro případné 

čerpání vody při odvodnění rýh (zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě elektrické energie 

nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 

Přívod vody na staveniště 

Pro potřebu stavebních prací je možný, po dohodě s provozovatelem, odběr vody 

ze stávajícího vodovodního řadu. 

Voda pro tlakové zkoušky pro odebírána ze stávajícího vodovodního řadu, nebo bude 

dopravena voda užitková v cisterně. 

Pitná voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude 

taktéž dovezena v cisterně nebo odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. 

Sociální zázemí staveniště 

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami umístěnými v blízkosti staveniště, 

v místech, kde je možné připojení na elektrickou energii. 

Odvodnění stavebního pozemku 

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu a stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda bude přečerpána mimo 

výkop do stávající kanalizace. 

 Výrobní zařízení 

V rámci zařízení staveniště se počítá s běžnými dopravními a mechanizačními prostředky. 

Na staveništi bude míchačka pro přípravu malty a betonů pro drobné práce, cirkulárka, ohýbárna 

železa, uzamykatelný sklad nářadí a plochy vyčleněné pro uložení stavebního materiálu 

a parkování pracovních strojů. Betony pro výstavbu objektu budou dopravovány z centrální 

betonárky. Zázemí pracovníků a sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami, 

maringotkami, umístěnými v místě stavby. Zřízení hlavního stavebního dvora bude zvoleno 

po dohodě s investorem. Zařízení staveniště bude oploceno, řádně označeno a napojeno 

na inženýrské sítě. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavbou nevznikají požadavky stavby na asanace a demolice. V rámci výstavby 

se s významnějším  kácením porostů neuvažuje. Očekávat lze odstranění náletových dřevin 

a menších porostů. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro výstavbu řadů budou probíhat zábory pouze dočasné po dobu výstavby. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbarierové obchozí trasy nejsou potřeba 



d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Dočasná deponie bude nutná pro uložení vytěžené zeminy z rýh a stavební jámy, 

kde nebude možné ponechat výkopek podél rýhy nebo jámy a kubatura této zeminy bude určena 

pro zpětný zásyp. 

Trvalá deponie bude nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku a přebytečné zeminy, 

stavba však nemá nároky na větší deponování materiálu formou skládkování. Určení skládek bude 

v kompetenci zhotovitele při výběrovém řízení, za spolupráce investora. Dodavatel si projedná 

skládku dle zákona o odpadech zák. č. 185/2001 Sb. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod na konci obce Kouty, který je 

zásoben z ÚV POděbrady. Voda bude přivedena do nově osazené ATS. Odtud bude voda 

čerpána do stávajících rozvodných řadů v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


