

## Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č. ....

a u Zhotovitele pod č. ....

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Hradčany

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sídlo:                                        | Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov |
| Statutární zástupce:                          | Ludmila Špačková, starostka obce       |
| IČ:                                           | 00362875                               |
| DIČ:                                          | CZ00362875                             |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ludmila Špačková, starostka obce       |
| e-mail:                                       | starosta@hradcanyutisnova.cz           |
| telefon:                                      | +420 77440944                          |

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

#### 2. TVM stavby, s.r.o.

|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sídlo:                                                                       | náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří             |
| Statutární zástupce:                                                         | Vojtěch Maloň - jednatel                                |
| e-mail:                                                                      | vmalon@seznam.cz                                        |
| telefon:                                                                     | 733 371 326                                             |
| fax:                                                                         |                                                         |
| IČO:                                                                         | 06331807                                                |
| DIČ:                                                                         | CZ06331807                                              |
| Bankovní spojení, č.ú.:                                                      | Komerční banka, a.s., Tišnov, č.ú.: 115-7050460277/0100 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:                                | Vojtěch Maloň                                           |
| Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 101476 |                                                         |

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

### II. Preambule

- Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.
- Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel Zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - Zhotovitelem Dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
  - Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Hradčany – oprava ulice Horka**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Hradčany – oprava ulice Horka“.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. **Předmětem této Smlouvy je realizace tří spolu souvisejících a časově navazujících projektů, týkající se opravy dešťové kanalizace a komunikace na ulici Horka v obci Hradčany.** Podrobně je předmět Smlouvy popsán v níže uvedených projektových dokumentacích pro provádění stavby:
  - „**Hradčany ul. Horka – oprava dešťové kanalizace**“ vypracované od: Marcela Skříčková, projektant vodohospodářských staveb, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov;
  - „**Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova**“ vypracované od: Martin Surý, DIS., Černovice 63, 679 75, IČ : 07351135 ;
  - „**Hradčany – rekonstrukce ulice Horka**“ vypracované od : NiTraM – projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČ: 06964796.

(dále jen „projektové dokumentace“)



a v rozpočtech (výkazy výměr). Předmět Smlouvy je podrobně vymezen oceněnými rozpočty, soupisy prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou této Smlouvy.

**Předmětem této Smlouvy není realizace projektu** zajišťovaného Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko v rámci podané nabídky k veřejné zakázce, jde o projekt „Hradčany ul. Horka – oprava vodovodu“.

Níže uvedená specifikace předmětu díla se týká všech tří jednotlivých projektů, které jsou předmětem Smlouvy.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření provedeného díla digitální formou včetně zajištění kompletních podkladů ke kolaudačnímu rozhodnutí. Výsledkem díla je opravená dešťová kanalizace a komunikace v obci Hradčany – v ulici Horka, vše provedené v souladu s touto smlouvou, výchozími dokumenty a platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“), s požadavky orgánů výkonu státní správy a dotčených orgánů a dalšími správními rozhodnutími, právními předpisy, technickými předpisy a normami vztahujícími se k plnění podle této smlouvy, atd., které bude možno bez jakýchkoli dalších komplikací užívat k jejich účelu.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí, a zejména také:
  - a) zajištění nebo provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby – 1x v tištěné verzi a 1x na CD ROM,
  - d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby a případného napojení na inženýrské sítě, odstranění a likvidace,
  - e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
  - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst,
  - g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, a
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a
  - i) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, zejména návrh dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací Zhotovitele,
- h) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- j) zajištění uložení vybouraných hmot, stavební sutě, přebytečné zeminy a veškerých odpadů vniklých při realizaci díla a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech.
- k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,

- o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům a organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.,
  - p) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
  - q) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, neustálá aktualizace značení dle skutečného průběhu stavby,
  - r) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
  - s) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
  - t) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.
  - u) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
  - v) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
  - y) geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě;
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.
  6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle katalogu stavebních prací cen RTS v platné cenové úrovni. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
  7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.
  8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
    - a) touto smlouvou,



- b) právními předpisy
  - c) podmínkami stanovenými ČSN,
  - d) zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a předpisy ho provádějícími, vše v platném znění
  - e) příslušnou projektovou dokumentací, a
  - f) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
9. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.
10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Hradčany – oprava ulice Horka**“ prokázal technickou způsobilost dle čl. 10 odst. 10.5.2. Zadávací dokumentace touto osobou: (uvedeno jméno a číslo autorizace)

**Hlavní stavbyvedoucí** – Petr Dvořáček ČKAIT 40412

Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

## V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj.

- Dokončení projektu „Hradčany ul. Horka – oprava dešťové kanalizace“ – do 30.06.2023
- Dokončení projektu „Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova“ – do 30.09.2023
- Dokončení projektu „Hradčany – rekonstrukce ulice Horka“ – do 30.09.2023

Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku), těchto stanovených termínů dokončení částí díla, je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V těchto lhůtách bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění.

2. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění. Zhotovitel je při zpracování harmonogramu povinen zohlednit plánovanou odstávku stavebních prací v termínu od 1.7.2023 do 30.08.2023, kdy bude vybudovááno v místě stavby veřejné osvětlení, tyto stavební práce a dodávky nejsou předmětem Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, předpoklad: **březen 2023**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

2. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy tak, aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, budou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky díla, apod. Pro předcházení případným pochybnostem platí, že předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu za předpokladu, kdy dílo bude trpět vadami a/nebo nedodělků, není považováno za řádné dokončení díla ve smyslu této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu se Smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, ale kvalitativně a technicky obdobných řešení.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností vylučujících provádění díla, tj. v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, prodloužení termínu realizace pokládky veřejného osvětlení, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. Odpovědnost Zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele, případně kterou mohl Zhotovitel předpokládat.

6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

7. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.

8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho částí takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je Zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit Objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného vyrozumění.

## **VI. Místo plnění**

---

Místem plnění je katastrální území Hradčany u Tišnova, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský, blíže specifikováno v příslušné projektové dokumentaci.

## **VII. Cena za provedení díla**

---

1. Cena díla, vymezeného v článku IV. Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána jako pevná cena v celkové výši 4.848.527,37 Kč bez DPH. Celková cena vč. DPH činí 1.018.190,74 Kč (při sazbě 21 % činí DPH 5.866.718,12 Kč. (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)



Cena za realizaci jednotlivých projektů je následující:

| Realizace projektu                                | Cena (Kč)           |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Hradčany ul. Horka – oprava dešťové kanalizace | 977.236,6           |
| 2. Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova   | 1.932.574,43        |
| 3. Hradčany – rekonstrukce ulice Horka            | 1.938.716,34        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                        | <b>4.848.527,37</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                                   | <b>1.018.190,74</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                     | <b>5.866.718,12</b> |

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkových rozpočtech, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. V celkové ceně díla je zahrnuta částka představující úhradu nákladů spojených s odstávkou stavebních prací v termínu od 1.7.2023 do 30.08.2023, kdy bude vybudovááno v místě stavby veřejné osvětlení. Instalace nového vedení NN a pokládky veřejného osvětlení není předmětem Smlouvy.
5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak) předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, včetně dodacích listů (ze kterých bude zřejmé, jaký materiál byl na stavbě použit) odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. **Každá faktura musí být názvem projektu.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.** Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a**

**soupis provedených prací.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

**8.** Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII. odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, a to na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku; bude-li však protokol o předání a převzetí díla obsahovat jakékoli vady či nedodělky, je Objednatel povinen uhradit zbývající část ze sjednané ceny díla až po odstranění veškerých vad a nedodělků.

**9.** Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

**10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

**11.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

**12.** Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli v délce 30 dnů.

**12.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

**13.** Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;



b) Zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod.).

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vždy musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této změny.

**14.** V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

**15.** Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS v platné cenové úrovni, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny smluvními stranami stanovena jako cena v místě a čase obvyklá.

**16.** Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Hradčany – oprava ulice Horka“. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně Objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**17.** V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s čl. VII odst. 16 Smlouvy.

**18.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

**19.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

---

- 1.** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
- 2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu poddodavatelů, který je přílohou Smlouvy, včetně výše jejich podílů na akci.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

---

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
  - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
  - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
  - c) jakékoli změny v majetkové struktuře Zhotovitele; nebo
  - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
  - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
  - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
  - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
  - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

### **3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:**

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle

projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

- k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l) vykonával autorský dozor projektanta.

2. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

4. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by Zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy (ať již zcela či z části) na jinou osobu.

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele zastavit jakékoli pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy.

9. Zhotovitel poskytuje Objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům své činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě Smlouvy a požívajícím autorskoprávní ochranu výhradní a neomezenou licenci k využití dokumentace zajišťované Zhotovitelem k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenci smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. Objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Licence je Zhotovitelem



poskytnuta bezúplatně (odměna je součástí ceny za dílo). Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## **X. Stavební deník**

---

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XV. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.

1. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o změně ceny díla.

6. Za Objednatele je oprávněn do stavebního deníku zapisovat jeho stavební dozor, který zde potvrzuje informace o stavu stavby, připomínky ke kvalitě práce a dalším technickým údajům a podmínkám, které na stavbě zjistí. Zapsané nedostatky je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději do tří pracovních dnů odstranit, nebo dohodnout jiné řešení.

7. Do stavebního deníku zapisuje zjištěný stav i projektant v rámci autorského dozoru. Do stavebního deníku je oprávněn zapisovat i koordinátor BOZP a pracovník poskytovatele podpory v rámci kontrol na místě.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

**2.** Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy (Objednatele). O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

**1.** Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

**2.** Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

**3.** Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a
- c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu stavby.

**4.** Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

**5.** Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Případné přeložky stávajících sítí budou zhotovitelem realizovány vždy až po odsouhlasení vlastníků dotčených sítí.

8. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

9. Zhotovitel umožní přístup na staveniště zástupcům investora, technickému dozoru investora, autorskému dozoru investora, koordinátorovi BOZP, zástupcům poskytovatele podpory, pracovníkům stavebních úřadů a dalším pracovníkům státní správy, resp. subjektům, kteří budou dotčení stavbou (majitelé sousedních pozemků, správci stávajících inženýrských sítí, správci silnic, atp.).

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo výrobku bude předán Objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a



- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů; a
- e) veškeré práce na stavbě provádět v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 4 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

7. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

---

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, v seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v příloze Smlouvy v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.
9. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat (a to i opakovaně) Zhotovitele, aby do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy předložil Objednateli seznam všech poddodavatelů, kopie všech smluv s poddodavateli, jakož i kopie dokladů prokazujících úhradu závazků Zhotovitele poddodavatelům.

#### **XIV. Záruka za jakost**

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

**60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla**

**24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby**

**ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla (příčemž dílo nesmí vykazovat jakékoli vady a nedodělky) Objednatелеm.**

1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.**



4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla**

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy o dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru



stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 30 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že Objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese Zhotovitel. Pokud se však ukáže, že Objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatel o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Přílohou protokolu bude geodetické zaměření skutečného stavu. Dále budou nedílnou součástí příloh protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a ve čtyřech vyhotoveních v elektronické podobě při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

4. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od Smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

1. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy; a/nebo
- g) Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože Objednatel bude řádně plnit své povinnosti ze Smlouvy;



a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování z národních či evropských dotačních titulů nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě udělení dotace, a to v případě, když výše podpory bude nízká a Zadavatel nebude mít dostatek financí na pokrytí vlastních zdrojů (nezíská bankovní úvěr na pokrytí vlastních zdrojů, resp. jiný komerční nebo dodavatelský úvěr).

4. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

5. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

---

## XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## XIX. Pojištění

---

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. VII. této Smlouvy. **Vybraný Dodavatel předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy před uzavřením této Smlouvy.** Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli



veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **XX. Vyšší moc**

---

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, jedná se např. o válku, mobilizaci, epidemii, povstání, živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky apod., které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části. V případě vzniku těchto okolností učiní Zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci těchto nepříznivých okolností a Objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu Objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle čl. V. Smlouvy posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu nepříznivých okolností provádět.

1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **XXI. Společná ustanovení**

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto Smlouvou nebezpečí změny okolností.

4. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.



6. Případné spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany této smlouvy zavazují řešit nejprve smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma smluvními stranami, dále pak budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

8. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se Objednatel ocitne v prodlení delším než 40 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za dílo kratším než 40 dnů tak není důvodem, pro který Zhotovitel může přerušit provádění díla.

10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů i poddodavatelů na základě návrhu Objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatel na vyloučení se považuje zejména:

- nedostatečná kvalita poddodávky,
- nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu Objednatele,
- opakované porušení povinností Zhotovitele,
- opakované porušení stanovených technických podmínek,
- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s Objednatelem nezbytné, pro plnění práv objednatel vyplývajících z této smlouvy.

11. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (NOZ).

## XXII. Závěrečná ustanovení

---

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zadavatele, prohlašuje (í), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena **ve čtyřech stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,

z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že výše uvedená Smlouva včetně všech jejích příloh a dodatků může být bez jakýchkoliv omezení uveřejněna na profilu Zadavatele, obec Hradčany. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - tištěný  
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění

Objednatel


**27-03-2023**

V Hradčanech, dne.....

*Špačková*

**Obec Hradčany**

Ludmila Špačková, starostka obce



Zhotovitel

V Předklášteří dne

**TVM stavby s.r.o.** ④

nám. 5 května 1390

666 02 Předklášteří

IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807

tel.: 549 410 520; mob.: 803 183 307

**TVM stavby, s.r.o.**

Vojtěch Maloň, jednatel

G.1 Výkaz výměr: Hradčany ul. Horka - oprava dešťové kanalizace

## CELKOVÁ REKAPITULACE

(Kč)

|       |                                      |                    |
|-------|--------------------------------------|--------------------|
| SO 01 | Prodloužení stoky dešťové kanalizace | 943 636,6          |
| VON   | Vedlejší a ostatní náklady           | 33 600,-           |
|       | <b>Celkem bez DPH</b>                | <b>977 236,6</b>   |
|       | DPH 21 %                             | 205 219,7          |
|       | <b>CELKEM vč. DPH</b>                | <b>1 182 456,3</b> |

Uchazeč prohlašuje, že se sám seznámil s podrobným popisem díla, které má být realizováno a způsob, jak má být realizováno a že nabídnutá cena celkem (slovy devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě třiat šest set korun šedesát haléřů .....,- Kč) bez DPH obsahuje veškeré požadavky uváděné v podrobném popisu díla a je v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými v zadávací dokumentaci bez výhrad a omezení.

**977 236,6**

V PŘEDKLÁŠTEŘI .....

Dne 21.2.2023 .....

**TVM stavby s.r.o.** ④

nám. 5 května 1390  
666 02 Předklášteří  
IČ: 06331807 DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307

.....  
podpis osoby odpovědné za nabídku



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKR1186  
Stavba: Hradčany, ul.Horka - oprava dešťové kanalizace

KSO: Hradčany  
Místo: Hradčany  
Zadavatel: Obec Hradčany  
Uchazeč: TVM stavby s.r.o.  
Projektant: Marcela Skříčková  
Zpracovatel:  
CC-CZ: 9. 7. 2022  
IČ: 06331807  
DIČ: CZ06331807  
IČ: 06331807  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |            | 943 636,60   |
| DPH základní | Sazba daně | Výše daně    |
| snížená      | 21.00%     | 198 163,70   |
|              | 15.00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   |            | 1 141 800,30 |

TVM stavby s.r.o. ④  
nám. 5.května 1390  
666 02 Předklásteří  
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: SKR1186

Stavba: Hradčany, ul.Horka - oprava dešťové kanalizace

Místo: Hradčany

Datum:

9. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hradčany

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč: TVM stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

943 636,60 1 141 800,30

SO-01 Oprava stoky dešťové kanalizace

943 636,60 1 141 800,30 ING

TVM stavby s.r.o. 4  
nám. 5 května 1390  
666 02 Překlašteři  
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hradčany, ul.Horka – oprava dešťové kanalizace  
Objekt:

SO-01 - Oprava stoky dešťové kanalizace

KSO: 827 19  
Místo: Hradčany

CC-CZ: 2222  
Datum: 9. 7. 2022

Zadavatel:

Obec Hradčany

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:

TVM stavby s.r.o.

IČ: 06331807  
DIČ: CZ06331807

Projektant:

Marcela Skříčková

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel

IČ: 0  
DIČ: 0

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|                      |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH         |             | 943 636,60        |
| DPH základní snížená | Základ daně | Výše daně         |
|                      | 943 636,60  | 21,00% 198 163,69 |
|                      | 0,00        | 15,00% 0,00       |
| Cena s DPH           |             | 1 141 800,29      |

TVM stavby s.r.o. ④  
nám. 5 května 1390  
666 02 Předklásteří  
IČ: 06331807 DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307

90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hradčany, ul.Horka - oprava dešťové kanalizace  
Objekt:  
Místo: Hradčany  
Zadavatel: Obec Hradčany  
Uchazeč: TVM stavby s.r.o.

SO-01 - Oprava stoky dešťové kanalizace

Datum: 9. 7. 2022  
Projektant: Marcela Skříčková  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            |                   |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 943 636,60        |
| OP - Poznámky                           | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                         | 392 454,43        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 15 204,94         |
| 8 - Trubní vedení                       | 377 740,00        |
| 8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály | 75 669,00         |
| 8.2 - Šachtové objekty                  | 118 016,00        |
| 8.3 - Armatury a tvarovky               | 38 861,00         |
| 8.4 - Trubní materiál                   | 145 194,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 94 877,42         |
| 99 - Přesun hmot                        | 2 682,26          |
| K - Komunikace                          | 52 523,85         |
| Ostatní - Ostatní                       | 8 153,70          |

TVM stavby s.r.o. ④  
náml. 5.května 1390  
666 02 Předklášteří  
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10 | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů<br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořádáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421</a>                                                                                                                                                                           | m  | 1,000    | 250,00       | 250,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
| 11 | K   | 129001101 | Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí<br>Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101</a><br>"kabel" 1,10*1,30*1,00<br>"ocel" 1,10*1,30*2,00<br>blízkost výškového převýšení hrany vozovky a terénu pod vozovkou<br>"Š3D - Š4D" 12,00<br>v blízkosti sloupů (NN), zidek a potu stáv objektů.<br>30,00<br>Součet                                                                                                                                                                   | m3 | 46,290   | 421,00       | 19 488,09 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| 12 | K   | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205</a><br>hornina tř.3 - 45%<br>114,00*1,00*1,75<br>"přípojky UV" 5,00*0,90*1,70<br>"rozš pro nové šachty" 5,00<br>"rozš pro úpr. zhlaví stávaj. šachet" 4,00<br>"drenáž" 20,00*0,25*0,20<br>"komunikace asfalt" -(114,00*1,00+5,00*0,90+(4,50)*(4,00))*0,45<br>Mezisoučet<br>"odpočet ostatních hornin" -160*0,55<br>Součet | m3 | 72,000   | 355,00       | 25 560,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| 13 | K   | 132354205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354205</a><br>hornina tř.4 - 45%<br>160*0,45<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 72,000   | 365,00       | 26 280,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| 14 | K   | 132454205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454205</a><br>hornina tř.5 - 5%<br>160*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 8,000    | 375,00       | 3 000,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| 15 | K   | 132554205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554205</a><br>hornina tř.6 - 5%<br>160*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 8,000    | 415,00       | 3 320,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| 16 | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 421,000  | 110,00       | 46 310,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |



| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | 114,00*2*1,75                                                                                                                                                                                                                  |    | 399,000        |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "přípojky UV" 5,00*2*1,70                                                                                                                                                                                                      |    | 17,000         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "rozš. pro nové šachty" 5,00                                                                                                                                                                                                   |    | 5,000          |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    | <b>421,000</b> |              |                          |                 |
| 17         | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                   | m2 | 421,000        | 36,20        | 15 240,20 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                 |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 18         | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                         | m3 | 148,037        | 68,40        | 10 125,73 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásypy</b>                                                                                                                                                                        |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro obsyp potrubí" 65,387                                                                                                                                                                                            |    | 65,387         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro lože pod potrubí" 11,85                                                                                                                                                                                          |    | 11,850         |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásypy</b>                                                                                                                                                                        |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro obsyp potrubí" 65,387                                                                                                                                                                                            |    | 65,387         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro lože pod potrubí" 11,85                                                                                                                                                                                          |    | 11,850         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro zásypy" 70,8                                                                                                                                                                                                     |    | 70,800         |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    | <b>148,037</b> |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 19         | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                     | m3 | 148,037        | 85,00        | 12 583,15 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                       |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásypy</b>                                                                                                                                                                        |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro obsyp potrubí" 65,387                                                                                                                                                                                            |    | 65,387         |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásypy</b>                                                                                                                                                                        |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro obsyp potrubí" 65,387                                                                                                                                                                                            |    | 65,387         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro lože pod potrubí" 11,85                                                                                                                                                                                          |    | 11,850         |              |                          |                 |
|            | VV  |           | "materiál pro zásypy" 70,8                                                                                                                                                                                                     |    | 70,800         |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    | <b>148,037</b> |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 20         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 72,000         | 111,00       | 7 992,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 21         | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                      | m3 | 1 440,000      | 3,60         | 5 184,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 22         | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                      | m3 | 80,000         | 111,00       | 8 880,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
| 23         | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                      | m3 | 1 600,000      | 2,00         | 3 200,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
| Online PSC | VV  |           | <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139</a>                                                                                                    |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>"výkop" 72+8</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |
|            | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                          |                 |

| PČ  | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24  | K          | 162751157    | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7                                                                                                                               | m3 | 8,000    | 111,00       | 888,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m           |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "výkop" 8                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 25  | K          | 162751159    | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                               | m3 | 160,000  | 2,00         | 320,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 10 000 m                    |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | 8*20                                                                                                                                                                                                                                  |    | 160,000  |              |                   |                 |
| 26  | K          | 171201231    | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                            | t  | 288,000  | 310,00       | 89 280,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | (72+80+8)*1,80                                                                                                                                                                                                                        |    | 288,000  |              |                   |                 |
| 27  | K          | 174151101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                                                                                                                         | m3 | 70,800   | 245,00       | 17 346,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojní s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VS         |              | zásyp štěrkopískem                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | "výkopy" 160                                                                                                                                                                                                                          |    | 160,000  |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "odpočet lože" -11,85                                                                                                                                                                                                                 |    | -11,850  |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "odpočet drenáže" -20,00*0,25*0,20                                                                                                                                                                                                    |    | -1,000   |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "odpočet obsypu" -76,35                                                                                                                                                                                                               |    | -76,350  |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 70,800   |              |                   |                 |
| 28  | M          | 583312091    | kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek fr. 0-32mm                                                                                                                                                                           | t  | 132,396  | 265,00       | 35 084,94         |                 |
|     | exp        |              | 70,8*1,87                                                                                                                                                                                                                             |    | 132,396  |              |                   |                 |
| 29  | K          | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                       | m3 | 65,387   | 435,00       | 28 443,35         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | "DN150" 5,00*0,90*0,50                                                                                                                                                                                                                |    | 2,250    |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "DN300" 114,00*1,00*0,65                                                                                                                                                                                                              |    | 74,100   |              |                   |                 |
|     | VS         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    | 76,350   |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | odp.potrubí                                                                                                                                                                                                                           |    | -10,963  |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "DN300" -114,00*3,14*0,175*0,175                                                                                                                                                                                                      |    | 65,387   |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 122,274  | 259,00       | 31 668,97         | CS ÚRS 2022 02  |
| 30  | M          | 58337310     | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                | t  | 122,274  | 259,00       | 31 668,97         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | exp        |              | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | 65,387*1,87                                                                                                                                                                                                                           |    | 122,274  |              |                   |                 |
| D 4 |            |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 31  | K          | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                          | m3 | 11,850   | 1 245,00     | 15 204,94         |                 |
|     | exp        |              | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111</a>                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "DN150" 5,00*0,90*0,10                                                                                                                                                                                                                |    | 0,450    |              |                   |                 |
|     | VS         |              | "DN300" 114,00*1,00*0,10                                                                                                                                                                                                              |    | 11,400   |              |                   |                 |
|     | VZ         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 11,850   |              |                   |                 |
| 32  | K          | 272313511.01 | Zabetonování potrubí betonem tř. C 12/15 (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                             | m3 | 0,157    | 2 877,00     | 451,69            |                 |

| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 01           |     |           | Zabetonování potrubí betonem tř. C 12/15 (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               |              |                          |                 |
| 02           |     |           | "UV3" 5,00*3,14*0,10*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,157         |              |                          |                 |
| <b>D 8</b>   |     |           | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |              | <b>377 740,00</b>        |                 |
| 33           | K   | 8-p1      | Přírubové armatury a tvarovky, resp. stroje a zařízení opatřené přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných spojovacích materiálů nezbytných k montáži, _x005F_x000D_                                                                                                                                           |     | 0,000         |              | 0,00                     |                 |
| 34           | K   | 8-p2      | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva a B.Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000         |              | 0,00                     |                 |
| <b>D 8.1</b> |     |           | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |              | <b>75 669,00</b>         |                 |
| 35           | K   | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,000        | 88,00        | 1 760,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|              |     |           | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752101</a> |     |               |              |                          |                 |
| 36           | K   | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 16,000        | 145,00       | 2 320,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|              |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 150<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310</a>                                                                                                                     |     |               |              |                          |                 |
|              |     |           | "uliční vpusti" 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,000         |              |                          |                 |
|              |     |           | "dešťové přípojky" 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,000         |              |                          |                 |
|              |     |           | "splaškové přípojky" 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000         |              |                          |                 |
|              |     |           | <b>Scučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>16,000</b> |              |                          |                 |
| 37           | K   | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,000         | 188,00       | 376,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|              |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 200<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350310</a>                                                                                                                     |     |               |              |                          |                 |
|              |     |           | "dešťové přípojky" 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000         |              |                          |                 |
| 38           | K   | 871370310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 114,000       | 221,00       | 25 194,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|              |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 300<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871370310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871370310</a>                                                                                                                     |     |               |              |                          |                 |
| 39           | K   | 877370320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 13,000        | 555,00       | 7 215,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|              |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného odboček DN 300<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877370320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877370320</a>                                                                                                       |     |               |              |                          |                 |
|              |     |           | 10+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,000        |              |                          |                 |
| 40           | K   | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 34,000        | 84,00        | 2 856,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|              |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného kolen DN 150<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310</a>                                                                                                         |     |               |              |                          |                 |
|              |     |           | 14+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 34,000        |              |                          |                 |
| 41           | K   | 877350310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000         | 89,00        | 534,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|              |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného kolen DN 200<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350310</a>                                                                                                         |     |               |              |                          |                 |
|              |     |           | 3+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000         |              |                          |                 |
| 42           | K   | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 14,000        | 88,00        | 1 232,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|              |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného spojek nebo redukci DN 150<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310330</a>                                                                                           |     |               |              |                          |                 |
| 43           | K   | 877350330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000         | 99,00        | 297,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|              |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného spojek nebo redukci DN 200<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350330</a>                                                                                           |     |               |              |                          |                 |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                          |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 44 | K   | navrt150     | Navrtávka do betonového potrubí DN300 pro potrubí plastové DN150, vč.gumové těsnící manžety pro napojení potrubí (dodávka+montáž)                                                                              |  | ks  | 1,000    | 3 250,00     | 3 250,00                 |                 |
|    |     |              | "Uliční vpust' UV3" 1                                                                                                                                                                                          |  |     | 1,000    |              |                          |                 |
| 45 | K   | Ost-01.2     | Napojení stávajícího potrubí beton DN300 do dna nové šachty - gumová těsnící manžeta pro napojení potrubí, dotěsnění produktů pro hydroizolace (dodávka+montáž)                                                |  | ks  | 1,000    | 5 269,00     | 5 269,00                 |                 |
|    |     |              | Napojení stávajícího potrubí beton DN300 do dna nové šachty - gumová těsnící manžeta pro napojení potrubí, dotěsnění produktů pro hydroizolace (dodávka+montáž)                                                |  |     |          |              |                          |                 |
| 46 | K   | 892381119    | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)                                                                                           |  | m   | 114,000  | 45,00        | 5 130,00                 |                 |
|    |     |              | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)                                                                                           |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | Úprava zhlaví stávající šachty                                                                                                                                                                                 |  |     |          |              |                          |                 |
| 47 | K   | 892381130    | 2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty                            |  | m   | 114,000  | 68,00        | 7 752,00                 |                 |
| 48 | K   | 899331111.01 | Úprava zhlaví stávající šachty                                                                                                                                                                                 |  | kus | 4,000    | 2 411,00     | 9 644,00                 |                 |
|    |     |              | Úprava zhlaví stávající šachty                                                                                                                                                                                 |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | dle T.2, odst.2.e.3. Úprava výšky poklopů splaškové kanalizace                                                                                                                                                 |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | - demontáž a zpětná poklopů                                                                                                                                                                                    |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | - demontáž a zpětná montáž prefabrikovaného konusu                                                                                                                                                             |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | - podbetonování, doplnění vyrovnávacího prstence tl.6cm                                                                                                                                                        |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                                                                                   |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | "šachty na splaškové kanalizaci" 4                                                                                                                                                                             |  |     | 4,000    |              |                          |                 |
| 49 | K   | ochr         | Ochrana potrubí DN150 proti promrzání - tvrdá dvousložková pěna PU o objemové hmotnosti 80 kg m-3, plechový obal z Pz plechu z vnější strany opatřen PE fólií z důvodu omezení působení vlhka (dodávka+montáž) |  | m   | 8,000    | 355,00       | 2 840,00                 |                 |
|    |     |              | 2,00*4                                                                                                                                                                                                         |  |     | 8,000    |              |                          |                 |
|    |     |              | Šachtové objekty                                                                                                                                                                                               |  |     |          |              | 118 016,00               |                 |
| 50 | K   | 894812325    | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné                                                                                                                                             |  | kus | 8,000    | 4 608,00     | 36 864,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |              | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubišního vedení) DN 600/315 průtočné                                                                       |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812325</a>                                                                                      |  |     |          |              |                          |                 |
| 51 | K   | 894812332    | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm                                                                                                                          |  | kus | 8,000    | 4 025,00     | 32 200,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |              | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm                                                                                        |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812332</a>                                                                                      |  |     |          |              |                          |                 |
| 52 | K   | 894812339    | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury                                                                                                                                |  | kus | 8,000    | 355,00       | 2 840,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|    |     |              | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury                                                                                     |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812339">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812339</a>                                                                                      |  |     |          |              |                          |                 |
| 53 | K   | 894812376    | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem                                                                                                             |  | kus | 8,000    | 5 764,00     | 46 112,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |              | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem                                                                      |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812376</a>                                                                                      |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | Armatury a tvarovky                                                                                                                                                                                            |  |     |          |              |                          |                 |
| 54 | M   | TVPL300/150  | odbočka DN300/150 plnostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12                                                                                                                               |  | kus | 10,000   | 2 057,00     | 38 861,00                |                 |
|    |     |              | "Uliční vpust' 2                                                                                                                                                                                               |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | "desťové přípojky" 8                                                                                                                                                                                           |  |     |          |              |                          |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                         |  |     |          |              |                          |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | M   | TVPL300/200  | odbočka DN300/200 phostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                                                    | kus | 3,000         | 2 224,00     | 6 672,00          |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 3                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000         |              |                   |                 |
| 56 | M   | TVPL150K15   | Koleno PP DN150 15° phostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolisované do formy<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small> | kus | 14,000        | 169,00       | 2 366,00          |                 |
|    |     |              | "uliční vpusti" 3                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 8                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | "splaškové přípojky" 3                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>14,000</b> |              |                   |                 |
| 57 | M   | TVPL150K30   | Koleno PP DN150 30° phostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolisované do formy<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small> | kus | 20,000        | 177,00       | 3 540,00          |                 |
|    |     |              | "uliční vpusti" 3                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 8                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | "splaškové přípojky" 9                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>20,000</b> |              |                   |                 |
| 58 | M   | TVPL200K15   | Koleno PP DN200 15° phostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolisované do formy<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small> | kus | 3,000         | 418,00       | 1 254,00          |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 3                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000         |              |                   |                 |
| 59 | M   | TVPL200K30   | Koleno PP DN200 30° phostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolisované do formy<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small> | kus | 3,000         | 424,00       | 1 272,00          |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 3                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000         |              |                   |                 |
| 60 | M   | TVPL150PRECH | materiálová přechodka PP DN150, kruhová tuhost min. SN10<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                                                                           | kus | 14,000        | 143,00       | 2 002,00          |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 8                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | "splaškové přípojky" 3*2                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,000         |              |                   |                 |
|    |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>14,000</b> |              |                   |                 |
| 61 | M   | TVPL200PRECH | materiálová přechodka PP DN200, kruhová tuhost min. SN10<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                                                                           | kus | 3,000         | 295,00       | 885,00            |                 |
|    |     |              | "dešťové přípojky" 3                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000         |              |                   |                 |
| D  | 8.4 |              | Trubní materiál                                                                                                                                                                                                                             |     |               |              | 145 194,00        |                 |
| 62 | M   | TRPL150SN10  | potrubí DN150 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                               | m   | 16,000        | 398,00       | 6 368,00          |                 |
|    |     |              | potrubí DN150 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10                                                                                                                                        |     |               |              |                   |                 |
| 63 | M   | TRPL200SN10  | potrubí DN200 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                               | m   | 2,000         | 1 640,00     | 3 280,00          |                 |
|    |     |              | potrubí DN200 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10                                                                                                                                        |     |               |              |                   |                 |
| 64 | M   | TRPL300SN10  | potrubí DN300 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10<br><small>Průchodka s přílohou „Příloha 1“ k00000<br/>Základní specifikace viz Technická příloha</small>                               | m   | 114,000       | 1 189,00     | 135 546,00        |                 |
|    |     |              | potrubí DN300 PP třívrstvé phostěnné kanalizační, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10                                                                                                                                        |     |               |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                             |              | 94 877,42                |                 |
| 65 | K   | 113107524 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopecích strojně pl přes 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 127,000                     | 199,00       | 25 273,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |           | Odsranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107524">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107524</a><br>komunikace asfalt |    |                             |              |                          |                 |
|    |     |           | 114,00*1,00+5,00*0,90+(4,50)+(4,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 127,000                     |              |                          |                 |
| 66 | K   | 113154124 | Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 127,000                     | 1,00         | 127,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|    |     |           | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154124">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154124</a><br>komunikace asfalt                                                                                      |    |                             |              |                          |                 |
|    |     |           | 114,00*1,00+5,00*0,90+(4,50)+(4,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 127,000                     |              |                          |                 |
| 67 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 251,000                     | 2,00         | 502,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|    |     |           | Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112</a><br>komunikace asfalt                                                                                                                                                                                  |    |                             |              |                          |                 |
|    |     |           | 114,00*2+5,00*2+(5,00)+(8,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 251,000                     |              |                          |                 |
| 68 | K   | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 114,000                     | 265,00       | 30 210,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |           | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811</a>                                                                                                                                                                                                         |    |                             |              |                          |                 |
| 69 | K   | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 11,000                      | 98,00        | 1 078,00 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|    |     |           | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275811">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275811</a><br>"přípojky" 8,00<br>"přípojky splaškové kanalizace" 1,00*3<br>Součet                                                                                                                        |    | 8,000<br>3,000<br>11,000    |              |                          |                 |
| 70 | K   | 871365811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 2,000                       | 98,00        | 196,00 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|    |     |           | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365811">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365811</a><br>"přípojky" 2,00                                                                                                                                                                   |    | 2,000                       |              |                          |                 |
| 71 | K   | 890431851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,000                       | 2 111,00     | 16 888,00 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |     |           | Bourání šachet a linek strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890431851">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890431851</a><br>(2,00)*4                                                                                                                                                                        |    |                             |              |                          |                 |
| 72 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 102,870                     | 1,00         | 102,87 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|    |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sykových materiálů, na vzdálenost do 1 km<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551</a><br>komunikace asfalt                                                                                                                                        |    |                             |              |                          |                 |
|    |     |           | "šlák tl 40cm" 127,00*0,580<br>"živice tl 10cm" 127,00*0,230<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 73,660<br>29,210<br>102,870 |              |                          |                 |
| 73 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 205,740                     | 1,00         | 205,74 CS ÚRS 2022 02    |                 |
|    |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km<br><a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559</a><br>102,87*2                                                                                                                                      |    | 205,740                     |              |                          |                 |
| 74 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 41,365                      | 139,00       | 5 749,74 CS ÚRS 2022 02  |                 |



| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 74 | Online PČC | V4          | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561</a>                                                                                                     |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "potrubí beton" 114,00*0,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 36,480   |              |                          |                 |
|    |            |             | "šachty beton" 8,00*0,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,800    |              |                          |                 |
|    |            |             | "potrubí PVC" 11,00*0,005+2,00*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,085    |              |                          |                 |
|    |            |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 41,365   |              |                          |                 |
| 75 | K          | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 82,730   | 6,50         | 537,75 CS ÚRS 2022 02    |                 |
| 76 | Online PČC | V4          | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569</a>                                                                                       |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | 41,365*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 82,730   |              |                          |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 41,280   | 335,00       | 13 828,80 CS ÚRS 2022 02 |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861</a>                                                                              |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "potrubí beton" 114,00*0,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 36,480   |              |                          |                 |
| 77 | Online PČC | V4          | "šachty beton" 8,00*0,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,800    |              |                          |                 |
|    |            |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 41,280   |              |                          |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                               | t  | 73,660   | 1,00         | 73,66 CS ÚRS 2022 02     |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873</a>                                                                                |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "šlátek tl.40cm" 127,00*0,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 73,660   |              |                          |                 |
| 78 | K          | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                  | t  | 29,210   | 1,00         | 29,21 CS ÚRS 2022 02     |                 |
| 79 | Online PČC | V4          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875</a>                                                                   |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "živoče tl.10cm" 127,00*0,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 29,210   |              |                          |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,085    | 890,00       | 75,65 CS ÚRS 2022 02     |                 |
|    |            |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813</a>                                                                                        |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "potrubí PVC" 11,00*0,005+2,00*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,085    |              |                          |                 |
| 80 | D 99       | K 998276101 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 2 682,26                 |                 |
| 81 | Online PČC | V4          | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodotoky nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101</a>                                                        | t  | 10,948   | 245,00       | 2 682,26 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|    |            |             | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 57,150   | 89,50        | 5 114,93 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|    |            |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a> |    |          |              |                          |                 |
| 82 | Online PČC | V4          | dovoz materiálu pro zásypy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                          |                 |
|    |            |             | "materiál pro zásypy" 57,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 57,150   |              |                          |                 |
|    |            |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 57,150   |              |                          |                 |
|    |            |             | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 57,150   | 99,00        | 5 657,85 CS ÚRS 2022 02  |                 |
|    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                          |                 |

| PČ                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| Online PSC                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                       |      |          |              |                          |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro zásypy |      | 57,150   |              |                          |                 |
| 70                                                                                                                                                                              |     |           | "materiál pro zásypy" 57,15                                                                                                                           |      | 57,150   |              |                          |                 |
| 70                                                                                                                                                                              |     |           | Scučet                                                                                                                                                |      |          |              |                          |                 |
| 83                                                                                                                                                                              | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                                                                       | m3   | 57,150   | 235,00       | 13 430,25 CS ÚRS 2022 02 |                 |
| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                  |     |           |                                                                                                                                                       |      |          |              |                          |                 |
| <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a><br>zásyp šterkopískem - provizorní nahrazení komunikace |     |           |                                                                                                                                                       |      |          |              |                          |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | (114,00*1,00+5,00*0,90)+(4,50)+(4,00))*0,45                                                                                                           |      | 57,150   |              |                          |                 |
| 70                                                                                                                                                                              |     |           | Scučet                                                                                                                                                |      | 57,150   |              |                          |                 |
| 84                                                                                                                                                                              | M   | 583312091 | kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopísek fr. 0-32mm                                                                                           | t    | 106,871  | 265,00       | 28 320,82                |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | 57,15*1,87                                                                                                                                            |      | 106,871  |              |                          |                 |
| D Ostatní                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                       |      |          |              |                          |                 |
| 85                                                                                                                                                                              | K   | DP01      | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu                                                                      | kmpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00                 | 8 153,70        |
| 86                                                                                                                                                                              | K   | KABTRV    | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč. lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                                    | m    | 2,100    | 451,00       | 947,10                   |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | 2,10*1                                                                                                                                                |      | 2,100    |              |                          |                 |
| 87                                                                                                                                                                              | K   | VOD       | Trvalé zajištění vodovod.potrubí - půlená ochranná trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                           | m    | 2,600    | 451,00       | 1 172,60                 |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | 1,30*2                                                                                                                                                |      | 2,600    |              |                          |                 |
| 88                                                                                                                                                                              | K   | 115001190 | Dočasné převedení dešťových vod (po dobu výstavby celé stavby kanalizace)                                                                             | m    | 114,000  | 31,00        | 3 534,00                 |                 |
| 54                                                                                                                                                                              |     |           | Dočasné převedení dešťových vod (po dobu výstavby celé stavby kanalizace)                                                                             |      |          |              |                          |                 |

# ZADÁNÍ PRO ROZPOČET

Stavba: Hradčany ul. Horka - oprava dešťové kanalizace  
 Objekt: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)  
 Část: JKSO:  
 Objednatel: Obec Hradčany  
 Zhotovitel: TVM stavby s.r.o.  
 Datum: 02. 23

příloha  
**G.3**

| 1    | Příprava a zařízení staveniště - náklady jinde neuvedené                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | bez DPH      | 21 % DPH     | Kč s DPH     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1  | Příprava, úprava staveniště, příjezdy na staveniště                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 1.2  | Provozní a sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, náklady na měření a spotřebu médií, zimní opatření, likvidace odpadu, apd.)                                                                                            | Soubor | 1        | 7 000        | 1 470        | 8 470        |
| 1.3  | Uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 1.4  | Ostatní - např. plán Zásad organizace výstavby (ZOV), ostraha stavby, úhrada za pronájem ploch (zařízení staveniště, mezideponie, ...)                                                                                                                                                          | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 1    | <b>Celkem VON 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | <b>7 300</b> | <b>1 533</b> | <b>8 833</b> |
| 2    | <b>Provozní a územní vlivy - náklady jinde neuvedné</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |              |              |
| 2.1  | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 2.2  | Dopravní značení vč. světelné signalizace                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 2.3  | Mimofádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby - dopravní trasy i komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, klopení prашného materiálu uloženého na mezideponii apd., zajištění minimalizace prachu. | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 2    | <b>Celkem VON 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | <b>200</b>   | <b>42</b>    | <b>242</b>   |
| 3.   | <b>Ostatní náklady - jinde neuvedené</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |              |              |
| 3.1  | Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora (TDI), vč. vybavení a provozu.                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1        | 5 000        | 1 050        | 6 050        |
| 3.2  | Vytýčení prostorové polohy SO nad rámec uvedený ve výkaze výměr, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště.                                                                                                                                                                           | Soubor | 1        | 6 500        | 1 365        | 7 865        |
| 3.3  | Vytýčení inženýrských sítí - nad rámec uvedený ve výkaze výměr                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.4  | Činnost geologa, statika - při výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.5  | Kompletační činnost zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1        | 2 500        | 525          | 3 025        |
| 3.6  | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 3.7  | Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby a obsažených v dokladové části: např. dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby                                                                                | Soubor | 1        | 2 500        | 525          | 3 025        |
| 3.8  | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 3.9  | Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých v průběhu výstavby, kontroly a zkoušky                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1        | 2 500        | 525          | 3 025        |
| 3.10 | Součinnost při provádění okolních staveb, účast na koordinačních schůzkách apod.                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.11 | Likvidace podzemních a povrchových vod, náhradní transport vod, propoje a obtoky při havarijní likvidaci - nad rámec uvedený ve výkaze výměr                                                                                                                                                    | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.12 | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 3.13 | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 3.14 | Odstávka vodovodu vč. vypouštění a plnění potrubí, odkalení, provizorní zařízení, náhradní zásobování pitnou vodou                                                                                                                                                                              | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.15 | Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.16 | Fotodokumentace zhotovitele pro objednatel. Fotodokumentace bude pořízená před započítáním stavby, v průběhu stavby a po dokončení stavby. V tištěné - svázané formě a na CD.                                                                                                                   | Soubor | 1        | 100          | 21           | 121          |
| 3.17 | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |
| 3.18 | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |              |              |

**TVM stavby s.r.o.** ④  
 nám. 5 května 1390  
 666 02 Předklásteří  
 IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
 tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307



|      |              |  |  |        |       |        |
|------|--------------|--|--|--------|-------|--------|
| 3.19 | neobsazeno   |  |  |        |       |        |
| 3.20 | neobsazeno   |  |  |        |       |        |
| 3    | Celkem VON 3 |  |  | 19 700 | 4 137 | 23 837 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |               |              |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |               |              |               |
| 4.                                               | <b>Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |               |              |               |
| 4.1                                              | Návrhy Provozních, Havarijních, a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - <u>pro trvalý provoz</u> (se zapracováním připomínek)                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1 | 100           | 21           | 121           |
| 4.2                                              | Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících ( např. zkoušky hutnění, provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekce potrubí, kontrola funkčnosti armatur, apd.) .                                                                                                                                                  | Soubor | 1 | 100           | 21           | 121           |
| 4.3                                              | Vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě (složka číslování 1-4), 4 x na CD nebo DVD nosiči v digitální podobě. Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena Objednatelem. | Soubor | 1 | 3 500         | 735          | 4 235         |
| 4.4                                              | Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají z povolení díla a dále doklady nutné k převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1 | 100           | 21           | 121           |
| 4.5                                              | Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům , a to plně v souladu s požadavky stavebníka                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1 | 2 500         | 525          | 3 035         |
| 4.6                                              | Zajištění záruk po dokončení stavby (tzn., že termín záruk u celé stavby začne běžet až od data celkového předání díla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1 | 100           | 21           | 121           |
| 4                                                | <b>Celkem VON 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   | <b>6 400</b>  | <b>1 344</b> | <b>7 744</b>  |
| <b>Celkem všechny VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   | <b>33 600</b> | <b>7 056</b> | <b>40 656</b> |

**KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ**

Stavba:

**Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova**

Objekt:

**xxx**

KSO:

parc. č. 156/1, 156/2, 207, 212/1, 212/2, 214, 216/2, 218, 565/1  
k.ú. Hradčany u Tišnova

CC-CZ:

Datum: 11/2022

Zadavatel:

Obec Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

6331807

CZ06331807

TVM stavby s.r.o.

Projektant:

07351135

M. Surý, DiS.

Zpracovatel:

07351135

M. Surý, DiS.

Poznámka

**Cena bez DPH****1 932 574,43****Cena s DPH****v CZK****2 338 415,06**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

**Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova**

Objekt:

**xxx**

Místo:

parc. č. 156/1, 156/2, 207, 212/1, 212/2, 214, 216/2, 218, 565/1

Datum: 11/2022

Zadavatel:

Obec Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3

Projektant: M. Surý, DiS.

Zhotovitel:

TVM stavby s.r.o.

Zpracovatel: M. Surý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

VEDLEJŠÍ (nestavební) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

14 000,00

1 918 574,43

431 240,22

1 487 334,21

**TVM stavby s.r.o.** ④

nám. 5. května 1390

666 02 Předklásterí

IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807

tel.: 549410 526, mob.: 603 183 307

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova**

Objekt:

**xxx**

Místo:

parc. č. 156/1, 156/2, 207, 212/1, 212/2, 214, 216/2, 218, 565/1

Datum: 11/2022

Zadavatel:

Obec Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3

Projektant: M. Surý, DiS.

Zhotovitel:

TVM stavby s.r.o.

Zpracovatel: M. Surý, DiS.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### VEDLEJŠÍ (nestavební) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

14 000,00

|     |  |  |                                                  |      |      |          |          |  |
|-----|--|--|--------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--|
| 0.1 |  |  | průzkumy a geodetické práce, vytyčení inž. Sítí  | kpl. | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 0.2 |  |  | dokumentace skutečného provedení stavby          | kpl. | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 0.3 |  |  | Dopravně inženýrská opatření v průběhu realizace | kpl. | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 918 574,43

D 1

Zemní práce

431 240,22

|   |    |           |                                                                                                                                                                           |    |            |         |           |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|-----------|
| 1 | M  | 94620004  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazených kódem 17.03.02                                                                      | t  | 303,600    | 100     | 30360,00  |
|   | VW |           | Živičný keř, viz Pol. 113107143 - ŽIVICE                                                                                                                                  |    |            |         |           |
|   | VW |           | (920*0,15)*2,2                                                                                                                                                            |    | 303,6      |         |           |
| 2 | M  | 94620002  | Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zařazených kódem 17.01.01                                                                                                | t  | 27,300     | 250     | 6825,00   |
|   | VW |           | Pol. Bet. Obruby - BETON                                                                                                                                                  |    |            |         |           |
|   | VW |           | (105*260)/1000                                                                                                                                                            |    | 27,300     |         |           |
| 3 | M  | 94620001  | Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kameniva zařazených kódem 17.05.04                                                                                         | t  | 496,800    | 230     | 114264    |
|   | VW |           | Puv. Podkl. Vrstvy                                                                                                                                                        |    |            |         |           |
|   | VW |           | (920*0,3)*1,8                                                                                                                                                             |    | 496,800    |         |           |
| 4 | K  | 113107143 | Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 920,000    | 88,90   | 81 788,00 |
|   | VW |           | Vybouření sítu z živce                                                                                                                                                    |    |            |         |           |
|   | VW |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                |    | 920,000    |         |           |
| 5 | K  | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých bet.     | m  | 260,000    | 105,900 | 27 534,00 |
|   | VW |           | Pol. Bet. Obruby                                                                                                                                                          |    |            |         |           |
|   | VW |           | 260                                                                                                                                                                       |    | 260,000    |         |           |
| 6 | K  | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                       | t  | 800,400    | 59,00   | 47 223,60 |
|   | P  |           | odvoz suti živce a podkladů z SD na skládku 1 km                                                                                                                          |    |            |         |           |
|   | VW |           | Recyklát: 303.6                                                                                                                                                           |    |            |         |           |
|   |    |           | ŠD podklady 496.8                                                                                                                                                         |    | 800,400    |         |           |
| 7 | K  | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                          | t  | 11 205,600 | 1,50    | 16 808,40 |
|   | P  |           | Poznáme: « podřez » odvoz na skládku 14km, celkem 14km                                                                                                                    |    |            |         |           |
|   |    |           | odvoz suti VW, Recyklatu a podkladů z SD na skládku 1 km                                                                                                                  |    |            |         |           |
|   | VW |           | Recyklát: 303.6                                                                                                                                                           |    |            |         |           |
|   |    |           | ŠD podklady 496.8                                                                                                                                                         |    | 11205,6    |         |           |



|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |                     |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------------------|
| 8  | K  | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                            | t  | 27,300  | 87,00  | 2 375,10            |
|    | P  |           | stav Bet Obrubny                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    | 27,300  |        |                     |
| 9  |    | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                       | t  | 382,20  | 4,60   | 1 758,12            |
|    | P  |           | stav Bet Obrubny                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |                     |
|    |    |           | Priznaná k položce 997221571, odvoz na skládku 14km, celkem 15km                                                                                                                                                                       |    | 382,200 |        |                     |
| 10 | K  | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 920,000 | 75,60  | 69 552,00           |
|    | P  |           | Odtěžení silv Podkladů komunikací z ŠD                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    | 920,000 |        |                     |
| 11 | K  | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhuťněním                                                                                                                                                                             | m2 | 920,000 | 35,60  | 32 752,00           |
|    | P  |           | zhuťnění ze sm. plánek                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    | 920,000 |        |                     |
|    | D  | 5         | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |        | <b>1 487 334,21</b> |
| 12 | K  | 564750111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm                                                                                                                                                            | m2 | 173,250 | 189,00 | 32 744,25           |
|    | P  |           | PODKLAD ŠD 0-12, pod park státní a vjezdy a výhybny                                                                                                                                                                                    |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |                     |
|    | VV |           | 165 + 5 %                                                                                                                                                                                                                              |    | 173,250 |        |                     |
| 13 | K  | 564861111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm                                                                                                                                                            | m2 | 792,750 | 215,60 | 170 916,90          |
|    | P  |           | PODKLAD ŠD 32-63, pod žvoty                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    | 792,750 |        |                     |
| 14 | K  | 577156121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3,0 m                                                                                                                                                                       | m2 | 755,000 | 376,00 | 283 880,00          |
|    | P  |           | Živěná vozovka - OZNA VYSTVA                                                                                                                                                                                                           |    |         |        |                     |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                                                                                                                                                             |    | 755,000 |        |                     |

## List1

|    |    |           |                                                                                                |     |         |         |            |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|
| 15 | K  | 573111112 | Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    | m2  | 755,000 | 23,10   | 17 440,50  |
|    | P  |           | Živичná vztřívka                                                                               |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     | 755,000 |         |            |
| 16 | K  | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                   | m2  | 755,000 | 18,90   | 14 269,50  |
|    | P  |           | Živичná vztřívka                                                                               |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     | 755,000 |         |            |
| 17 | K  | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2  | 755,000 | 323,00  | 243 865,00 |
|    | P  |           | Živичná vztřívka – Pyl                                                                         |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     | 755,000 |         |            |
| 18 | K  | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem C 8/10 s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm  | m2  | 920,000 | 385,00  | 354 200,00 |
|    | P  |           | Podkladní vrstva z SD 0-4,2+0-8/10 (KSC II)                                                    |     |         |         |            |
|    | VV |           | POD ŽIVICH I DL A VZDU                                                                         |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace a VZPR                                                              |     |         |         |            |
| 19 | K  | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého    | m   | 260,000 | 315,00  | 81 900,00  |
|    | P  |           | OPRUBA PŘI VOZOVCE A KOLEM ZELENĚ VC BET. LOŽE                                                 |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     | 260,000 |         |            |
| 20 | M  | 592117031 | obrubník betonový silniční 100x25x15 cm                                                        | kus | 240     | 137,400 | 32 976,000 |
|    | P  |           | OPRUBA PŘI VOZOVCE A KOLEM PLOCH ZELENĚ NÁJ +12 CM, vč. Lože                                   |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu D02.1 Situace                                                               |     |         |         |            |
| 21 | M  | 59217032  | obrubník betonový silniční 100x15x15 cm                                                        | kus | 20      | 123,050 | 2 461,000  |
|    | P  |           | OPRUBA VE VJEZDECH NÁJ +2 CM vč. Lože                                                          |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu D02.1 Situace                                                               |     |         |         |            |
| 22 | K  | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací, tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                     | m2  | 165,000 | 325,00  | 53 625,00  |
|    | P  |           | Dlažba bezk. stání a vjezdy s výhybkou                                                         |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     |         |         |            |
|    | VV |           | 165                                                                                            |     | 165,000 |         |            |
| 23 | M  | 59245020  | dlažba skladebná betonová 20x10x8cm přírodní                                                   | m2  | 173,250 | 318,000 | 55 093,500 |
|    | P  |           | Dlažba bezk. stání a vjezdy s výhybkou                                                         |     |         |         |            |
|    | VV |           | odečteno z výkresu Situace                                                                     |     |         |         |            |

## List1

|    |     |             |                                                                                                                                          |     |  |         |           |            |  |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|-----------|------------|--|
| VV | 165 |             |                                                                                                                                          |     |  | 165,000 |           |            |  |
| VV |     |             |                                                                                                                                          |     |  | 173,250 |           |            |  |
| 24 | K   | 212752101   | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro línové stavby                  | m   |  | 185,000 | 265,00    | 49 025,00  |  |
| VV |     |             | odečteno z výkresu Situace                                                                                                               |     |  |         |           |            |  |
| VV | 185 |             |                                                                                                                                          |     |  | 185,000 |           |            |  |
| 25 | M   | 28610559    | trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro línové stavby DN 100                                                 | m   |  | 185,000 | 73,600    | 13 616,000 |  |
| VV |     |             | odečteno z výkresu Situace                                                                                                               |     |  |         |           |            |  |
| 26 | K   | 935112111   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm                                                              | m   |  | 121,600 | 355,00    | 43 168,00  |  |
| VV |     |             | osazení žlabu vs. Zřízení lože                                                                                                           |     |  | 121,600 |           |            |  |
| 27 | M   | 59227015    | žlabovka příkopová betonová 330x800x100mm                                                                                                | m   |  | 121,600 | 73,600    | 8 949,760  |  |
| VV |     |             | žlabovka s. 0,33m                                                                                                                        |     |  |         |           |            |  |
| 28 | K   | 938902000-1 | Pročištění vtokového objektu (vpusti)                                                                                                    | kus |  | 1,000   | 298,00    | 298,00     |  |
| VV |     |             | pročištění LVI                                                                                                                           |     |  |         |           |            |  |
| 29 | M   | 59223852    | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní bet. 450x300x50mm                                                                              | kus |  | 2,000   | 270,300   | 540,600    |  |
| 30 | M   | 59223854    | Skrůž pro ul. Vpust' s výtok. Otvorem PVC, Bet. 450X350x50mm                                                                             | kus |  | 2,000   | 334,600   | 669,200    |  |
| 31 | M   | 59223856    | Skrůž pro ul. Vpust' horní, bet. 450X195x50mm                                                                                            | kus |  | 2,000   | 197,000   | 394,000    |  |
| 32 | M   | 59223860    | Skrůž pro ul. Vpust' střední, bet. 450X195x50mm                                                                                          | kus |  | 2,000   | 203,000   | 406,000    |  |
| 33 | M   | 59223874    | Koš vysoký pro ul. Vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm                                                                              | kus |  | 2,000   | 648,000   | 1 296,000  |  |
| 34 | M   | 55242320    | mříž vtoková, litinová plochá 500x500mm                                                                                                  | kus |  | 2,000   | 2 345,000 | 4 690,000  |  |
| 35 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t   |  | 82,000  | 255,00    | 20 910,00  |  |
| VV |     |             | obruby, bet. Dlažba, kostky                                                                                                              |     |  | 82,000  |           |            |  |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 12 Hradčany - rekonstrukce ul. Horka**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **TVM stavby s.r.o.** IČO: **6331807**  
**Nám.5.května 1390** DIČ: **CZ06331807**  
**666 02 Předklášteří**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 910 716,34        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 17 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 11 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 938 716,34</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 938 716,34 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>407 130,43 CZK</b>   |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 2 345 846,77 CZK**

v PŘEDKLÁŠTEŘI dne 21.2.2023

**TVM stavby s.r.o.** ④  
nám. 5.května 1390  
666 02 Předklášteří  
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 397  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>101.1</b>     | <b>Odvodnění</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1 166 037,63</b>     | <b>244 867,90</b> | <b>1 410 905,53</b> | <b>60</b> |
| 1                | 101.1 Odvodnění         | 0,00                    | 1 166 037,63            | 244 867,90        | 1 410 905,53        | 60        |
| <b>101.2</b>     | <b>Ostatní součásti</b> | <b>0,00</b>             | <b>744 678,71</b>       | <b>156 382,53</b> | <b>901 061,24</b>   | <b>38</b> |
| 2                | 101.2 Ostatní součásti  | 0,00                    | 744 678,71              | 156 382,53        | 901 061,24          | 38        |
| <b>VON</b>       | <b>VON</b>              | <b>0,00</b>             | <b>28 000,00</b>        | <b>5 880,00</b>   | <b>33 880,00</b>    | <b>1</b>  |
| 3                | VON                     | 0,00                    | 28 000,00               | 5 880,00          | 33 880,00           | 1         |
| Celkem za stavbu |                         | 0,00                    | 1 938 716,34            | 407 130,43        | 2 345 846,77        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|---------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 515 290,89 | 27 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 13 094,65  | 1  |
| 5     | Komunikace                      | HSV      |  |  | 383 659,44 | 20 |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací   | HSV      |  |  | 413 769,11 | 21 |
| 59    | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 113 160,21 | 6  |
| 8     | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 160 098,30 | 8  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání     | HSV      |  |  | 126 729,35 | 7  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 18 286,00  | 1  |
| 99    | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 65 786,26  | 3  |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 100 842,13 | 5  |
| VN    | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 17 000,00  | 1  |
| ON    | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 11 000,00  | 1  |

|             |  |  |  |  |              |     |
|-------------|--|--|--|--|--------------|-----|
| Cena celkem |  |  |  |  | 1 938 716,34 | 100 |
|-------------|--|--|--|--|--------------|-----|

**TVM stayby s.r.o.** ④  
 nám. 5. května 1390  
 666 02 Předklášteří  
 IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807  
 tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307



## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.1 | Odvodnění                         |
| R: 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č.                                                                                | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                                                           |               |                                               |    |          |           |          |                          |               |
| 1                                                                                   | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 96,87000 | 55,00     | 5 327,85 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Sejmutí travnatého drnu s přemístěním přes 50 do 100 m<br>tl. : 150 mm : 645,8*0,15 |               |                                               |    | 96,87000 |           |          |                          |               |

96,87000

|   |              |                                                    |    |           |       |          |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 2 | 162406111R00 | Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 2000 m | m3 | 174,27000 | 45,00 | 7 842,15 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|----------|----------|

Odvoz travnatého drnu na deponii stavby do 2000 m :

- plocha deponie obce : 96,87

96,87000

Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm :

- zemina získaná v rámci stavby : 516,0\*0,15

77,40000

|                                                              |              |                                                  |    |           |       |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| 3                                                            | 113107630R00 | Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 228,60000 | 91,20 | 20 848,32 | RTS 21/I | RTS 21/I |
| Odstanění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm : : : |              |                                                  |    |           |       |           |          |          |

Konstrukce stávající nestmelené účelové komunikace : :

228,60000

|   |              |                                           |    |          |        |           |          |          |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|
| 4 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 59,40000 | 199,00 | 11 820,60 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------|----------|

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : : :

Odkopávky pro komunikaci s povrchem umožňujícím zasakování dešťové vody : 59,4

59,40000

|                                   |              |                                               |    |         |        |          |          |          |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 5                                 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3,50000 | 455,00 | 1 592,50 | RTS 21/I | RTS 21/I |
| Výkopy v blízkosti stromů : : 3,5 |              |                                               |    |         |        |          |          |          |

|   |              |                                                 |    |           |        |           |          |          |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 6 | 122201109RX1 | Příplatek za lepvost - ruční výkop v hor.3      | m3 | 3,50000   | 1,00   | 3,50      | Vlastní  | Indiv    |
| 7 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 142,70000 | 255,00 | 36 388,50 | RTS 21/I | RTS 21/I |

Výkop jámy pro sestavení 2 kanalizačních šachet : : :

- rozměry výkopu 1,5 x 1,5 x 1,8 m : (1,5\*1,5\*1,8)\*2

8,10000

Výkopy pro zasakovací průlehy : 49,4

49,40000

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.1 | Odvodnění                         |
| R: 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|                |               | Odtěžení neúnosné pláně tl.: 300 mm : 284,0*0,3<br>POZN. SANACE ZEMINÍ PLÁNĚ, POKUD NEVYHOVÍ PŘEDEPSANÁ ÚNOSNOST : |    |           |           |           |                          |               |
|                |               |                                                                                                                    |    | 85,20000  |           |           |                          |               |
| 8131201119R00  |               | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                                                                 | m3 | 142,70000 | 5,20      | 742,04    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 9132201212R00  |               | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                                                   | m3 | 86,40000  | 325,00    | 28 080,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Výkop rýh pro kanalizační potrubí : : :<br>DN 200 - rozměry výkopu 1,0x1,6 délka potrubí :<br>(54,0)*1,0*1,6       |    |           |           |           |                          |               |
|                |               |                                                                                                                    |    | 86,40000  |           |           |                          |               |
| 10132201219R00 |               | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ                                                                 | m3 | 86,40000  | 5,20      | 449,28    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 11162201102R00 |               | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                                     | m3 | 111,70000 | 39,20     | 4 378,64  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 12171101103R00 |               | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS                                                                   | m3 | 111,70000 | 89,40     | 9 985,98  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Uložení vytěžené zeminy do násypu zemní hráze<br>zasakovacího průlehu : : 111,7                                    |    |           |           |           |                          |               |
|                |               |                                                                                                                    |    | 111,70000 |           |           |                          |               |
| 13171151101R00 |               | Hutnění boků násypů                                                                                                | m2 | 423,50000 | 36,40     | 15 415,40 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 14451572111R00 |               | Ložě pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                                      | m3 | 5,40000   | 999,00    | 5 394,60  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Podsyp kanalizace z písku, štěrkopísku, nebo štěrkodrti<br>frakce 0/4 nebo 0/8 : 54*0,1*1                          |    |           |           |           |                          |               |
|                |               |                                                                                                                    |    | 5,40000   |           |           |                          |               |
| 15175101101RT2 |               | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku                                                         | m3 | 16,20000  | 555,00    | 8 991,00  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Obsyp kanalizace z písku, štěrkopísku, nebo štěrkodrti<br>frakce 0/4 nebo 0/8 : 16,2                               |    |           |           |           |                          |               |
|                |               |                                                                                                                    |    | 16,20000  |           |           |                          |               |
| 16151101102R00 |               | Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m                                                                | m2 | 172,80000 | 110,00    | 19 008,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 17151101112R00 |               | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                                                                 | m2 | 172,80000 | 45,20     | 7 810,56  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 18162601102R00 |               | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                   | m3 | 199,77000 | 111,00    | 22 174,47 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Odvoz na skládku do 5 km : :                                                                                       |    |           |           |           |                          |               |

176



## Položkový rozpočet

|    |       |                                   |
|----|-------|-----------------------------------|
| S: | 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: | 101.1 | Odvodnění                         |
| R: | 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Přebytek sejmutého travnatého drnu při odhumusování :<br>19,47                                                                                                                                                                  |    | 19,47000  |           |           |                          |               |
|      |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 13,2 : : 59,4                                                                                                                                                                        |    | 59,40000  |           |           |                          |               |
|      |               | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 : : 3,5                                                                                                                                                                           |    | 3,50000   |           |           |                          |               |
|      |               | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ :<br>142,7-111,7                                                                                                                                                                |    | 31,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ :<br>86,4                                                                                                                                                                      |    | 86,40000  |           |           |                          |               |
| 19   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                | m3 | 199,77000 | 410,00    | 81 905,70 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 20   | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B : : :<br>Dospávky se zhutněním : 6,5<br>Zásyp kanalizačních šachet : 6<br>Zásyp kanalizačního potrubí : 54*1*1,2                               | m3 | 77,30000  | 245,00    | 18 938,50 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 21   | 58344170R     | Štěrkodrt' frakce 0-32 B<br>Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B : : :<br>Dospávky se zhutněním : 6,5*1,8<br>Zásyp šachet a uličních vpustí : 6,0*1,8<br>Zásyp kanalizačních přípojek a kan. potrubí :<br>(54*1,0*1,2)*1,8 | t  | 139,14000 | 265,00    | 36 872,10 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 22   | 167103101R00  | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění<br>Zpětné odhumusování a osetí tl 100 mm : : :<br>- zemina získaná odstaněním travnatého drnu : 77,4                                                                                 | m3 | 77,40000  | 84,00     | 6 501,60  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 23   | 181301112R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2<br>Zpětné odhumusování a osetí tl 150 mm : 516                                                                                                                                | m2 | 516,00000 | 21,20     | 10 939,20 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 24   | 180402111R00  | Založení travníku parkového výsevem v rovině                                                                                                                                                                                    | m2 | 516,00000 | 5,30      | 2 734,80  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |





## Položkový rozpočet

|    |       |                                   |
|----|-------|-----------------------------------|
| S: | 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: | 101.1 | Odvodnění                         |
| R: | 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č.                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| Lomový kámen 50 - 80 kg/kus : 22,4                                  |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 32                                                                  | 564861111RT2  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm           | m2  | 22,40000  | 255,00    | 5 712,00   | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Dlažba z lomového kamene : :                                        |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 200 mm ŠDb 0/32 Gn Štěrkodrt' fr. 0/32 mm : 22,4 : 22,4             |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 33                                                                  | 564851111RT4  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm           | m2  | 568,00000 | 235,00    | 133 480,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Výměna podloží za štěrkodrt' ŠDb 0/63 v tl. 300 mm :                |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| Vrstva štěrkodrti ŠDb 0/63 tl. 150 mm : 284                         |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| Vrstva štěrkodrti ŠDb 0/63 tl. 150 mm : 284                         |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 34                                                                  | 289970111R00  | Vrstva geotextilie 300g/m2                                                            | m2  | 312,40000 | 48,60     | 15 182,64  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Separáční geotextilie 300g/m2, garantovaná životnost 25 let : 312,4 |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| Díl: 8 Trubní vedení                                                |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 35                                                                  | 894431221RAA  | Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 2,00000   | 6 699,00  | 13 398,00  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Kanalizační šachta plastová plný poklop třídy únosnosti B125 : 2    |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 36                                                                  | 871353121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200                                          | m   | 54,00000  | 115,00    | 6 210,00   | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Plastové kanalizační potrubí DN 200 PVC-U SN 8 : 54                 |               |                                                                                       |     |           |           |            |                          |               |
| 37                                                                  | 28611156.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm                                      | kus | 5,00000   | 306,00    | 1 530,00   | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 38                                                                  | 28611158.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x3000 mm                                      | kus | 18,00000  | 803,00    | 14 454,00  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 39                                                                  | 877353123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200                                    | kus | 5,00000   | 155,00    | 775,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |



## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.1 | Odvodnění                         |
| R: 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| 40   | 28651667.AR   | Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC                                          | kus  | 5,00000  | 158,00    | 790,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 41   | 899711122R00  | Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm                                      | m    | 54,00000 | 10,00     | 540,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 42   | 892573111R00  | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou                            | úsek | 1,00000  | 500,00    | 500,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 43   | 892571111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou                                 | m    | 54,00000 | 15,00     | 810,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 44   | 892855113R00  | Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m                                      | m    | 54,00000 | 10,00     | 540,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 45   | 597101035RAA  | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu | m    | 11,05000 | 10 466,00 | 115 649,30 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |

Liniová vpust šířky 500 mm, třídy zatížení D400 dle EN124 ::

LV01 :: 3,6

LV02 :: 3,9

LV03 :: 3,55

3,60000

3,90000

3,55000

|    |              |                                                                             |    |         |        |          |         |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|-------|
| 46 | 899623181RX1 | D+M Obetonování liniových vpustí betonem C30/37, XF4 v tloušťce min. 200 mm | m3 | 5,10000 | 550,00 | 2 805,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|-------|

Obetonování liniových vpustí betonem C30/37, XF4 v tloušťce min. 200 mm ::

5,1 :

5,1

5,10000

|                 |                                        |                                               |   |           |        |                  |          |          |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|----------|----------|
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                               |   |           |        | <b>39 064,90</b> |          |          |
| 47              | 998225111R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 710,27099 | 55,00  | 39 064,90        | RTS 21/I | RTS 21/I |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                               |   |           |        | <b>55 296,05</b> |          |          |
| 48              | 979081111R00                           | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t | 150,87600 | 99,00  | 14 936,72        | RTS 21/I | RTS 21/I |
| 49              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km        | t | 150,87600 | 2,50   | 377,19           | RTS 21/I | RTS 21/I |
| 50              | 979990001R00A                          | Poplatek za skládku zemina/kamenivo           | t | 150,87600 | 265,00 | 39 982,14        | Vlastní  | Indiv    |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 166 037,63</b> |
|---------------|---------------------|



## Položkový rozpočet

|    |       |                                   |
|----|-------|-----------------------------------|
| S: | 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: | 101.1 | Odvodnění                         |
| R: | 1     | 101.1 Odvodnění                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                      |    |           |           |           |                          |               |
| 1                         | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m                        | m3 | 18,09000  | 55,00     | 994,95    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl 150 mm : 120,6*0,15 |    | 18,09000  |           |           |                          |               |
| 2                         | 162406111R00  | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m                   | m3 | 30,49500  | 45,00     | 1 372,28  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Odvoz ornice na deponii stavby do 2000 m :                           |    |           |           |           |                          |               |
|                           |               | - plocha deponie obce : 18,09                                        |    | 18,09000  |           |           |                          |               |
|                           |               | Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm :                               |    |           |           |           |                          |               |
|                           |               | - zemina získaná odstraněním travnatého dímu : 82,7*0,15             |    | 12,40500  |           |           |                          |               |
| 3                         | 113151114R00  | Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm                 | m2 | 53,60000  | 59,00     | 3 162,40  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Fréz. živič. krytu do 500 m2, bez překážek, tl.5 cm : 53,6           |    | 53,60000  |           |           |                          |               |
| 4                         | 113151119R00  | Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm                 | m2 | 51,10000  | 93,00     | 4 752,30  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Fréz. živič. krytu do 500 m2, bez překážek, tl.10 cm : 51,1          |    | 51,10000  |           |           |                          |               |
| 5                         | 113107630R00  | Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm                     | m2 | 154,40000 | 185,60    | 28 656,64 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Odstanění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm :             |    |           |           |           |                          |               |
|                           |               | Podkladní vrstvy asfaltové vozovky : 36,2                            |    | 36,20000  |           |           |                          |               |
|                           |               | Konstrukce nestmelené části účelové komunikace : 118,2               |    | 118,20000 |           |           |                          |               |
| 6                         | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                             | m3 | 58,60000  | 230,00    | 13 478,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 :                           |    |           |           |           |                          |               |
|                           |               | Odkopávky pro silnice : 58,6                                         |    | 58,60000  |           |           |                          |               |
| 7                         | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                       | m3 | 69,69600  | 230,00    | 16 030,08 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                           |               | Odtěžení neunosné pláně tl. : 300 mm : 232,32*0,3                    |    | 69,69600  |           |           |                          |               |

122

## Položkový rozpočet

|    |       |                                   |
|----|-------|-----------------------------------|
| S: | 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: | 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: | 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č.                                                           | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| POZN. SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, POKUD NEVYHOVÍ PŘEDEPSANÁ ÚNOSNOST : |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 8                                                              | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 69,69600  | 5,60      | 390,30    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 9                                                              | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m   | m3 | 133,98800 | 111,00    | 14 872,67 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Odvoz na skládku do 5 km: : :                                  |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 58,6                |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| Přebytečná zemina ze stření travnatého dmu : 5,692             |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ : 69,696       |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 10                                                             | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3 | 133,97800 | 410,00    | 54 930,98 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 11                                                             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3 | 4,00000   | 236,00    | 944,00    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B :                    |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| Dospávky se zhutněním : 4                                      |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 12                                                             | 58344170R     | Štěrkodrt' frakce 0-32 B                           | t  | 7,20000   | 265,00    | 1 908,00  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B :                    |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| Dospávky se zhutnění : 4,0*1,8                                 |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 13                                                             | 167103101R00  | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění         | m3 | 12,40800  | 84,00     | 1 042,27  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm :                         |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| - zemina získaná střížením travnatého dmu : 12,408             |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 14                                                             | 181301102R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 82,70000  | 22,50     | 1 860,75  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm : 82,7                    |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 15                                                             | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině       | m2 | 82,70000  | 12,50     | 1 033,75  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Zpětné ohumusování a osetí tl. 150 mm : 82,7                   |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 16                                                             | 00572410R     | Směs travní parková II. mírná zátěž, á 25 kg       | kg | 4,13500   | 255,00    | 1 054,43  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Zpětné ohumusování a osetí tl. 150 mm : 82,7*0,05              |               |                                                    |    |           |           |           |                          |               |
| 17                                                             | 184807111R00  | Ochrana stromu bedněním - zřízení                  | m2 | 11,00000  | 125,00    | 1 375,00  | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |



## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|               |               | Ochrana stávajících stromů při výstavbě pomocí dřevěného bednění : 11 |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 11,00000  |           |                   |                          |               |
| 18            | 184807112R00  | Ochrana stromu bedněním - odstranění                                  | m2 | 11,00000  | 15,00     | 165,00            | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                   |    |           |           | <b>13 094,65</b>  |                          |               |
| 19            | 289972111R00  | Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles                     | m2 | 117,80000 | 31,60     | 3 722,48          | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|               |               | Kokosová rohož pro ochranu svahů 700 g/m2 : : 117,8                   |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 117,80000 |           |                   |                          |               |
| 20            | 673131291RA   | Kokosová rohož pro ochranu svahů 700 g/m2                             | m2 | 120,15600 | 78,00     | 9 372,17          | Vlastní                  | Indiv         |
|               |               | Kokosová rohož pro ochranu svahů 700 g/m2 : : 117,8                   |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 117,80000 |           |                   |                          |               |
|               |               | Koeficient Ziratiné 2 %.: 0,02                                        |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 2,35300   |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                     |    |           |           | <b>251 020,26</b> |                          |               |
| 21            | 577131211R00  | Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm                    | m2 | 198,50000 | 323,00    | 64 115,50         | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky :                                           |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :                                  |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 40 mm ACO 11+, 50/70 : 198,5                                          |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 198,50000 |           |                   |                          |               |
| 22            | 573231110R00  | Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2                      | m2 | 198,50000 | 18,50     | 3 672,25          | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky :                                           |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Spojovací postřik :                                                   |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | PS - C, 0,40 kg/m2 zbytl. poj. : 198,5                                |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 198,50000 |           |                   |                          |               |
| 23            | 56515111R00   | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm                    | m2 | 192,00000 | 415,60    | 79 795,20         | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky :                                           |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Asfaltový beton pro ložní vrstvy :                                    |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 70 mm ACL 16+, 50/70 : 192                                            |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               |                                                                       |    | 192,00000 |           |                   |                          |               |
| 24            | 573231111R00  | Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2                      | m2 | 211,20000 | 19,20     | 4 055,04          | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky :                                           |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Spojovací postřik :                                                   |    |           |           |                   |                          |               |

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 25   | 57311112R00   | PS - C, 0,50 kg/m2 zbyl. poj. : 211,2<br>Postřik živичný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 211,20000 | 24,50     | 5 174,40 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |

Skladba asfaltové vozovky zapravení :

Infiltrační postřik :

PS - C, 0,80 kg/m2 zbyl. poj. : 211,2

|    |              |                                                                             |    |           |        |           |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 26 | 564851111RT2 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 443,52000 | 199,00 | 88 260,48 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------|----------|

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :

150 mm ŠDa 0/32 Ge Šterkodrt' fr. 0/32 mm : 211,2

min 150 mm ŠDa 0/32 Ge Šterkodrt' fr. 0/32 mm : 232,32

|    |              |                                                  |    |           |       |          |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 27 | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 232,32000 | 25,60 | 5 947,39 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|----------|----------|

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :

Urovnaná a zhutněná pláň 45 MPa : 232,32

|                |                                     |                                                                             |    |           |        |                   |          |          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| <b>Díl: 59</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |                                                                             |    |           |        | <b>113 160,21</b> |          |          |
| 28             | 564851111RT4                        | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 464,64000 | 208,50 | 96 877,44         | RTS 21/I | RTS 21/I |

Výměna podloží za šterkodrt' ŠDb 0/63 v tl. 300 mm :

Vrstva šterkodrti ŠDb 0/63 tl. 150 mm : 232,32

Vrstva šterkodrti ŠDb 0/63 tl. 150 mm : 232,32

|    |              |                            |    |           |       |           |          |          |
|----|--------------|----------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| 29 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 243,90000 | 45,30 | 11 048,67 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|----|--------------|----------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------|----------|

Separáčn1 geotextilie 300g/m2, garantovaná životnost 25 let : 243,9

|    |              |                                    |   |          |       |          |          |          |
|----|--------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|----------|----------|
| 30 | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 23,90000 | 99,00 | 2 366,10 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|----|--------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|----------|----------|

Zafezání spáry : 23,9

|    |              |                                                     |   |          |        |          |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|
| 31 | 599142111R00 | Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 23,90000 | 120,00 | 2 868,00 | RTS 21/I | RTS 21/I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 23,9

125

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 8</b> |               |                        |     |          |           |          |                          |               |
| 32            | 89921OZ0      | Výšková úprava poklopů | kus | 3,00000  | 699,00    | 2 097,00 | RTS 21/ I                | Indiv         |

Výšková úprava poklopů :

vodovodní šoupě/hydrant : 2

plynovodní šoupě : 1

2,00000

1,00000

|               |              |                                    |   |           |        |           |         |       |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| <b>Díl: 9</b> |              |                                    |   |           |        |           |         |       |
| 33            | 91776211R00A | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> | m | 258,30000 | 310,50 | 80 202,15 | Vlastní | Indiv |

XF2+XD1

Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 91,1

Silniční betonový obrubník 100/30/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 34,6

Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 128,6

Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2

Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2

|    |           |                                     |     |          |        |           |           |           |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | 59217472R | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 97,00000 | 137,40 | 13 327,80 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|

Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : :

cca 91,1\*1,05= : 95,655 => 97 : : 97

97,00000

|    |           |                                               |     |           |        |           |           |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 59217476R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 135,00000 | 123,00 | 16 605,00 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|

Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : :

128,4\*1,05= 134,82 => 135 : : 135

135,00000

|    |           |                                     |     |          |        |          |           |           |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 36 | 59217487R | Obrubník silniční 1000/150/300 šedý | kus | 37,00000 | 175,00 | 6 475,00 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----------|-----------|



## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|                |               | Silniční betonový obrubník 100/30/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :::   |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | 34,6*1,05 = 36,33 => 37,0 :: 37                                                           |     |          |           |          |                          |               |
| 37             | 59217480R     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                                           | kus | 3,00000  | 387,00    | 1 161,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :::  |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | 2,0*1,05=2,1 => 3,0 :: 3                                                                  |     |          |           |          |                          |               |
| 38             | 59217481R     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                                           | kus | 3,00000  | 387,00    | 1 161,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm ::: |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | 2,0*1,05=2,1 => 3,0 :: 3                                                                  |     |          |           |          |                          |               |
| 39             | 91810111R00A  | Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1                                                    | m3  | 2,60000  | 2 999,00  | 7 797,40 | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Betonové lože navíc - beton C25/30 XF2+XD1 : 2,6                                          |     |          |           |          |                          |               |
|                |               |                                                                                           |     | 2,60000  |           |          |                          |               |
| <b>Díl: 91</b> |               |                                                                                           |     |          |           |          |                          |               |
| 40             | 91400111R00   | Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ                                        | kus | 3,00000  | 1 369,00  | 4 107,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Nové svíslé dopravní značení :::                                                          |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | A5b : 2                                                                                   |     | 2,00000  |           |          |                          |               |
|                |               | B20a : 1                                                                                  |     | 1,00000  |           |          |                          |               |
| 41             | 40445023.AR   | Značka doprav.zákazová B1-B34 700 řol 1, EG 7letá                                         | kus | 1,00000  | 2 248,00  | 2 248,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Nové svíslé dopravní značení :::                                                          |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | B20a : 1                                                                                  |     | 1,00000  |           |          |                          |               |
| 42             | 40444937.AR   | Značka dopr.výstražná A1- A30 900 mm fóli, EG7letá                                        | kus | 2,00000  | 2 269,00  | 4 538,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Nové svíslé dopravní značení :::                                                          |     |          |           |          |                          |               |
|                |               | A5b : 2 : 2                                                                               |     | 2,00000  |           |          |                          |               |
| 43             | 914991006R00  | Montáž výstražného světla vč.baterie a seřízení                                           | kus | 6,00000  | 1,00      | 6,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
|                |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :::                                           |     |          |           |          |                          |               |

127

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č. Číslo položky                                    | Název položky                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Dočasné dopravní značky :                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Žluté světlo S7 typ 1 : 6                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| 44 914992006R00                                       | Nájem výstražného světla vč. baterie-den          | kus | 540,00000   | 1,00      | 540,00   | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :         |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Dočasné dopravní značky :                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Žluté světlo S7 typ 1 : 6*30*3                        |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| 45 914993006R00                                       | Demontáž dočasného výstražného světla vč. baterie | kus | 6,00000     | 1,00      | 6,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 46 914991003R00                                       | Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců    | kus | 2,00000     | 1,00      | 2,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců : :       |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Dočasné dopravní značky :                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírký : 2           |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| 47 914992003R00                                       | Nájem zábrany včetně podstavců - den              | kus | 180,00000   | 1,00      | 180,00   | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců : :       |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Dočasné dopravní značky :                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírký : 2*30*3      |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| 48 914993003R00                                       | Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců  | kus | 2,00000     | 1,00      | 2,00     | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| 49 914991001R00                                       | Montáž dočasné značky včetně stojanu              | kus | 21,00000    | 1,00      | 21,00    | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :         |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Dočasné dopravní značky :                             |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka Z4a oboustranná : 15                           |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka B1 + E13 "Mimo vozidla s povolením stavby" : 2 |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka B30 : 2                                        |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| Značka A15 : 2                                        |                                                   |     |             |           |          |                          |               |
| 50 914992001R00                                       | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den        | kus | 1 890,00000 | 3,50      | 6 615,00 | RTS 21/I                 | RTS 21/I      |
| Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :         |                                                   |     |             |           |          |                          |               |



## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| S: 12    | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: 101.2 | Ostatní součásti                  |
| R: 2     | 101.2 Ostatní součásti            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Dočasné dopravní značky :

Značka Z4a oboustranná : 15\*30\*3

1 350,00000

Značka B1 + E13 "Mimo vozidla s povolením stavby" : 2\*30\*3

180,00000

Značka B30 : 2\*30\*3

180,00000

Značka A15 : 2\*30\*3

180,00000

|                 |              |                                               |     |           |        |                  |          |          |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|----------|----------|
| 51              | 914993001R00 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu        | kus | 21,00000  | 1,00   | 21,00            | RTS 21/I | RTS 21/I |
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                |     |           |        | <b>26 721,36</b> |          |          |
| 52              | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t   | 485,84293 | 55,00  | 26 721,36        | RTS 21/I | RTS 21/I |
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>        |     |           |        | <b>45 546,08</b> |          |          |
| 53              | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 119,04200 | 99,00  | 11 785,16        | RTS 21/I | RTS 21/I |
| 54              | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km        | t   | 119,04200 | 5,20   | 619,02           | RTS 21/I | RTS 21/I |
| 55              | 979990112R00 | Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt     | t   | 17,13800  | 150,00 | 2 570,70         | RTS 21/I | RTS 21/I |
| 56              | 199000003RX1 | Poplatek za skládku kamenivo                  | t   | 101,90400 | 300,00 | 30 571,20        | Vlastní  | Indiv    |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>744 678,71</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| S: 12  | Hradčany - rekonstrukce ul. Horka |
| O: VON | VON                               |
| R: 3   | VON                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu 4x tisk a 1x elektronicky na CD

1 :  
1

1,00000

|   |            |                                          |        |         |          |          |          |       |
|---|------------|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 6 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 | RTS 21/I | Indiv |
|---|------------|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby.  
: 1 :  
1

1 :  
1

1,00000

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>28 000,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

# Časový a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

## „Hradčany – oprava ulice Horka“

| rok   | 2023  |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |       |  |  |        |  |  |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------|-------|--|--|--|------|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| měsíc | leden |  |  |  | únor |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  | květen |  |  | červen |  |  | červenec |  |  | srpen |  |  | září |  |  | říjen |  |  | listopad |  |  | prosinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| týden |       |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |       |  |  |        |  |  |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



