

A. Průvodní zpráva

Výstavba chodníku v ul. Průběžná, Chleby

Ing. Ondřej Pavelka

červenec 2019

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	3
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3

A. Průvodní zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Výstavba chodníku v ul. Průběžná, Chleby
Stavebník (objednatel):	Obec Chleby Průběžná 100 289 39 Chleby Tel: +420 325 588 356 e-mail: obecniurad@chleby.cz
Vypracoval:	Ing. Ondřej Pavelka Oškobrh 7 289 06 Opolany tel.: +420 739 719 776 e-mail: projekce@atlas.cz
Odpovědný projektant:	Ing. Ondřej Pavelka Oškobrh 7 289 06 Opolany v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013394
Katastrální území:	Chleby [651184]
Kraj:	středočeský
Místo stavby:	katastrální území Chleby na pozemcích parc. č. 402/11, 404/24, 524/2, 547/13, 547/14, 547/16, 547/6, 593/4 v k.ú. Chleby
Stupeň PD:	dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (DUR+DSP)
Způsob provádění stavby:	dodavatelsky – bude vypsáno výběrové řízení
Datum a místo vypracování:	červenec 2019, Oškobrh 7, 289 06 Opolany

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Projektová dokumentace je členěna v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Členění stavby:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
 - C.1. Situační výkres širších vztahů
 - C.2. Katastrální situační výkres
 - C.3. Koordinační situační výkres
- D. Situační výkresy
 - D.1. Situace stavby
 - D.2. Vzorové příčné řezy
 - D.3. Charakteristické příčné řezy
 - D.4. Bezbariérové užívání

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

1. Prohlídka staveniště projektantem
2. Zpracování fotodokumentace projektantem
3. Příslušné ČSN a závazné a platné podklady a předpisy
4. Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované firmou GEOLYS CZ s.r.o.

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 1-2 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu: stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku.