

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Třebotov

sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26

IČ: 00241741

zastoupená Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jitka Šůrová

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jitka Šůrová

tel. číslo: 725 021 481

e-mail: starosta@obectrebotov.cz

bankovní spojení – název banky: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 126584339/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

adresa pro doručování: Skanska a.s., divize Čechy, závod Silniční stavitelství Čechy, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 15904

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Zastoupený: Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asfaltové technologie

Ing. Petrem Endrlem – vedoucím střediska

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: dtto

zástupce pověřený ve věcech technických: dtto

tel. číslo: 737 257 390, 737 257 426

fax: není

e-mail: jan.lintner@skanska.cz, petr.endrle@skanska.cz

bankovní spojení – název banky: Citibank Europe plc., organizační složka

číslo účtu: 2038057204/2600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Předmět smlouvy, předmět díla, místo plnění

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Obnova místní komunikace v Třebotově - ulice Slunečná“ (dále jen „zakázka“) realizovaného Objednatelům jakožto zadavatelem zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení díla, jež je předmětem veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Obnova místní komunikace v Třebotově - ulice Slunečná“.
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo - stavbu „Obnova místní

komunikace v Třebotově - ulice Slunečná“ (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

4. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou, a to i tehdy, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena ve smlouvě či v některé z jejích příloh. Předmětem díla je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, jakož i vypracování dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve dvojím vyhotovení. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla, jeho uvedení do řádného provozu a jeho užívání.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle následujících podkladů pro provedení díla, které určují rozsah díla a způsob jeho provedení:
 - a) projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovená Ing. Jiřím Křepinským, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0009618, v 12/2016 (dále též „**projektová dokumentace**“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1**,
 - b) položkový rozpočet s oceněným výkazem výměr (dále též „**položkový rozpočet**“), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 2**.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, současnými odbornými poznatky a při provádění díla respektovat podmínky stanovené ve stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí a pozemních komunikací k realizaci díla a dodržovat postupy stanovené výrobcí jednotlivých použitých součástí a materiálů, tak, aby dílo bylo provedeno v nejvyšší možné jakosti. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně platných ke dni uzavření této smlouvy. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán opak. Smluvní strany se v dané souvislosti zavazují jednat o změně této smlouvy.
7. Místem plnění je ulice Slunečná v obci Třebotov na pozemku p.č. 464/1 v katastrálním území Třebotov.
8. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy (tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém případě je zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu určeném objednatelem a má nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla provedena.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s podmínkami v místě plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Zhotovitel prohlašuje, že se rovněž seznámil se všemi podklady pro provedení díla, že tyto podklady neobsahují žádné chyby či nedostatky a že na jejich základě je možno provést dílo v rozsahu požadovaném objednatelem a stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel zejména prohlašuje, že podklady pro provedení díla obsahují popis všech prací nezbytných k provedení díla v objednatelům požadovaném rozsahu a že nebude třeba provádět jakékoli vícepráce neuvedené v podkladech, ledaže by tyto byly požadovány objednatelem.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že dílo bude hrazeno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že kdyby nesplnil svou povinnost provést dílo v termínech plnění a kvalitě uvedených v této smlouvě, mohlo by dojít k ohrožení čerpání prostředků z výše uvedených fondů a v důsledku toho i ke vzniku škod objednateli.
11. Příjemce veřejných prostředků je povinen spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly je i právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

II.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech:
 - a) převzetí staveniště zhotovitelem: 28. 08. 2017, přičemž přesný čas bude dohodnut smluvními stranami,
 - b) zahájení prací na díle: nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem,
 - c) dokončení a předání řádně dokončeného díla jako celku objednateli: do 3 měsíců ode dne, kdy byl zhotovitel povinen zahájit práce na díle dle článku II odst. 1 písm. b) této smlouvy,
 - d) vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti kterémukoli termínu uvedenému v předcházejícím odstavci, přičemž toto prodlení bude delší než 5 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 1 762 810,70 Kč bez DPH (slovy: **jeden milión sedm set šedesát dva tisíce osm set deset korun českých sedmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty**). K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.
2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu tvořícím, jako příloha č. 2, nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost položkového rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to zvláště pokud jde o možné změny cen prací nebo materiálů potřebných k provedení díla, proto smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Sjednaná cena díla je s ohledem na zhotovitelem zaručenou úplnost položkového rozpočtu a na zhotovitelem převzaté nebezpečí změny okolností cenou konečnou, nejvýše přípustnou a úplnou, která nemůže být zvyšována. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, zejména provozní náklady zhotovitele související s prováděním díla, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na úklid komunikací přiléhajících ke staveništi, náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavbou po celou dobu výstavby, náklady na opatření nutná v souvislosti s působením povětrnostních vlivů nebo vyvolaná potřebou zabezpečení materiálu nebo staveniště, náklady na složení a skladování dodávek potřebných k provedení díla, náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí díla, náklady na odvoz a likvidaci odpadů a ostatního materiálu, náklady související s kompletací díla, náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, náklady na daně a poplatky spojené s provedením díla apod. Cena díla zahrnuje dále zisk zhotovitele a případné náklady vzniklé vývojem cen, a to až do splnění závazků zhotovitele podle této smlouvy.
4. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla a smluvní strany tímto sjednávají vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla bude objednatel hradit zhotoviteli po částech představujících cenu za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí práce a dodávky uskutečněné zhotovitelem při provádění díla v kalendářním měsíci. Rozsah a cenu dílčího plnění budou smluvní strany stanovovat k poslednímu dni kalendářního měsíce formou objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací (dále též „soupis prací“), který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Soupis prací bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a vyčíslení jejich ceny za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
6. Soupis prací se zhotovitel zavazuje předložit objednateli do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je vyhotoven.
7. Objednatel se zavazuje soupis prací prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, a do 7 pracovních dnů od jeho obdržení informovat zhotovitele o výsledku takového prověření.

8. Má-li objednatel k soupisu prací výhrady, sdělí je zhotoviteli spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady soupisu prací. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy objednatel bude mít výhrady pouze k části soupisu prací, tj. jen k jeho jednotlivým položkám, platí, že zbývající část soupisu prací, ke které výhrady neměl, objednatel odsouhlasil.
9. V rozsahu, v jakém objednatel uplatnil výhrady k soupisu prací, je zhotovitel povinen soupis prací přepracovat. Ode dne, kdy zhotovitel doručí objednateli přepracovaný soupis prací, běží nová lhůta podle odstavce 7 tohoto článku.
10. Nemá-li objednatel k soupisu prací (opravenému soupisu) výhrady, odsouhlasí jej podpisem svého zástupce pověřeného jednáním ve věcech smluvních a ve lhůtě podle odstavce 7 tohoto článku jej v jednom vyhotovení odešle zhotoviteli zpět.
11. Odsouhlasením soupisu prací nebo jeho části objednatelem vzniká zhotoviteli právo vyúčtovat objednateli část ceny díla odpovídající ceně objednatelem odsouhlaseného dílčího plnění. Vyúčtování částí ceny díla bude zhotovitel provádět fakturou (daňovým dokladem), jehož přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis prací.
12. Pokud byl daňový doklad vystaven zhotovitelem oprávněně (v souladu s touto smlouvou), je k němu připojena dohodnutá příloha a má všechny náležitosti podle platných právních předpisů, je část ceny díla v něm uvedená splatná do 30 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu objednateli. Pokud byl daňový doklad vystaven neoprávněně (v rozporu s touto smlouvou), nebo k němu není připojena dohodnutá příloha nebo nemá některé náležitosti podle platných právních předpisů, vrátí jej objednatel zhotoviteli k odstranění nedostatků, přičemž není povinen platit část ceny díla v takovém dokladu uvedenou. V takovém případě zhotovitel nedostatky daňového dokladu opraví tak, aby odpovídal požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a opravený daňový doklad doručí objednateli, přičemž část ceny díla vyúčtovaná takovým dokladem je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. V případě vad opraveného dokladu se použije ujednání v tomto odstavci obdobně.
13. Povinnost objednatele zaplatit část ceny díla uvedenou v daňovém dokladu zhotovitele je splněna okamžikem, kdy předmětná částka dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytne objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání a bez námitek, kterou bude zajištěno uspokojení veškerých práv objednatele vůči zhotoviteli, která vzniknou objednateli vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v důsledku porušení povinnosti ze závazku založeného touto smlouvou zhotovitelem (včetně práv na náhradu škody, na zaplacení úroků z prodlení, na zaplacení smluvních pokut, práv vzniklých porušením povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas, práv z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady atd.).
2. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku – předat objednateli příslušnou záruční listinu – do 3 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a dále po celou délku záruční doby.
4. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla bez DPH odpovídající nabídkové ceně zhotovitele uvedené v nabídce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále také jen „výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy mu byla taková událost oznámena, doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
5. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
6. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky – záruční listiny, popř. bude tato žádost doručena bankou. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

V.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to minimálně ve výši odpovídající ceně díla včetně DPH. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
2. Zhotovitel je dále povinen sjednat pojištění díla – stavebně montážní pojištění, které bude sjednáno jako pojištění „all risk“ a bude kryt přinejmenším škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
3. Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v předcházejících odstavcích udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy dle předcházejícího odstavce, a to nejpozději do 5 dnů od doručení takové výzvy zhotoviteli.
4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti a podmínky stanovené pojistnými smlouvami, jejichž neplnění by mohlo mít za následek snížení případného pojistného plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat předložení příslušných pojistných smluv a potvrzení pojišťovny, že pojištění trvá, zhotovitel se zavazuje požadované doklady objednateli předložit nejpozději do 5 dnů od doručení takové výzvy zhotoviteli.
5. Porušení povinností uvedených v tomto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

VI.

Staveniště, stavební deník, kontrolní dny

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k provedení překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
2. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce včetně zajištění povolení příslušných orgánů státní správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými předpisy.
4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v rozsahu a v podobě vyplývající z platných právních předpisů (zejména § 157 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění), a to i v případě, že by s ohledem na povahu díla nebylo vedení stavebního deníku povinné.
8. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany

životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě apod.

9. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
10. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.
11. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru objednatele nebo naopak, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění takového záznamu.
12. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnami této smlouvy, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a mohou být pouze podkladem pro jednání o změnách smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že případnou změnu smlouvy musí předem schválit příslušné orgány objednatele – obce.
13. V průběhu provádění díla se v místě plnění konají pravidelná, v případě potřeby i mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná provádět zápisy ve stavebním deníku, a to alespoň 3 dny předem. V odůvodněných případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný termín, než je termín navržený zhotovitelem.
14. Kontrolní dny se konají za účasti zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru objednatele, a to minimálně jednou v kalendářním týdnu. Pořad jednání zpravidla obsahuje zprávy zhotovitele, technického dozoru objednatele o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných opatření.
15. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel zpracuje zápis z kontrolního dne nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho konání.

VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a jiným zdrojům možného poškození díla.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, jež znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v termínech uvedených v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a případně navrhnout změnu smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých dodávek, dílů a materiálů prohlášeními o shodě, příp. certifikáty a atesty.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele, které mu objednatel může udělovat i prostřednictvím technického dozoru objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla, zejména prostřednictvím technického dozoru objednatele. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (minimálně 3 dny), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
6. Pokud jde o části díla, které budou dalším postupem provádění díla zneprístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu kvůli jejich zakrytí, nedostupnosti nebo obtížné přístupnosti, zavazuje se zhotovitel písemně oznámit objednateli s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny), že hodlá tyto části díla zakrýt a vyzvat objednatele ke kontrole těchto částí díla.
7. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců svým logem a zabezpečit označení pracovních oděvů svých subdodavatelů logem příslušného subdodavatele.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady

alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval objednatel jako zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

9. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - subdodavatele. V takovém případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je uveden v **příloze č. 4** této smlouvy. Změna subdodavatele v průběhu realizace díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel. Jakoukoliv změnou na pozici subdodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatel ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu na zdraví nebo na majetku vzniklou porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále nahradí objednateli jakoukoliv částku, kterou by objednatel byl povinen zaplatit z důvodu postihu (uložení pokuty, penále či jiné sankce) ze strany orgánů veřejné moci v souvislosti s nedodržením obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, a to nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila příčinu k postihu.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel i přes uvedený závazek učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatel zjednat okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.
12. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s dalšími zhotoviteli objednatel, resp. se třetími osobami provádějícími práce na komunikaci, pod kterou bude realizováno dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen výše uvedeným osobám na žádost objednatel poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému zajištění provedení prací dle této smlouvy za současného řádného provedení oprav výše uvedené komunikace.
13. Zhotovitel je povinen o postupu prací pořizovat fotodokumentaci, a to zejména v případě prací, které budou následně zakryty. Fotodokumentace bude předána objednateli na datovém nosiči současně s dalšími dokumenty dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy.

VIII.

Předání a převzetí díla (přejímací řízení)

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek dokončeno a připraveno k předání. Přejímací řízení bude probíhat v místě plnění.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději při zahájení přejímacího řízení předat objednateli doklady potřebné k tomu, aby dílo mohlo být uvedeno do užívání podle předpisů v oblasti stavebního práva (stavební deník, prohlášení o shodě, doklady o zkouškách a revizích, jejichž provedení vyžadují platné právní předpisy, a další dokumentaci, kterou je třeba doložit orgánům veřejné moci, aby dílo mohlo být užíváno), dokumentaci skutečného provedení díla, jakož i další doklady potřebné k řádnému užívání díla i doklady dle článku IX. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, ve kterém bude uvedeno zejména označení smluvních stran, označení díla, jehož se předání týká, uvedení způsobu, jakým zhotovitel předvedl způsobilost díla sloužit svému účelu, a prohlášení objednatel, zda dílo přebírá. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu i výhrady, pro které tak činí. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, případně bude-li mít objednatel jiné výhrady, bude jejich soupis uveden v protokolu.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neužije.
5. Pokud je třeba při užívání nebo údržbě díla dodržovat zvláštní pravidla, proškolí zhotovitel při přejímacím řízení objednatel ohledně údržby a užívání díla a předá objednateli písemné pokyny týkající se užívání a údržby. Informace o proškolení a předání pokynů se v takovém případě rovněž uvede do protokolu podle odst. 3.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v trvání 6 let, přičemž záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad díla kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit).

Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která nad rámec první a druhé věty tohoto odstavce smlouvy omezují právo objednatele k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas.

2. Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), pro jejíž uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel takovou záruku získal.

X.

Odstraňování vad

1. Zjištěné vady díla je objednatel povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli písemně. V případě vad díla zjištěných při přejímacím řízení je písemnou reklamací protokol o předání a převzetí díla.
2. Pokud objednatel uplatní právo na odstranění vady díla dodáním nové nebo chybějící části díla nebo opravou, je zhotovitel povinen dostavit se k takovému odstranění vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vadu odstranit ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace, ledaže v takto vymezené lhůtě není vzhledem k výjimečné povaze vady její odstranění možné (pak je povinností zhotovitele vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze vady). Ustanovení předcházející věty platí i v případě, že zhotovitel svoji odpovědnost za vady neuznává.
3. V případě, že se zhotovitel nedostaví k odstraňování vytčených vad díla ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, jakož i v případě, že zhotovitel vytčené vady díla neodstraní ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou odbornou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.

XI.

Sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti dokončit a předat dílo jako celek objednateli v době uvedené v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti odstranit kteroukoli reklamovanou vadu díla ve lhůtě sjednané v článku X. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení až do doby odstranění příslušné vady zhotovitelem či jinou odbornou osobou.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením záruční listiny (bankovní záruky) dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,-Kč.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením dokladů o pojištění dle článku V. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. V případě všech ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě platí, že objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy, v případech stanovených právními předpisy a v níže uvedených případech:
a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

- b) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 5 dnů, nebo
 - c) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny objednatele a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo
 - d) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení delším než 90 dnů s úhradou ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů.
 3. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení.
 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, předloží zhotovitel do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení objednateli k odsouhlasení soupis všech prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby účinnosti odstoupení (dále též jen „soupis“). Soupis bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a vyčíslení jejich ceny za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pro postup objednatele při prověření soupisu se uplatní ustanovení článku III. odst. 7 až odst. 13 této smlouvy přiměřeně. V daňovém dokladu, kterým bude zhotovitel účtovat cenu prací a dodávek uvedených v objednatelům odsouhlaseném soupisu, je zhotovitel povinen zohlednit objednatelům již uhrazené části ceny díla. V rozsahu, v jakém objednatel soupis neodsouhlasí, bude cena plnění zhotovitele stanovena posudkem soudního znalce vybraného objednatelům, přičemž soudní znalec bude při stanovení ceny plnění vycházet z jednotkových cen prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu. Cenu plnění určenou soudním znalcem je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli daňovým dokladem, jehož přílohou bude znalecký posudek soudního znalce, ustanovení článku III. odst. 12 a 13 této smlouvy se použijí přiměřeně. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí ta smluvní strana, na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
 5. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel předtím, než dílo převezme, je oprávněn pověřit dokončením díla jinou osobu. Dojde-li v důsledku dokončení díla jinou osobou ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
 6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, o smluvních pokutách, o pojištění, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

XIII.

Subdodavatelé a povinnosti podle zákona o zadávání veřejných zakázek

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce (na plnění této smlouvy). Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace díla nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace díla využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
4. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí ustanoveními tohoto zákona.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.
4. V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejich ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany vadné ustanovení neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován smysl a význam původního ustanovení.
5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.
6. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Vylučuje se možnost použití ustanovení § 1729 občanského zákoníku pro případ, že by jednání o uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku ukončil objednatel. Objednatel možnost použití citovaného ustanovení ve vztahu ke své osobě vylučuje již v nabídce a zahájením jednání o uzavření smlouvy zhotovitel s tímto souhlasí.
9. Smluvní strany dohodou vyloučí možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku (vylučuje se možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou).
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – projektová dokumentace,
příloha č. 2 – položkový rozpočet,
příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele,
příloha č. 4 – seznam subdodavatelů,

V Třebotově, dne 24. 08. 2017

.....
objednatel
obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka



29-08-2017
V Praze, dne

.....
zhotovitel
Skanska a.s.

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie
Ing. Petr Endrle – vedoucí střediska

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků


SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
0356 Karlín, 186 00 Praha 8

Obec Třebotov ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Třebotov splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 04/06/17 ze dne 22. 6. 2017.

Obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka





Obec Třebotov
Obecní úřad Třebotov
Klidná 69, 252 26 Třebotov
www.obectrebotov.cz

Předávací protokol

Potvrzuji převzetí tištěné verze Projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Slunečná“ zpracované Ing. Jiřím Křepinským, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0009618, v 12/2016, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1**.

Převzali:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0356 Karlín, 186 00 Praha 6

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie
Ing. Petr Endrle – vedoucí střediska

Dne: **29 -08- 2017**

Předala:

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce Třebotov

Dne: **29 -08- 2017**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Trero126dsp
Stavba: Rekonstrukce komunikace Slunečná v Třebotově

KSO: 822 27 7
Místo: k.ú. Třebotov (539759)
CC CZ: 25. 7. 2017

Zadavatel: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČ: 00241741
DIČ:

Uchazeč: Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Jan Tilingner - PRINKOM, spol. s r.o.
IČ: 04594932
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 762 810,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00 %	1 762 810,70	370 190,25
DPH snížená	15,00 %	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	2 133 000,95
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Trero126dsp

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slunečná v Třebotově

Místo: k.ú.Třebotov (539759)

Datum:

25. 7. 2017

Zadavatel: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Projektant:

Ing.Jan Tillinger - PRINKOM,

Uchazeč: Skanska a.s.

Kód	Objekt. Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 762 810,70 2 133 000,95

SO_100

Komunikace a zpevněné plochy

1 762 810,70

2 133 000,95

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikace šlunečná v Třebotově

Objekt:

SO_100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 27 3

Místo: k.ú. Třebotov (539759)

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Ing. Jan Tillinger - PRINKOM, spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 762 810,70

DPH základní
sazba

Základ daně
1 762 810,70
0,00

Sazba daně
21,00 %
15,00 %

Výše daně
370 190,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 133 000,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Štunečná v Třebotově

Objekt:

SO_100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Třebotov (539759)

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

25. 7. 2017

Projektant:

Ing.Jan Tillingner - PRINK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 762 810,70

1 762 810,70

398 589,47

111 546,79

16 703,57

1 882,88

717 998,69

57 603,82

255 942,00

190 661,57

11 881,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Slunečná v Třebotově

Objekt:

SO_100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Třebotov (539759)

Datum: 25. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Projektant: Ing.Jan Tillinger - PRINKOM, spol. s r.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 762 810,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 762 810,70

D 1

Zemní práce

398 589,47

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	6,000	36,30	217,80	C5 ÚRS 2017 01
VV					6,000			

"vybourání vjezdů s bet.dlažbou, horní vrstva dlažby" 6,0

2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	12,000	187,60	2 251,20	C5 ÚRS 2017 01
VV					6,000			
VV					6,000			

"vybourání betonových vjezdů, spodní vrstva tl.250mm" 6,0

"vybourání vjezdů s bet.dlažbou, spodní vrstva tl.300mm" 6,0

3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	192,40	1 154,40	C5 ÚRS 2017 01
VV					6,000			

"vybourání betonových vjezdů, horní vrstva tl.150mm" 6,0

4	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	90,000	151,30	13 617,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vybourání mlatových vjezdů, horní vrstva tl.100mm" 90,0		90,000			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	90,000	187,60	16 884,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vybourání mlatových vjezdů, spodní vrstva tl.300mm" 90,0		90,000			
6	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	630,000	36,30	22 869,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vybourání mlatové vozovky, horní vrstva tl.200mm" 630,0		630,000			
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	630,000	55,70	35 091,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vybourání mlatové vozovky, spodní vrstva tl.200mm" 630,0		630,000			
8	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	90,000	58,10	5 229,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" sejmutí ornice v tl.0,15m" 600,0*0,15		90,000			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	121,800	102,90	12 533,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ornice z mezideponie" 82,8		82,800			
	VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury" 78,0*0,5		39,000			
10	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	102,300	12,10	1 237,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ornice z mezideponie" 82,8		82,800			
	VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury tř.3" 78,0*0,5*0,5		19,500			
11	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	39,000	151,30	5 900,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury" 78,0*0,5		39,000			

12	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	19,500	12,10	235,95	CS ÚRS 2017 01
VV			"výkopek na mezideponii, 50% kubatury tř.4" 78,0*0,5*0,5		19,500			
13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,500	363,00	544,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5		1,500			
14	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	83,640	242,00	20 240,88	CS ÚRS 2017 01
VV			"přípojka vpusti" 18,7*1,5*0,8		22,440			
VV			"zasakovací objekt" 153,0*1,0*0,4		61,200			
15	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	83,640	12,10	1 012,04	CS ÚRS 2017 01
VV			"přípojka vpusti" 18,7*1,5*0,8		22,440			
VV			"zasakovací objekt" 153,0*1,0*0,4		61,200			
16	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,500	248,10	372,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5		1,500			
17	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	1,500	23,00	34,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1*1,5		1,500			
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	56,100	106,50	5 974,65	CS ÚRS 2017 01
VV			"přípojka vpusti" 18,7*1,5*2		56,100			
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	56,100	24,20	1 357,62	CS ÚRS 2017 01
VV			"přípojka vpusti" 18,7*1,5*2		56,100			
20	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*4*1,5		6,000			
21	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	6,000	67,80	406,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*4*1,5		6,000			
22	K	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	1,500	87,10	130,65	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5		1,500			

23	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložního, hloubky do 4 m	m3	1,500	18,20	27,30	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5		1,500			
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	57,600	52,00	2 995,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5		1,500			
VV			"přípojka vpusti" 18,7*1,5*2		56,100			
25	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	136,540	78,70	10 745,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"ornice z mezideponie k ohumsování" 82,8		82,800			
VV			"zemina do násypů a obsypů" 40,0*13,740		53,740			
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	116,600	441,70	51 502,22	CS ÚRS 2017 01
VV			"přebytečná ornice z mezideponie" 90,0-82,8		7,200			
VV			"přebytečný výkopek z mezideponie" (39,000+39,000+83,640+1.500) - (40,0+13,740)		109,400			
27	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	253,140	66,60	16 859,12	CS ÚRS 2017 01
VV			136,540+116,600		253,140			
28	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	40,000	146,40	5 856,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"dle výpočtu kubatur" 40,0		40,000			
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,600	18,20	2 122,12	CS ÚRS 2017 01
VV			116,600		116,600			
30	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	230,680	363,00	83 736,84	CS ÚRS 2017 01
VV			"ornice" 7,200*1,65		11,880			
VV			"zemina" 109,400*2,00		218,800			
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	13,740	199,70	2 743,88	CS ÚRS 2017 01
VV			"vpust" 1*1*1,5-3,14*0,35*0,35*1,5		0,923			

VV		"připojka vpustí" ((1-0,1)*0,8-3,14*0,105*0,105)*18,7					12,817			
32	K	181301112	Rozprostření a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					m2	552,000	18 712,80 CS ÚRS 2017 01
VV			"trávník, odměřeno ze situace" 552,0						552,000	33,90
33	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					m2	552,000	20 700,00 CS ÚRS 2017 01
VV			"trávník, odměřeno ze situace" 552,0						552,000	
34	M	005724100	osivo směs travní parková					kg	13,800	2 337,72 CS ÚRS 2017 01
VV			"trávník, odměřeno ze situace, množství 0,025 kg/m2" 552,0*0,025						13,800	169,40
35	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					m2	552,000	12,10
VV			"trávník, odměřeno ze situace" 552,0						552,000	6 679,20 CS ÚRS 2017 01
36	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					m2	1 044,400	25 274,48 CS ÚRS 2017 01
VV			"vozovka" 624,0						624,000	
VV			"vjezdy, zámk.dlažba" 139,0						139,000	
VV			"chodník, zámk.dlažba" 8,0						8,000	
VV			"doplnění vozovky " 7,0+19,0						26,000	
VV			"zasakovací objekt" 62,0						62,000	
VV			"obrubník" 430,0*0,3						129,000	
VV			"krajník" 179,0*0,3						53,700	
VV			"palisády" 9,0*0,3						2,700	
D	2		Zakládání							111 546,79
37	K	211531111-R	Výplň kamenivem drceným frakce 8 až 16 mm do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí					m3	61,200	77 754,60
VV			153,0*1,0*0,4						61,200	
38	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí					m2	428,400	9 853,20 CS ÚRS 2015 02
VV			"po obvodu zasakovacího objektu" 153,0*2*(0,4+1,0)						428,400	
39	M	693110030	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2					m2	471,240	23 938,99 CS ÚRS 2017 01
VV			"po obvodu zasakovacího objektu, 10% na prořez" 153,0*2*(0,4+1,0)*1,1						471,240	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce							16 703,57
40	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					m	9,000	4 682,70 CS ÚRS 2017 01

50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	624,000	231,00	144 144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 624,0		624,000			
51	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění stáv. asf. vozovky v šíři cca 0,40m" 7,0		7,000			
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,000	242,00	1 936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"konstrukce chodníku, odměřeno ze situace" 8,0		8,000			
53	M	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	8,240	242,00	1 994,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"konstrukce chodníku, odměřeno ze situace, ztratné 3%" 8,0*1,03		8,240			
54	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	139,000	242,00	33 638,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"konstrukce vjezdů, odměřeno ze situace" 139,0		139,000			
55	M	592453000	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní	m2	141,780	296,50	42 037,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"konstrukce vjezdů, odměřeno ze situace, ztratné 2%" 139,0*1,02		141,780			
56	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	62,000	296,50	18 383,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zasakovací objekty, odměřeno ze situace" 62,0		62,000			
57	M	592453190	dlažba zatravněvací betonová 60x40x10 cm přírodní	m2	63,860	393,30	25 116,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zasakovací objekty, odměřeno ze situace, ztratné 3%" 62,0*1,03		63,860			
D	8		Trubní vedení				57 603,82	
58	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	18,700	272,30	5 092,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojka vpusti" 18,7		18,700			
59	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	18,700	635,30	11 880,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojka vpusti" 18,7		18,700			

60	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100	kus	1,000	30,30	30,30 CS ÚRS 2017 01
VV							
61	M	286113660	"přípojka vpusti" 1	kus	1,000	272,30	272,30 CS ÚRS 2017 01
VV							
62	K	892372111	koleno kanalizace plastové KG 200x45"	kus	1,000	4 330,00	4 330,00 CS ÚRS 2017 01
63	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	m	18,700	95,00	1 776,50 CS ÚRS 2017 01
VV							
64	K	895941111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	kus	18,700	1 754,50	1 754,50 CS ÚRS 2017 01
65	M	592238500	"přípojka vpusti" 18,7	kus	1,000	828,90	828,90 CS ÚRS 2017 01
66	M	592238600	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	433,20	433,20 CS ÚRS 2017 01
67	M	592238620	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000	433,20	433,20 CS ÚRS 2017 01
68	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	1,000	417,50	417,50 CS ÚRS 2017 01
69	M	592238640	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	311,00	311,00 CS ÚRS 2017 01
70	K	899202111	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	701,80	701,80 CS ÚRS 2017 01
71	M	592238780	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	2 117,50	2 117,50 CS ÚRS 2017 01
72	M	592238760	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1 754,50	1 754,50 CS ÚRS 2017 01
73	M	592238740	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	847,00	847,00 CS ÚRS 2017 01
74	K	899331111	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	11,000	2 238,50	24 623,50 CS ÚRS 2017 01
VV							
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300				kus	1,000	847,00	847,00 CS ÚRS 2017 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				kus	11,000	2 238,50	24 623,50 CS ÚRS 2017 01
"úprava stáv. šachet kanalizace" 11,0							
Ostatní konstrukce a práce-bourání						255 942,00	
D 9							
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	430,000	320,70	137 901,00 CS ÚRS 2017 01
VV							
76	M	592175090	"obrubník silniční, odměřeno ze situace" 430,0	kus	430,000	72,60	63 060,36 CS ÚRS 2017 01
obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm				kus	868,600	72,60	63 060,36 CS ÚRS 2017 01

VV			"obrubník silniční, 2 ks/bm, ztrátne 1‰" 430,0*2*1,01		868,600			
77	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	179,000	202,10	36 175,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"krajník, odměřeno ze situace" 179,0		179,000			
78	M	592175120	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	361,580	42,40	15 330,99	CS ÚRS 2017 01
VV			"krajník, 2 ks/bm, ztrátne 1‰" 179,0*2*1,01		361,580			
79	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	17,500	47,20	826,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"řezání stáv. vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 17,5		17,500			
80	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,500	151,30	2 647,75	CS ÚRS 2017 01
VV			"řezání stáv. vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 17,5		17,500			
D		997	Přesun sutě				190 661,57	
81	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	436,500	71,40	31 166,10	CS ÚRS 2017 01
82	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 928,500	21,80	85 641,30	CS ÚRS 2017 01
VV			436,5*9 přepočtené koeficientem množství		3 928,500			
83	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,120	302,50	943,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"beton.dlažby, beton" 1,770+1,350		3,120			
84	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	354,450	205,70	72 910,37	CS ÚRS 2017 01
VV			"kamenivo z podkladů" 4,800+14,400+36,000+151,200+148,050		354,450			
D		998	Přesun hmot				11 881,91	
85	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	178,407	66,60	11 881,91	CS ÚRS 2017 01



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 47116617, vydává tento pojistný certifikát o uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistník: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 26271303

Potvrzujeme tímto, že výše uvedený pojistník uzavřel s naší pojišťovnou níže uvedenou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za újmu. Tato pojistná smlouva je uzavřena na pojistnou dobu **od 1.1.2015 do 31.12.2017**.

Pojištěné osoby: Pojištěnými jsou osoby uvedené v příloze č. 1 k tomuto certifikátu.

Pojistná smlouva č. 7720854888

Rozsah pojištění: Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného (obecná odpovědnost), pojištění povinnosti nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb (profesní odpovědnost).

Předmět pojištění:

**Limit pojistného plnění /
sublimit pojistného plnění**

Obecná odpovědnost za újmu	30 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	10 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou	5 000 000 Kč
Náhrada dávek vynaložených orgánem nemocenského pojištění	5 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou na cizí věci převzaté	10 000 000 Kč
Odpovědnost za čistou finanční škodu	10 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou právnícké osobě, se kterou je majetkově propojen	30 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s ražbou tunelů	10 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s trhacími pracemi	10 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s chvěním, vibracemi, otřesy	3 000 000 Kč
Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku	
Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí (pouze Skanska Transbeton, s.r.o)	10 000 000 Kč
Peněžitá náhrada nemajetkové újmy z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti	20 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí	3 000 000 Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou činností pracovního stroje	3 000 000 Kč
Profesní odpovědnost za újmu (projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě)	20 000 000 Kč

Spoluúčast: 30 000 Kč, Skanska Facility s.r.o. – 5 000 Kč


Územní platnost: Evropa

Pojistné podmínky: VPP P-100/14 pro pojištění majetku a odpovědnosti, ZPP P-600/14 pro pojištění odpovědnosti za újmu, ZPP P-610/14 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s výše uvedenými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze dne 23. června 2017


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
185 00 Praha 8
Mgr. Petr Bačovský
.....
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group



POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 47116617, vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7720871526 pro stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

Pojistník: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 262 71 303

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost má s naší společností sjednanou shora uvedenou pojistnou smlouvu pro stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím uzavřenou na dobu od 01.01.2015 do 31.12.2017, podle Všeobecných pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění P - 777 / 14 a dodatkových pojistných podmínek pojistitele v následujícím rozsahu:

Pojištěné osoby:

- a) Pojištěnými jsou, bez ohledu na to, zda v konkrétním případě vystupují v postavení zhotovitele, objednatele nebo subdodavatele ve smyslu čl. 7 VPP P-777/14, společnosti uvedené v příloze č.1. tohoto certifikátu.

Ujednává se, že na základě žádosti pojistníka přijme pojistitel do pojištění za podmínek této pojistné smlouvy i další subjekty se sídlem v České republice, které patří do skupiny Skanska.

- b) Pojištěnými jsou dále i zhotovitel, objednatel a subdodavatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14 jakožto smluvní strana příslušné smlouvy o dílo uzavřené s kterýmkoliv z pojištěných uvedených v písm. a) tohoto článku.

Předmět pojištění:

Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojištěným uvedeným v písm. a) na území České a Slovenské republiky a další věci a položky uvedené v pojistné smlouvě, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.

Doba pojištění:

Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:

- a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
c) dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění,
podle toho, co nastane nejdříve.

Pojištění jednotlivého budovaného díla končí dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo/písemné objednávce jako den konce výstavby/montáže tohoto díla, příp. pokračuje-li výstavba/montáž i po tomto dni, dnem faktického ukončení výstavby/montáže pojištěného budovaného díla, pokud je toto pokračování zaneseno v zápisu z kontrolního dne a/nebo v písemném dokumentu (např. ve stavebním deníku) jež je podepsán zhotovitelem i objednatelem.

Bez ohledu na výše uvedené však pojištění jednotlivého budovaného díla vždy končí:

- a) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
b) dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění,
podle toho, co nastane nejdříve.

Po zániku pojištění vstupuje v platnost pojištění dle doložky D004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Pojistné částky / limity pojistného plnění:

Oddíl I. - Pojištění věci

Předmět pojištění	Pojistná částka / limit pojistného plnění
Max. hodnota jednoho budovaného díla	1 000 000 000,- Kč
Stávající majetek	50 000 000,- Kč
Zařízení a vybavení staveniště	10 000 000,- Kč
Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje	30 000 000,- Kč
Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků	15 000 000,- Kč

Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za škodu

Limit pojistného plnění pro jedno budované dílo: 100% z hodnoty pojištěného budovaného díla, max. však 30 000 000,- Kč

Roční limit pojistného plnění: 200 000 000,- Kč

Tento pojistný certifikát se vydává na žádost pojistníka, slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720871526.

V Praze dne 29.12.2016


Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
Praha 8
Ing. Karel Kypř
Úsek pojištění hospodářských rizik
Ing. Monika Pavlová
Úsek pojištění hospodářských rizik
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky: Obnova místní komunikace v Třebotově - ulice Slunečná

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Třebotov
IČ: 00 241 741
Sídlo: Klidná 69, 252 26 Třebotov

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: Skanska a.s.
IČO: 26271303
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing. Jan Lintner, Ing. Petr Endrle
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Bejšovec
telefon / fax: 737 257 371
e-mail: zdenek.bejsovec@skanska.cz

V Praze dne 25.8.2017

Seznam subdodavatelů :

Freko, a.s.	frézování
PJV spol.s.r.o.	přípravné práce
Bitunova spol.s.r.o.	spojovací postřiky

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob):



Ing. Jan Lintner - oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie
Ing. Petr Endrle - vedoucí střediska

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0356 Karlín, 186 00 Praha 8

POVĚŘENÍ

P/5481/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e
zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Jana Lintnera,

bytem: Firkušného 1/1540, Praha 10, 104 00

rodné číslo: 551122/0264

funkce: oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

a

Ing. Petra Endrleho,

bytem: Paříkova 7, Praha 9, 190 00


rodné číslo: 590320/1832

funkce: vedoucí střediska

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 10 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017.

V Olomouci dne 2.11.2016



Ing. Michal Reiter - prokurista