
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. 

se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 

IČ: 67985912 

Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

k veřejné zakázce s názvem: 

 

„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU 

ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“ 

 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

 

činí následující 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 

 

V Praze dne 16. 3. 2021 

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 

Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení: 

Dotaz č. 3 ze dne 12. 3. 2021: 

„Dobrý den, zasílám Vám dotaz k VŘ na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ 

VYTÁPĚNÍ V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“ : 

Litinová otopná tělesa v části rozpočtu ÚT - položky č.91 - 170 se již nevyrábí, ani nejsou skladově 

dostupné. Bude se muset nahradit jiným typem těles. 

děkuji za odpověď“ 

Odpověď: 

Předmětu Vašeho dotazu se týká „Oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro 

podávání nabídek č. 2“ ze dne 16. 3. 2021, kterým Zadavatel reagoval na tu skutečnost, že  důsledku 

ukončení výroby litinových otopných těles dochází ke změně položkového rozpočtu  v  části „vytápění“ na 

trubková ocelová tělesa, a to takto: 

„1. V důsledku ukončení výroby litinových otopných těles dochází ke změně položkového rozpočtu v 

části „vytápění“ na trubková ocelová tělesa. Zadavatel v tomto ohledu aktualizoval položkový 

rozpočet, který nově zveřejňuje. 

2. V souvislosti s úpravou přílohy č. 6 zadávací dokumentace nedošlo ke změně předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.“ 

Vaši žádost o vysvětlení zadávací dokumentace proto prosím považujte za vyřízenou touto změnou 

Zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 30. 3. 2021 v 10:00 hod. 

 

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. 

zastoupen Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem 


