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1. Popis stávajícího stavu: 

 
Stávající klimatizace pochází z roku 2006.   
 
Klimatizace obsluhuje: 
 

podlaží využití  prostorů chl.výkon(kW) 

1.NP 
zákaznické 
centrum   21,5 

2.NP chodba   7,2 

3.NP chodba   7,2 

4.NP chodba   7,2 

5.NP chodba   8 

5.NP  kanceláře   75,2 

    Celkem kW 
 

126,3 

 
Klimatizační zařízení je typu VRV. Na střeše je instalována sestava klimatizačních jednotek  
LG: 
 

typ jednotky  Chladivo   štítkový výkon (kW) kusů celkem (kW) 

            

ARUN 808T1  R410A   22,4 4 89,6 

ARUN 
1008T1  R410A   28 1 28 

ARUN 1208 
T1  R410A   33,6 1 33,6 

      Celkem instalováno kW 
  

151,2 

 

    
obr. 1 sestava kondenzačních jednotek na střeše 
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Vnitřní chladicí jednotky jsou kazetového typu, instalované do podhledů.  V kancelářích 
547b, 546b a 545b  v 5.NP jsou místo kazet nástěnné jednotky. 
 
Rozvody chladiva: 
 
Z místa instalace  kondenzačních jednotek na střeše jsou trasy chladiva vedeny šachtou P318 
do jednotlivých podlaží. V podlažích jsou potrubí vedena v podhledech chodeb s odbočkami 
ke kazetovým jednotkám v chodbách,  hale v 1.NP a  do kanceláří.    
 
Stávající instalace v podhledech: 
 
V podhledech  chodeb  jsou vedeny kromě klimatizace  rozvody  elektro, ZTI, topení a 
vzduchotechniky. Vstupní hala a chodby jsou  nuceně větrány  rekuperačními 
vzduchotechnickými jednotkami umístěnými v podhledech. Distribuce vzduchu je  
provedena  anemostaty  talířovými ventily.  Přiváděný vzduch je  filtrován a ohříván  a není 
chlazen.      
 

 
 
Obr. 2 anemostat přívodu vzduchu v podhledu 1.NP 
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Zhodnocení stávajícího stavu chlazení budovy: 
 
 Dimenzace chlazení   byla ověřena  výpočtem. Zařízení je pro  danou část budovy navrženo s 
výkonovou rezervou.  Zařízení  však bylo dodáváno a montováno v několika etapách. 
Problémem je nesourodý regulační systém, který neumožňuje  centrální  řízení a monitoring  
parametrů prostředí a navíc  v něm   velmi  často dochází k poruchám. Z tohoto důvodu je 
klimatizace  velkou část sezóny mimo provoz.   Dalším problémem je stáří celého 
klimatizačního systému, který je již na hranici životnosti.    
 
Klimatizační systém již nelze rozšiřovat.  Přitom je vhodné  řešit  chlazení  kanceláří i  v 
dalších podlažích, nejenom v 5.NP.  
 
 
 

      
 
Obr.3 - chladicí kazeta     Obr.4. - ovladač 
 
2. Prováděcí projekt nové klimatizace: 
 
2.1. Rozsah a dimenzace klimatizace 
 
Tento projekt navazuje na prováděcí projekt z roku 2021 a je v něm řešeno doplnění 
chladicího systému o kanceláří  stavebního odboru.  Dále je  předmětem projektu výměna 
a doplnění  stávajícího systému chlazení VRV v půdní vestavbě ve staré budově. Nový VRV 
systém zůstane regulačně i provozně nezávislý na novém klimatizačním systému a bude 
mít samostatný zdroj chladu.        
 
Na základě  dokumentace skutečného stavu byl proveden výpočet  tepelných zisků všech 
kanceláří.   Dispozice budovy, prostor na střeše i  centrální instalační  šachta umožňují  
chladit   kanceláře ve všech  nadzemních podlažích od 1.NP po 5.NP.  Po zřízení nového 
společného  zdroje chladu, který v 1.etapě pokryje prostory chlazené stávajícím VRV 
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systémem, lze postupovat po etapách a  řešit klimatizace jednotlivých podlaží samostatně a 
postupně.       
 
Podrobnost provedených výpočtů: 
 
Provedené výpočty a průzkumy vycházejí z dokumentace stávajícího stavu  a z prohlídek 
vybraných míst v budově. Detailní  návrhy umístění chladicích jednotek uvnitř budovy  budou 
vypracovány dodavatelem po odkrytí podhledů.  Definitivní rozmístění chladicích agregátů 
na střeše  bude dopracováno podle statického posouzení, které bude zpracováno jako 
samostatný projekt objednaný přímo  investorem.  
 
 
 
 
 
2.2. Výpočet tepelné zátěže 
 
Vstupní údaje výpočtu: 
 

výměna 0,3 xhod 

m2/osobu 10   

výška chodby/hala 2,8 4 

solární faktor 0,8   

stínění  0,5   

te 32 °C 

ti 24 °C 

osvětlení chodby 10 W/m2 

oslunění     

21.červen, 14 hod     

 i  56 
 KJ/kg 
s.v. 

U okna 2 W/m2.K 

U střechy 0,3 W/m2.K 

tekv 45 °C 

      

S 150 W/m2 

J 500 W/m2 

V 150 W/m2 

Z 500 W/m2 

H 780 W/m2 
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Dále použité číslování místností je převzato z projektu stávajícího stavu. Výpočet je proveden 
pro 21.6. 14 hod.  
 
14 hod: maximum   265,1 kW 

  současnost 90%  238,6 kW 

 
 
 
Výpočty byly dále provedeny pro čas 11 hod a 16 hod. Z těchto výpočtů vychází tepelné 
zátěže: 
 
11 hod: maximum   248,15kW 

  současnost 90%  210,0 kW 
 
 
16 hod: maximum   248,15 kW 

   současnost 90% 223,3 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro  dimenzaci chladicích zařízení v kancelářích a chodbách byla vybrána maxima  tepelné 
zátěže z výpočtů 11-14-16hod. 
 

místnost využití výměra 
maximální 
tepel. zisk 

    m2 W 

        

1.NP       

103b hala 433 23910 

118b kancelář 12,3 310 
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123b kancelář 27,32 2850 

124b kancelář 10,77 800 

126b kancelář 19,45 790 

134b kancelář 16,16 2810 

135b kancelář 23,8 1450 

136b kancelář 10,03 300 

137b kancelář 9,24 1960 

138b kancelář 15,02 1420 

        

2.NP       

201b chodba 99,39 2040 

210b kancelář 35,61 1880 

211b kancelář 31,41 1600 

212b kancelář 20,96 950 

213b kancelář 12,38 490 

214b kancelář 13,72 500 

216b kancelář 11,64 1280 

217b kancelář 19,64 1910 

218b kancelář 29,78 2850 

219b kancelář 49,55 1520 

220b kancelář 13,26 320 

221b kancelář 33,58 1900 

222b kancelář 15,16 1830 

223b kancelář 14,86 1980 

224b kancelář 16,11 2260 

225b kancelář 15,26 1220 

227b kancelář 17,57 1230 

228b kancelář 17,19 1230 

229b kancelář 23,27 1250 

238b chodba 144,41 2920 

240b kancelář 13,08 810 

241b kancelář 15,95 1570 

242b kancelář 15,95 1570 

243b kancelář 15,95 1570 

244b kancelář 15,13 1080 

245b kancelář 14,52 1290 

246b kancelář 16,91 2270 

247b kancelář 27,52 1610 

251b kancelář 13,02 680 

252b kancelář 23,96 1320 

253b kancelář 24,33 1320 

254b kancelář 24,13 1320 

255b kancelář 25 1360 
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256b kancelář 14,2 550 

257b kancelář 15,79 830 

258b kancelář 12,7 800 

259b kancelář 28,08 1880 

260b kancelář 15,45 1080 

261b chodba 20,36 410 

        

3.NP       

301b předsálí 85,8 1610 

311b kancelář 18,28 940 

313b předsálí 33,13 330 

314b chodba 161,4 3290 

315b kancelář 15,17 1830 

316b kancelář 14,88 1980 

317b kancelář 23,04 3100 

320b kancelář 11,24 540 

321b kancelář 17,54 830 

322b kancelář 23,62 850 

332b kancelář 13,08 810 

333b kancelář 15,96 1570 

334b kancelář 15,96 1570 

335b kancelář 15,96 1570 

336b kancelář 19,96 1100 

337b kancelář 13,7 1290 

338b kancelář 17,09 2270 

339b kancelář 27,53 1610 

343b kancelář 12,64 670 

344b kancelář 24,33 1560 

345b kancelář 24,33 1560 

346b kancelář 24,15 1560 

347b kancelář 18,13 1060 

348b kancelář 14,26 550 

349b kancelář 15,97 830 

350b kancelář 15,35 1080 

351b kancelář 26,29 1870 

352b kancelář 14,65 810 

        

304a kancelář 26,9 1360 

305a kancelář 26,9 1360 

306a kancelář 14 550 

307a kancelář 25 1940 

308a kancelář 17,4 1430 

309a kancelář 17,4 1430 
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310a kancelář 17,6 1430 

320a kancelář 22,5 1920 

321a kancelář 13,5 970 

322a kancelář 10,5 960 

323a kancelář 14,1 970 

324a kancelář 10,5 960 

        

4.NP       

410b kancelář 35,7 1880 

411b kancelář 26,23 1360 

412b kancelář 22,73 920 

413b kancelář 17,4 900 

414b kancelář 15,65 890 

416b kancelář 50,45 1530 

417b kancelář 25,45 2840 

418b kancelář 29,78 3180 

419b kancelář 27,17 1870 

420b kancelář 21,05 610 

421b kancelář 15,93 1840 

422b kancelář 15,57 2250 

423b kancelář 16,9 2260 

424b kancelář 16,01 1230 

426b kancelář 17,54 830 

427b kancelář 17,57 830 

428b kancelář 23,65 850 

438b kancelář 13,67 1290 

439b kancelář 17,07 1570 

440b kancelář 17,17 1570 

441b kancelář 16,62 1570 

442b kancelář 15,48 1560 

443b kancelář 14,92 1290 

444b kancelář 16,97 2270 

445b kancelář 25,89 1600 

449b kancelář 17,75 1300 

450b kancelář 22,52 1560 

451b kancelář 24,38 1570 

452b kancelář 24,18 1560 

401b+453b chodba 261,89 5350 

454b kancelář 14,88 550 

455b kancelář 14,82 550 

456b kancelář 14,82 550 

  kancelář 12,31 540 

458b kancelář 25,02 2860 
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459b kancelář 33,24 2890 

469 Kancelář 48 1820 

        

403a kancelář 15 1490 

404a kancelář 17 1660 

405a kancelář 20,8 1700 

406a kancelář 31,5 3810 

407a kancelář 22 2510 

408a kancelář 22 2510 

425a kancelář 40 4510 

424a kancelář 18,7 2240 

423a kancelář 13,6 1600 

422a kancelář 9,9 1120 

421a kancelář 10 690 

        

5.NP       

501b chodba 183,75 8500 

510b kancelář 18,45 2530 

511b kancelář 31,11 4010 

512b kancelář 25,37 3540 

513b kancelář 17,22 2360 

514b kancelář 16,64 2360 

515b kancelář 18,08 2370 

516b kancelář 17,16 1330 

518b kancelář 13,65 630 

519b kancelář 13,59 630 

520b kancelář 17,26 940 

531b kancelář 18,42 2340 

532b kancelář 16,12 2000 

533b kancelář 15,72 1990 

534b kancelář 14,72 1710 

535b kancelář 35,29 4070 

536b kancelář 32,07 1820 

539b kancelář 13,52 1110 

540b kancelář 12,62 1090 

541b kancelář 16,39 1640 

542b kancelář 13,76 1110 

544b chodba 9,21 360 

545b kancelář 28,55 1550 

546b kancelář 15,55 920 

547b kancelář 16,13 930 

   
  

506a kancelář 16,13 1720 
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507a kancelář 16,13 1770 

509a kancelář 16,13 1360 

    Celkovy chladicí výkon 
kanceláře 

  
285420 

FCU maxima 14 hod 
 

236 

Splity maxima 14 hod 
 

29 

 
 
Závěr výpočtu: 
 
Výpočet je proveden pro  všechny kanceláře, chodby a vstupní halu podle  projektové 
dokumentace. Do výpočtu není zahrnuta zasedací místnost zastupitelstva, která má vlastní 
klimatizaci a vzduchotechniku a je počítána samostatně a  dále zázemí, chodby a  schodiště a  
technické místnosti, případně technické místnosti s vlastním nezávislým chlazením. 
 
Rekapitulace výpočtu: 
 
max.zisk ve 14 hod.:      236 k W  
při současnosti chodu 90%  213  kW 
 
samostatné splity pro půdní vestavbu: 29 kW 
 
2.3. Výpočet vzduchotechniky: 
 
Pro větrání chodeb, zasedací místnosti zastupitelstva a vstupní haly slouží stávající 
rekuperační  jednotky.  
 
VZT jednotky budou doplněny o chladiče s regulačními (rozdělovacími)  uzly . Topné 
výměníky budou zkontrolovány a bude  vyměněna regulace, včetně pohonů, čerpadel a čidel.  
 
výpočet úpravy vzduchu: 
 
 

ti 20 °C 

te -13 °C 

ie 56 kJ/kg s.v. 

tochl 16 °C 

iochl. 36 kJ/kg s.v. 

di 20 kJ/kg s.v. 

rekuperace 50%   

trekup 3,5 °C 
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chodby a společné prostory sál 

podlaží přívod odvod rekuperace 
Qtop 
(kW) Qchl(kW) přívod odvod rekuperace 

Qtop 
(kW) Qchl(kW) 

1.NP 4000 4000 50% 22,00 26,67           

2.NP 2000 2000 50% 11,00 13,33           

3.NP 2000 2000 50% 11,00 13,33 4960 4550 50% 27,28 33,07 

4.NP 2000 2000 50% 11,00 13,33           

5.NP 2000 2000 50% 11,00 13,33           

           

           celkem 
kW       66,00 113,07 

      
Současnost chodu VZT je uvažována 80% 
 

vzduchotechnika  instalováno   
 

  113 kW 

současnost VZT   80%     90 kW 

              

celkem  chl.výkon FCU + 
VZT         303 kW 

 
 
 
 
Návrh chladicí jednotky: 
 
Carrier 30RBP 
210R   Nchl     207   

korekce na 
glykol   Nchl.kor 80%   166 kW 

 
Počet kusů: 2  
 
 
 
3. Popis  řešení: 
 
Podmínky zadání  technického řešení: 
 
a) centrální zdroj chladu bude instalován ve stávajícím místě chlazení  na střeše 
b)  klimatizace  nebude  určena k topení 
c) centrální svislý rozvod chladiva ze střechy do 5.NP bude veden  v šachtě P 318 a dále 
 vertikálně v prostupech spojujících  vertikálně rozvodny elektro v jednotlivých 
 podlažích. Vodorovné rozvody jsou umístěny  v podhledech. 
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d)  centrální regulační systém umožňující monitoring  a ovládání  zdroje chladu a základní 
 monitoring a nastavení  teplot v klimatizovaných místnostech.    
e) vzduchotechnická zařízení (přívody vzduchu)  v podhledech budou ponechána 
 stávající, bude doplněna regulace a budou doplněny chladiče.  
f)  stávající samostatný chladivový (VRV) systém chlazení v půdní vestavbě staré budovy 
 bude demontován a dodán nový včetně chlazení dalších, dosud nechlazených 
 kanceláří.  Trasa rozvodů chladiva bude vedena stávajícími prostupy a kondenzační  
 jednotka bude umístěna na místě původní kondenzační jednotky na střeše nad 
 schodištěm.       
f) Dodávka a montáž zařízení bude možná po etapách. Dodané celky   budou  
 samostatně  provozuschopné. 
 
Požární ochrana:  
 
Stoupačky rozvodu chladicí vody jsou  vedeny v šachtě P 318, která je samostatným 
požárním úsekem.  Prostupy odboček do jednotlivých podlaží budou chráněny požárními 
ucpávkami s odolností podle projektu PBŘ.  
 
Materiál potrubí: 
 
Všechna potrubí rozvodů chladicí kapaliny budou provedena z mědi spojované lisováním.  
 
Odvody kondenzátu: 
 
Odvody kondenzátu z chladicích jednotek budou provedeny kombinací gravitačního odvodu 
a kondenzátních čerpadel. Rozkrytí  stávajících podhledů nebylo  při přípravě  projektu 
možné, takže  poměr tras, které je možno řešit gravitačně ke trasám s nuceným odvodem  
nelze stanovit.  Proto je  ke všem fan-coilům  nutné předběžně uvažovat s  kondenzátním 
čerpadlem.       
  
Stavební připravenost: 
 
Demontáže a montáže  kostrukcí a podhledů, prostupy stěnami, průvrty ze šachty 
 
Elektro a MaR: 
 
Práce dle projektu elektro a MaR 
 
 
Technické řešení a návrh etapizace: 
 
Etapa 0: 
Zpracování  prováděcí dokumentace klimatizace  a MaR 
 
Etapa 1 - chlazení 5.NP  a stavebního odboru, repase a doplnění VZT jednotky pro zasedací 
místnost zastupitelstva: 
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- Demontáž chladicího zařízení pro 5.NP.  To znamená demontáž všech stávajících
vnitřních jednotek v 5.NP a 2 venkovních  kondenzačních jednotek.

- demontáž chilleru  pro VZT jednotku v zasedací místnosti.
- dodávka a montáž  doplňovací stanice vody a glykolu.
- Přemístění zbývajících venkovních kondenzačních jednotek tak, aby vznikl prostor pro

centrální osazení blokové chladicí jednotky s akumulační nádobou.
- Dodávka a montáž blokové 1. chladicí jednotky s akumulační nádobou pro celý

objekt.
- Dodávka a montáž centrálního potrubí s připravenými  odbočkami do jednotlivých

pater.
- oprava a doplnění  stávající VZT jednotky  pro  zasedačku zastupitelstva,
- Dodávka  a montáž centrální regulace s přípravou  na rozšíření pro celý objekt.
- Dodávka a montáž chladicích jednotek do vybraného do 5.NP a do stavebního

odboru v 3.NP.
- Uvedení do provozu nového i stávajícího přemístěného systému.

Etapa 2: 

- Demontáž další části stávajícího systému klimatizace VRV
- Dodávka a montáž klimatizace do vybraných NP. například 3.-4. NP, včetně regulace
- Uvedení do provozu nového i stávajícího přemístěného systému.

Etapa 3: 

- Demontáž další části stávajícího systému klimatizace VRV
- Dodávka  a montáž druhé blokové chladicí jednotky
- Dodávka a montáž klimatizace do vybraných NP. například 1.-2. NP, včetně regulace
- Uvedení do provozu nového i stávajícího přemístěného systému.
- Uvedení do provozu a kompletní zaregulování celého systému.

Etapa 4: 

- demontáž a montáž nového chladicího systému VRV pro 4 a 5.NP půdní vestavby
ve staré budově.

Všechny práce a dodávky, vyjma činností na střeše,  znamenají omezení pro pracovníky i 
klienty úřadu. Proto je nelze provádět všechny v jedné vlně a  realistický odhad časové 
náročnosti všech etap  jsou 3 roky.    

Předpokládané prostorové  a energetické nároky: 

Jako příklad  blokové chladicí jednotky byl zvolen chiller Carrier 30 RBP 210 R. Jednotka by 
byla dodána ve 2 kusech v 1. a 3. etapě.  Níže je uvedeno vyobrazení s uvedením velikostí a 
tabulka s výkony  příkony: 

krejcovah
Přeškrtnutí

krejcovah
Lístek s poznámkou

krejcovah
Lístek s poznámkou
není součástí této VZ

krejcovah
Přeškrtnutí
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Příklady instalace: 
 

 
Obr.5 - akumulační nádoba bez izolace 
 
 
 

 
Obr.6 bloková chladicí jednotka během montáže 
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Obr. 7 - jiný příklad instalace centrální blokové chladicí jednotky 
 
 
Řešení vnitřních chladicích jednotek: 
 
 
 
Do podhledů chodeb a kanceláří budou  instalovány neopláštěné  chladicí  fan-coily, které 
vyfukují chlazený  vzduch přes tlumicí hadice  do  stropních výústek - anemostatů, nebo 
vířivých výústek- které jsou  rozmístěny v podhledovém rastru. Prostor v podhledu kanceláří 
je velmi těsný a kondenzát z klimatizace   nebude  možno odvádět gravitačně. Jednotky 
budou dodány s kondenzátními čerpadly. 
 
Chladicí jednotky na stavebním odboru budou dodány opláštěné a budou viditelné . 
zavěšeny pod stropem. .     
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Obr.7 - typická mezistropní jednotka  bez opláštění 
 

 
Obr. 8 - čelní deska vířivé výústky k osazení do rastru podhledu. 
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4. Specifikace zařízení:      
 
4.1. Centrální chlazení: 
 
Tabulky jsou členěny podle etap. 
 
 
I.etapa 5.NP a 3.NP stavební odbor 

  

    pozice název-rozměr mj. ks mj. 

1 

Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s 
čerpadlem, exp.nádobou   a regulací,  
nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, 
Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční 
provoz   

ks 1 

2 

akumulační nádoba - anuloid s vnitřní 
přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 
1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 
x vstup pro tlakoměr MaR,   vypouštění, 
odvzduš.automat, tepelná izolace  parotěsná 
nalepovací  ve venkovním provedení  tl.min 
20mm.  

ks 1 

3.1. 
čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa,  
proměnné otáčky řízeny frekvenčním 
měničem z MaR 

ks 1 

3.2. čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa,  otáčky 
řízeny frekvenčním měničem z MaR  

ks 1 

4.1. 

chladicí výměník do VZT  4000 m3/h, 
Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel  
komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 

ks 1 

4.2. 
chladicí výměník do VZT  2000 m3/h, 
Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 20, Kvs 6,3 

ks 1 

4.3. 
chladicí výměník do VZT  5000 m3/h, 
Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl 
= 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 32,  Kvs 16  

ks 1 
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5.1. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 9 

5.1.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 5 

5.2. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 10 

5.2.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 7 

5.3. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 7 

6. 
Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 
200 l, čerpadlem a elektricky  uzavíraným 
el.ventilem.  Řízeno z MaR.  

ks 1 

6.1. 
Vyvaž.ventil  DN 50 

ks 4 

6.2. 
Vyvaž.ventil  DN 32 

ks 2 

6.3. 
Vyvaž.ventil  DN 20 

ks 1 
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8 
přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa 

ks 2 

7.1. 
topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 11 kW 

ks 1 

7.2. 
topný výměník pro VZT 1.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 22 kW 

ks 0 

7.3. 

topný výměník pro VZT zasedací místnosti 
zastupitelstva, doměření podle stávající 
jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 
28 kW 

ks 1 

9 
vířivá výústka včetně plenum boxu s 
přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 
500 m3/h 

ks 52 

10 odvodní mříž do podhledu 595x595 ks 26 

11 
hadice sonoflex 160 

bm 120 

12.2 Supersan 89x2 bm 80 

12.2.1 T kus supersan 89x2-54x1,5 ks 10 

12.2.2. oblouk supersan 89x2/90° ks 30 

12.3 TR 54x1,5 bm 94 

12.3.1 T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 ks 32 

12.3.2. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 ks 4 

12.3.3. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 ks 0 

12.3.3.a T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 ks 2 

12.3.4. oblouk supersan 54x1,5/90° ks 10 

12.4 TR 42x1,2 bm 94 

12.4.1 T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 ks 50 

12.4.2 T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 ks 2 

12.4.3. oblouk supersan 42x1,2/90° ks 12 

12.5 TR DN 35x1,2 bm 160 

12.5.1 T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 ks 66 

12.5.2 
T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 

ks 0 

12.5.3 T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 ks 0 

12.4.3. 
oblouk supersan 35x1,2/90° 

ks 6 

12.7 TR  28x1 bm 10 
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12.7.1. T kus supersan 28x1-15x1-28x1 ks 10 

12.7.2. oblouk supersan 28x1/90° ks 10 

12.8. TR  22x1 bm 10 

12.8.1. T kus supersan 22x1-15x1-22x1 ks 2 

12.8.2. oblouk supersan 22x1/90° ks 10 

12.9. TR 15x1 bm 200 

12.9.1. oblouk supersan 15x1/90° ks 100 

13. Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, 
Vnádoby =80 l 

ks 1 

14.1. KK DN 80 ks 14 

14.2. KK DN 50 ks 5 

14.3. KK DN 40 ks 10 

14.4. KK DN 32 ks 0 

14.5. KK DN 25 ks 6 

14.6. KK DN 20 ks 4 

14.7. KK DN 15 ks 140 

18. izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
vnitřní tl.13 mm  

bm   

18.1 TR DN 80 bm 80 

18.2 TR 54x1,5 bm 100 

18.2 TR 42x1,2 bm 100 

18.3 TR DN 35x1,2 bm 180 

18.4 TR  28x1 bm 12 

18.5. TR  22x1 bm 12 

18.6. TR 15x1 bm 220 

19.  izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
úprava pro vnější prostředí tl.20 mm  

bm 0 

19.1 TR 89x2 bm 20 

20 montážní  materiál kpl. 1 

27 
nemrznoucí  kapalina-glykol, koncentrát 

l 1500 

28 odvody kondenzátu HT 32 bm 150 

30 montáž a manipulace 20% z materiálu komplet 1 

31 zkouška těsnosti, tlaková zkouška komplet 1 

32 hydraulické  zaregulování komplet 1 

33 zkušební provoz komplet 1 

34 Dokumentace skutečného provedení komplet 1 

35 
zavedení evidenční knihy chl.zařízení 

komplet 
1 
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II.etapa 5.NP a 3.NP  
  

    pozice název-rozměr mj. ks mj. 

1 

Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s 
čerpadlem, exp.nádobou   a regulací,  
nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, 
Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční 
provoz   

ks 0 

2 

akumulační nádoba - anuloid s vnitřní 
přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 
1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 
x vstup pro tlakoměr MaR,   vypouštění, 
odvzduš.automat, tepelná izolace  parotěsná 
nalepovací  ve venkovním provedení  tl.min 
20mm.  

ks 0 

3.1. 
čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa,  
proměnné otáčky řízeny frekvenčním 
měničem z MaR 

ks 0 

3.2. čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa,  otáčky 
řízeny frekvenčním měničem z MaR  

ks 0 

4.1. 

chladicí výměník do VZT  4000 m3/h, 
Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel  
komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 

ks 0 

4.2. 
chladicí výměník do VZT  2000 m3/h, 
Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 20, Kvs 6,3 

ks 2 

4.3. 
chladicí výměník do VZT  5000 m3/h, 
Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl 
= 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 32,  Kvs 16  

ks 0 

5.1. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 24 
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5.1.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 0 

5.2. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 43 

5.2.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 0 

5.3. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 4 

6. 
Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 
200 l, čerpadlem a elektricky  uzavíraným 
el.ventilem.  Řízeno z MaR.  

ks 0 

6.1. 
Vyvaž.ventil  DN 50 

ks 0 

6.2. 
Vyvaž.ventil  DN 32 

ks 0 

6.3. 
Vyvaž.ventil  DN 20 

ks 1 

8 
přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa 

ks 5 

7.1. topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 11 kW 

ks 0 
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7.2. 
topný výměník pro VZT 1.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 22 kW 

ks 0 

7.3. 

topný výměník pro VZT zasedací místnosti 
zastupitelstva, doměření podle stávající 
jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 
28 kW 

ks 0 

9 
vířivá výústka včetně plenum boxu s 
přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 
500 m3/h 

ks 134 

10 odvodní mříž do podhledu 595x595 ks 67 

11 
hadice sonoflex 160 

bm 320 

12.2 Supersan 89x2 bm 0 

12.2.1 T kus supersan 89x2-54x1,5 ks 0 

12.2.2. oblouk supersan 89x2/90° ks 0 

12.3 TR 54x1,5 bm 50 

12.3.1 T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 ks 6 

12.3.2. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 ks 2 

12.3.3. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 ks 2 

12.3.3.a T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 ks 0 

12.3.4. oblouk supersan 54x1,5/90° ks 4 

12.4 TR 42x1,2 bm 50 

12.4.1 T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 ks 20 

12.4.2 T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 ks 2 

12.4.3. oblouk supersan 42x1,2/90° ks 12 

12.5 TR DN 35x1,2 bm 150 

12.5.1 T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 ks 50 

12.5.2 
T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 

ks 0 

12.5.3 T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 ks 2 

12.4.3. 
oblouk supersan 35x1,2/90° 

ks 6 

12.7 TR  28x1 bm 10 

12.7.1. T kus supersan 28x1-15x1-28x1 ks 10 

12.7.2. oblouk supersan 28x1/90° ks 10 

12.8. TR  22x1 bm 60 

12.8.1. T kus supersan 22x1-15x1-22x1 ks 2 
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12.8.2. oblouk supersan 22x1/90° ks 10 

12.9. TR 15x1 bm 200 

12.9.1. oblouk supersan 15x1/90° ks 100 

13. 
Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, 
Vnádoby =80 l 

ks 0 

14.1. KK DN 80 ks 0 

14.2. KK DN 50 ks 0 

14.3. KK DN 40 ks 0 

14.4. KK DN 32 ks 0 

14.5. KK DN 25 ks 10 

14.6. KK DN 20 ks 10 

14.7. KK DN 15 ks 80 

18. izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
vnitřní tl.13 mm  

bm   

18.1 TR DN 80 bm 0 

18.2 TR 54x1,5 bm 60 

18.2 TR 42x1,2 bm 55 

18.3 TR DN 35x1,2 bm 160 

18.4 TR  28x1 bm 12 

18.5. TR  22x1 bm 12 

18.6. TR 15x1 bm 220 

19.  izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
úprava pro vnější prostředí tl.20 mm  

bm 0 

19.1 TR 89x2 bm 0 

20 montážní  materiál kpl. 1 

27 
nemrznoucí  kapalina-glykol, koncentrát 

l 250 

28 odvody kondenzátu HT 32 bm 150 

30 montáž a manipulace 20% z materiálu komplet 1 

31 zkouška těsnosti, tlaková zkouška komplet 1 

32 hydraulické  zaregulování komplet 1 

33 zkušební provoz komplet 1 

34 Dokumentace skutečného provedení komplet 24 

35 
zavedení evidenční knihy chl.zařízení 

komplet 
0 

 
 
 
 

III.etapa 1. a 2.NP  
  

    pozice název-rozměr mj. ks mj. 
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1 

Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s 
čerpadlem, exp.nádobou   a regulací,  
nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, 
Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční 
provoz   

ks 1 

2 

akumulační nádoba - anuloid s vnitřní 
přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 
1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 
x vstup pro tlakoměr MaR,   vypouštění, 
odvzduš.automat, tepelná izolace  parotěsná 
nalepovací  ve venkovním provedení  tl.min 
20mm.  

ks 0 

3.1. 
čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa,  
proměnné otáčky řízeny frekvenčním 
měničem z MaR 

ks 0 

3.2. čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa,  otáčky 
řízeny frekvenčním měničem z MaR  

ks 0 

4.1. 

chladicí výměník do VZT  4000 m3/h, 
Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel  
komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 

ks 1 

4.2. 
chladicí výměník do VZT  2000 m3/h, 
Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i 
ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 20, Kvs 6,3 

ks 1 

4.3. 
chladicí výměník do VZT  5000 m3/h, 
Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl 
= 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel 
komplet, 3 c ventil  DN 32,  Kvs 16  

ks 0 

5.1. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 16 
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5.1.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 1,5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 0 

5.2. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 30 

5.2.a 

fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, 
EC motor,   vč.filtru, výfukového  nástavce, 
čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu 
dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 
3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného 
termostatu,  Nchlcelk 3 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 0 

5.3. 

fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze 
chlazení, EC motor,   vč.filtru, výfukového  
nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního 
ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního 
šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, 
nástěnného termostatu,  Nchlcelk 5 kW při 
střed.otáčkách, voda 7/13.  

ks 9 

6. 
Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 
200 l, čerpadlem a elektricky  uzavíraným 
el.ventilem.  Řízeno z MaR.  

ks 0 

6.1. 
Vyvaž.ventil  DN 50 

ks 0 

6.2. 
Vyvaž.ventil  DN 32 

ks 0 

6.3. 
Vyvaž.ventil  DN 20 

ks 0 

8 
přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa 

ks 6 

7.1. topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 11 kW 

ks 2 
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7.2. 
topný výměník pro VZT 1.NP chodby, 
doměření podle stávající jednotky, včetně 
čerpadla a směšovacího uzle 22 kW 

ks 0 

7.3. 

topný výměník pro VZT zasedací místnosti 
zastupitelstva, doměření podle stávající 
jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 
28 kW 

ks 0 

9 
vířivá výústka včetně plenum boxu s 
přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 
500 m3/h 

ks 108 

10 odvodní mříž do podhledu 595x595 ks 54 

11 
hadice sonoflex 160 

bm 260 

12.2 Supersan 89x2 bm 0 

12.2.1 T kus supersan 89x2-54x1,5 ks 0 

12.2.2. oblouk supersan 89x2/90° ks 0 

12.3 TR 54x1,5 bm 113 

12.3.1 T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 ks 4 

12.3.2. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 ks 0 

12.3.3. T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 ks 2 

12.3.3.a T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 ks 0 

12.3.4. oblouk supersan 54x1,5/90° ks 10 

12.4 TR 42x1,2 bm 105 

12.4.1 T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 ks 8 

12.4.2 T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 ks 6 

12.4.3. oblouk supersan 42x1,2/90° ks 10 

12.5 TR DN 35x1,2 bm 160 

12.5.1 T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 ks 34 

12.5.2 
T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 

ks 0 

12.5.3 T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 ks 4 

12.4.3. 
oblouk supersan 35x1,2/90° 

ks 10 

12.7 TR  28x1 bm 100 

12.7.1. T kus supersan 28x1-15x1-28x1 ks 10 

12.7.2. oblouk supersan 28x1/90° ks 10 

12.8. TR  22x1 bm 95 

12.8.1. T kus supersan 22x1-15x1-22x1 ks 4 
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12.8.2. oblouk supersan 22x1/90° ks 10 

12.9. TR 15x1 bm 250 

12.9.1. oblouk supersan 15x1/90° ks 120 

13. 
Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, 
Vnádoby =80 l 

ks 0 

14.1. KK DN 80 ks 0 

14.2. KK DN 50 ks 0 

14.3. KK DN 40 ks 0 

14.4. KK DN 32 ks 0 

14.5. KK DN 25 ks 10 

14.6. KK DN 20 ks 10 

14.7. KK DN 15 ks 110 

18. izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
vnitřní tl.13 mm  

bm   

18.1 TR DN 80 bm 0 

18.2 TR 54x1,5 bm 113 

18.2 TR 42x1,2 bm 105 

18.3 TR DN 35x1,2 bm 160 

18.4 TR  28x1 bm 100 

18.5. TR  22x1 bm 95 

18.6. TR 15x1 bm 250 

19.  izolace  armaflex  parotěsná nalepovací 
úprava pro vnější prostředí tl.20 mm  

bm 0 

19.1 TR 89x2 bm 0 

20 montážní  materiál kpl. 1 

27 
nemrznoucí  kapalina-glykol, koncentrát 

l 250 

28 odvody kondenzátu HT 32 bm 160 

30 montáž a manipulace 20% z materiálu komplet 1 

31 zkouška těsnosti, tlaková zkouška komplet 1 

32 hydraulické  zaregulování komplet 1 

33 zkušební provoz komplet 1 

34 Dokumentace skutečného provedení komplet 24 

35 
zavedení evidenční knihy chl.zařízení 

komplet 
1 
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4.2. Samostatné chlazení 5.NP:  
 

pozice název-rozměr mj. ks mj. 

36 
Jednobloková jednotka, zdroj 
chladu. Tepelné čerpadlo 
/rekuperace tepla.Nchl = 58 kW. 

ks 1 

36.1 
Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=1,6kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 1 

36.2 
Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=2,2kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 1 

36.3 
Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=2,8kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 1 

36.4 
Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=3,6kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 4 

36.5 
Vnitřní parapetní jednotka, 
Nchl=3,6kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 2 

36.6 
Vnitřní parapetní jednotka, 
Nchl=4,5kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 1 

36.7 
Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=5,6kW, dimenze potrubí 
6,35/12,7. vč. dálkového ovládání. 

ks 2 

36.8 

Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=7,1kW, dimenze potrubí 
9,52/15,88. vč. dálkového 
ovládání. 

ks 1 

36.9 

Vnitřní nástěnná jednotka, 
Nchl=8,8kW, dimenze potrubí 
9,52/15,88. vč. dálkového 
ovládání. 

ks 1 

  Kabelový ovladač, barevný, ČJ ks 14 
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6,35/12,7 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 53 

  

9,52/15,88 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 33 

  

9,52/19,05 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 6 

  

9,52/2,22 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 8 

  

12,7/28,58 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 5 

  

15,88/28,58 Cu potrubí, 
předizolované, vč komunikačního 
kabelu. 

bm 46 

  Chladivo R410A kg 14 

  Cu rozbočka velikost 1 ks 9 

  Cu rozbočka velikost 2 ks 3 

  Cu rozbočka velikost 3 ks 1 

        

  Montážní materiál kpl. 1 

  Odvody kondenzátu HT 32 bm 75 

  Montáž a manipulace 20% 1 

  
Dokumentace skutečného 
provedení 

hod 16 

 




