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A. PRUVODNI ZPRAVA
Zpracovana dle vyhlasky €. 499/2006 Sh.

A.l. Identifika€éni Gdaje

Néazev stavby:
Druh stavby:
Misto stavby:

Stavebni parcely:

Dotcené parcely:

Zatepleni zakladni Skoly Piemyslovo ndmésti 1, Brno

stavebni Upravy

Premyslovo ndmésti 89/1, Brno — Slatina 627 00

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢islo st. 1682

(druh pozemku: zastavéna plocha a nddvofi, vlastnik: Statutarni mésto Brno,
Dominikanské nameésti 196/1, Brno 601 67)

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢&islo st. 1685

(druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori, vlastnik: Statutarni mésto Brno,
Dominikanské ndmésti 196/1, Brno 601 67)

k. U. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1640/1

(drun pozemku: ostatni plocha — ostatni komunikace, vlastnik: Ceska
republika — Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo
nabteZi 390/42, Praha 128 00)

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1640/10

(druh pozemku: ostatni plocha — ostatni komunikace, vlastnik: Statutarni
mésto Brno, Dominikéanskeé ndmeésti 196/1, Brno 601 67)

k. U. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1681/1

(druh pozemku: zahrada, vlastnik: Jurci¢kova Lenka, Renneska tiida 392/11,
Brno — Styfice, 639 00; Kotrlova Eva, Smahova 625/20, Brno — Slatina,

627 00; Streit Jan, Matlachova 440/6, Brno — Slatina, 627 00)

k. U. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1683

(druh pozemku: ostatni plocha - zelen, vlastnik: Statutarni mésto Brno,
Dominikanské nameésti 196/1, Brno 601 67)

k. U. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1686/1

(druh pozemku: zahrada, vlastnik: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské
namesti 196/1, Brno 601 67)

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1686/5

(druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori, vlastnik: Statutarni mésto Brno,
Dominikanské ndmésti 196/1, Brno 601 67)

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1687

(druh pozemku: ostatni plocha — ostatni komunikace, vlastnik: Statutarni
mésto Brno, Dominikéanskeé ndmeésti 196/1, Brno 601 67)

k. 0. Slatina 612286, parcelni ¢islo 1734/5
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(druh pozemku: ostatni plocha — jina plocha, vlastnik: Statutarni mesto Brno,
Dominikanské namesti 196/1, Brno 601 67)
Investor: Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 1, Brno 601 67
IC 449 92 785
Zpracovatel: CIPRYS s.r.o.
Lidicka 1, 690 02 Bieclav
IC 262 28 076
Stavebni ¢ast: vypracoval Ing. Jifi Ciprys
tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz;
zodpovédny projektant Ing. Jiii Ciprys, autorizovany inZenyr pro obor
pozemni stavby, ¢islo autorizace 1004939
Lidicka 1, 690 02 Bieclav
tel.: 777 040 490, e-mail: info@ciprys.cz

Pozarni ochrana:  Ing. Jan Varikat, autorizovany inZenyr pro pozZarni bezpe¢nost staveb, ¢islo
autorizace 1003083, IC: 666 20 970,
Sedlec ¢. 252, 691 21 Sedlec, tel.: 519 513 111, e-mail: janvankat@cmail.cz

Stuper: projektova dokumentace pro provadéni stavby
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A2 Prehled vychozich podkladi

Pro vypracovani dokumentace bylo pouZito nasledujicich podklada:
« projektova dokumentace firmy CIPRYS s.r.o0.
= energeticky audit budovy zpracovany firmou DEA Energeticka agentura, s.r.o., 10/2011

e situacni vykres s hlavnimi trasami inZenyrskych siti, kopie katastralni mapy

A.3. Udaje o Gzemi

Staveni$té se nachdzi v komplexu obytnych budov méstské ¢asti Slatina. Lokalita ma vybavenou
infrastrukturu a je napojena kompletné na inzenyrské sité. V prostoru objektu a jeho bezprostiednim
okoli se pravdépodobné¢ zadna zvlastni ochrannd pasma, vyjma ochrannych péasem stavajicich
inZenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie
piistupny z ulic Matlachova a Kikrleho.

Pro ucely vlastni rekonstrukce nebudou pozadavky na trvalé odnéti pudy ze zemédelského ptidniho

fondu, jedna se pouze o do¢asny zabor po dobu realizace.
a) Stavbou neni vyvolany tzemni zmény. Objekt bude rozsifen po obvodé o silu izolace cca
150 mm.
b) Objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci ani jinych chranénych uzemich.
c) Nejsou ménény odtokové poméry.
d) Stavebni Upravy neméni charakter stavby a neni nutny Uzemni souhlas.
e) Vramci zatepleni nedojde k poruseni obecnych pozadavkl na vyuZiti Gzemi.
f) V ramci stavebnich Uprav jsou splnény veskeré pozadavky dotéenych organt
g) Nejsou znamy vyjimky a Ulevova resSeni
h) Stavba bude spoluinvestovéna z dotaci EU v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi

i) k. U.Slatina 612286, parcelni Cislo st. 1682 (druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi,
vlastnik: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno 601 67), k. 4. Slatina
612286, parcelni Cislo st. 1685) druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi, vlastnik:
Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno 601 67)
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A4, Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Navrhované projektové teSeni stavebnich Uprav objektd ZS Premyslovo namésti piedstavuje
zatepleni fasdd a streSniho plaste jednotlivych budov dle zdvéru energetického vypoctu, vymeénu
okennich a dvetnich vyplni, Gpravu vstupnich podest a souvisejici pomocné konstrukce a stavebni
Upravy.

Ptesny vycet navrZenych Uprav je uveden v F.1.1.1 Technicka zprava dokumentace stavby.

Predmeétem projektové dokumentace je samostatné stojici komplex objekta zakladni Skoly, ktery se
sklada ze 3 dilgich ¢asti (objekt ZS — stard a nova ¢ést, objekt 3kolicka). Stara ¢ast budovy ZS byla
postavena pied cca 100 lety, nova ¢ast pak byla ptistavéna v roce 1936. Stara a nova c¢ast tvoti jeden
celek. Nad novou d&asti objektu byla v roce 2001 provedena nastavba a puadni vestavba. Objekt
Skolicky (1. t¥ida a druzina) byl postaven v roce 1956 a je zcela oddélen od budovy ZS. Budova
z&kladni Skoly je dvoupodlazni, ¢aste¢n¢ podsklepend, nad novou ¢asti s padni vestavbou. Budova
Skolicky je jednopodlazni nepodsklepena. Objekt ZS je proveden jako tradi¢ni cihelnd stavba
s monolitickymi Zelezobetonovymi stropy. Strechy jsou Sikmé sedlové se Stity a s valbami nebo
ploché, odvodnéné do stieSnich Zlabu a svodd. Krytina je tvoiena keramickymi taSkami, plechem nebo
asfaltovymi pasy. Vyplné otvort tvoii plastova okna, dievéna zdvojend okna, dievéné a kovové
Castecné prosklené dvefe a stény ze sklenénych tvarnic (kopility, schodité nové &asti budovy ZS).
Maximalni ptidorysné rozméry jednotlivych objekta jsou: ZS stara ¢ast — 30,1 m x 23,15 m, ZS nové
¢ast — 35,8 m x 33,33 m, Skolicka — 19,45 m x 10,5 m. Maximalni vy3ka objekta je 13,7 m.

Terén je v okoli objektu mirng svaZity.

a) Jedna se o stavbu trvalou

b) Nejedna se o kulturni pamatku

¢) Vramcizatepleni neni feSeno bezbariérové reseni stavby

d) Byly splnény veskeré pozadavky dotéenych organ

e) Nejsou zndmy vyjimky a ulevova feseni

f) Stavebnimi Upravami se neméni kapacity stavby.

g) Stavebnimi Upravami se se méni spotfeby energii na vytapéni viz Energeticky audit.

h) Vécné a ¢asové vazby stavby na okolni vystavbu a souvisici investice. Stavba nevyvolava
vécné ani ¢asové vazby na okolni vystavbu.

i) Terminy zahajeni a ukonceni. Pfesné terminy zahajeni a dokondeni stavby urci investor po
vybérovém fizeni na dodavatele stavby. Pfedpoklddané datum zahajeni praci je ve Il
Ctvrtleti roku 2014. Pfedpokladand doba realizace : 4més.
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A.5. Clenéni stavby a informace o stavbé

Stavba tvori jeden stavebni objekt. Jedna se o stavebni Upravy stavajici budovy. Projekt stavebnich
Uprav je navrZen tak, aby feSené casti splnovaly poZadavky vyhl. 268/2009 Sh., o technickych

poZadavcich na stavby.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Zpracovana dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.

PoZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
V ptipad¢ odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materidlu, je nutné vypracovat
dokumentaci skutecného provedeni. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady vyhotovit v pripadé

potieby dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym ¢astem stavby.

B.1. Popis Uzemi stavby

Stavenisté se nachazi v komplexu obytnych budov méstské ¢asti Slatina. Lokalita ma vybavenou
infrastrukturu a je napojena kompletné na inZenyrske sité. V prostoru objektu a jeho bezprostiednim
okoli se pravdépodobné nenachazeji Zadnad zvlaStni ochrannd pasma, vyjma ochrannych pasem
stavajicich inZenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie
pristupny z ulic Matlachova a Kikrleho.

Pro Gcely vlastni rekonstrukce nebudou poZadavky na trvalé odnéti pady ze zemédélského pudniho

fondu, jedna se pouze o docasny zabor po dobu realizace.

a) Stavenisté se nachazi na ulici Premyslovo namésti a bude zasobovano z ulic Matlachova a

Kirkleho, Brno

b) Vlastni stavenisté je prevazné rovinaté se zpevnénymi i zatravnénymi plochami. K budové
je prijezdova komunikace.

¢) Je nutno dodrZet ochranna pasma spravcll inzenyrskych siti viz vyjadreni. Pfed zahajenim
stavby bude odkopano vedeni Telefonica a vyzvani jeji zastupci k prespojovani vedeni a
skfin na fasadé bude odpojena.

d) Objekt se nenachazi v zaplavovém pasmu

e) Stavebni Upravy nemaji vliv na okolni vystavbu a odtokové podminky

f)  V rdmci stavby budou ofezany stromy a kefe na Sifku nutnou pro zfizeni leSeni

g) Nedojde k zaboru zemédélské pldy ani pozemkd urcenych k funci lesa

h) V ramci stavebnich Uprav nebudou zfizovany Zadné nové pfipojky inZenyrkych siti

i) Stavebni prace nejsou zavislé na okoli.
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B.2. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

B.2.1. Uéel uzivani stavby

Objekt je uzivan jako zakladni a matefska Skola ve dvou samostatnych budovach.

Skola se sklada ze 3 dilgich ¢asti (objekt ZS — stard a nova &ast, objekt 3kolicka). Stard &ast
budovy ZS byla postavena pied cca 100 lety, nova &ast pak byla pristavéna v roce 1936. Stara a nova
¢ast tvoii jeden celek. Nad novou ¢asti objektu byla v roce 2001 provedena néstavba a pudni vestavba.
Objekt 3kolicky (1. téida a druZina) byl postaven v roce 1956 a je zcela oddélen od budovy ZS.
Budova zékladni Skoly je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepend, nad novou ¢asti s pudni vestavbou.

Budova Skoli¢ky je jednopodlazni nepodsklepena.

B.2.2. Technické feseni

Z&kladoveé konstrukce jsou pravdépodobné tvoieny betonovymi zékladovymi pasy. Nejsou patrné

Z&dné poruchy objektu zptisobené nadmérnym sedanim zakladové pudy nebo poskozenim zéklada.

Obvodovy plast je tvofen z cihel plnych palenych riiznych tloustek. Budova ZS je provedena jako
tradi¢ni cihelnd stavba s monolitickymi Zelezobetonovymi stropy. Stény pristavby a nastavby nové
asti budovy ZS jsou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. 300 mm. Povrchovou Upravu
obvodového plasté viech objekta tvori zna¢né poSkozend, popraskand a misty odpadavajici omitka.
Sokl je betonovy, opatfeny omitkou nebo obloZeny cihelnymi pasky (3kolicka). Obvodovy plast
nevyhovuje pozadované hodnoté U dle CSN 73 0540-2 (2007).

Stiecha je témér na vSech objektech Sikma tvoiena drevénymi krovy s pudni nadezdivkou,
ptipadné dievénymi piihradovymi vazniky. Stfechy jsou ukonéeny Stity nebo valbami. Krytina je
skladand. Nad c¢asti objektu (Satny ve dvorni ¢asti) je stiecha plocha s krytinou z asfaltovych péasu.
Odvodnéni je realizovano do stresnich Zlabt a svodu. Stiechy nejsou zateplené s vyjimkou néastavby a
piidni vestavby nové &asti budovy ZS a stiechy nad 3atnami ve dvorni &asti, kde je jako tepelny izolant
pouZita minerdlni vata. Krytina nevykazuje vyrazné poruchy funkénosti. Tepelné vlastnosti
nezateplenych konstrukci neodpovidaji poZzadované hodnoté U dle CSN 73 0540-2 (2007).

VypIng otvord jsou u staré ¢asti budovy ZS ve vétsing piipadd vyménény za nové plastové s
izolaénimi dvojskly. Pivodni dievéna okna se nachazi v prostorach hygienického zazemi a chodby k
atnam v nové &asti. V nové &asti budovy ZS se nachézi pavodni stard dievéna okna (télocviéna,
chodby), u néstavby jsou dievéna okna nov¢jsi, ale bez izolacnich dvojskel. V u¢ebnach jsou nova
plastovd okna s izola¢nimi dvojskly. Na schodisti a v télocviéné jsou okenni otvory vyplnény
kopility. V budové Skolicky jsou v ucebnach okna vyménéna za nova plastova, ve zbyvajicich

prostorach jsou okna puvodni dievénd. Pavodni okenni vypIné vykazuji zavazné tvarové odchylky a
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netésnosti, natér je popraskany a ziejme jiz dlouhou dobu nebyl obnovovan. Vstupni dveie do objektu
jsou kovové (hlavni vstup do ZS) nebo dievéné (vstup do zazemi kuchyng, do 3aten ze dvora, do
budovy 3koli¢ky) &aste¢nd prosklené. Pavodni vyplné otvora nespliuji pozadavky CSN 73 0540-2:

2007 na soucinitel prostupu tepla U.

Okapovy chodnik je betonovy, u velké ¢asti obvodu objektu je silné poSkozen. Neplni dostatecné

funkci ochrany sokloveé ¢asti zdiva v kontaktu s terénem a odvodnéni této plochy.

Soucasny stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regeneracnich praci, naopak, ptredevsim
zatepleni celého objektu vyrazné prodlouZi Zivotnost nosné konstrukce a odstrani se ptasobeni silovych

ucinka na konstrukci zptasobenych teplotnimi vlivy.

Na zakladé konzultace s investorem byla navrZena revitalizace v daném rozsahu:
« sanace obvodového plaste a styku, odstranéni obkladi soklu a fasady, ptiprava podkladu pro
aplikaci ETICS
* odstranéni omitek v suterénu a vySkrabani spar
* injektdZ zdiva v suterénu pod stropni konstrukci, v nepodsklepené ¢asti nad urovni podlahy
= odvétrani sklepnich prostor pod starou budovou ZS - vyuziti volnych kominovych priduchi

e

pro vétrani, osazeni plastovych vétracich mrizek se sitkou proti hmyzu
« kompletni zatepleni obvodového plaste:
o zatepleni fasad ETICS — EPS fasadni / MW tl. 140 mm
o zatepleni soklové ¢asti EPS/XPS tl. 100 mm min. 200 mm pod upraveny terén
0 zatepleni stiesniho plaste (strop nad nejvy3Sim podlazim) MW tl. 200 mm
(s pochozi Upravou — dievostépkove desky)
0 zatepleni pudnich nadezdivek MW tl. min. 80 mm
0 povrchova Uprava fasad: silikonova omitka, u soklové ¢asti mozaikova omitka

sanace stiesSnich f#ims, silikonova omitka

silikonova omitka vSech nezateplovanych konstrukci pfiléhajicich k zateplovanym objektim

(zdi ve dvote, ptistavek apod.)

odstranéni stavajiciho okapového chodniku, novy okapovy chodnik z ¢&tvercové betonové

dlazby 500/500 mm s hladkym povrchem ukonéeny obrubnikem

docasné rozebréni zpevnénych ploch priléhajicich k objektim, opétovné vyskladani do

piskového loZe po dokonceni zatepleni fasad (soklu)

vybourani dievénych a kovovych vyplni otvorti, odstranéni kovovych a dievénych vstupnich
stén, vybourani kopilitovych stén v télocvi¢né a prostoru schodisté

e vyména puvodnich vyplni otvort za nové plastové s izolacnim dvojsklem, véetné vnéjSich

parapeti z poplastovaného plechu a vnitinich plastovych parapetd; vyména vstupnich dveii za

nové z hlinikovych profila, na Unikovych cestadch s panikovym kovanim a samozavira¢em,

v piipadé prosklenych dvefi s oboustrannym bezpeénostnim sklem; u oken v suterénu bude
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pouzito venkovni bezpec¢nostni prusvitné zaskleni; u uceben, kabineti a kancelati osazeni
vnitinich Zaluzii; v télocviéné ochranné prvky oken proti rozbiti (sité, miiZe apod.)

vyména stieSnich svétlika ve stieSe piistavby Saten, zapraveni stresniho plasté, provedeni
detailu napojeni na stavajici hydroizolaci

vnitini omitka a malba dotcenych ploch (osténi, nadprazi)

ploché strechy ve dvorni ¢asti: zatepleni EPS tl. 200 mm, nova krytina (asfaltovy pas)

nové odvodiovaci prvky strech — stieSni svody z pozinkovaného plechu, u zateplovanych
plochych stiech stéesni Zlaby veetné ukonéeni stiech okapnici; kontrola stieSnich Zlabt vech
stiech, zhodnoceni stavu a pfipadna vyména; do stieSniho Zlabu ptistavby Saten bude vloZen
vyhtivaci drat

nové klempitské prvky mist dotéenych aplikaci ETICS (Stitové hrany, ukonéeni sttech, napojeni
sttiSek apod.)

sanace schodist¢ hlavniho vstupu, provedeni nové mrazuvzdorné protiskluzné dlazby lepené
flexibilnim lepidlem, keramicky soklovy pasek ve styku se zdivem; osazeni novych cisticich
zbn (Cistici rosty); osazeni zabradli z nerezovych profila

stavebni Upravy kominu (sanace povrchu, silikonova omitka)

stiiSka nad vstupem do zézemi kuchyné¢ (ocelovad konstrukce kotvend do obvodového zdiva,
vypli s prisluSnymi poZarnimi atesty), stavajici st¥iSka bude odstranéna

antikorozni oSeteni a natér zabradli a nosné konstrukce stisky u vstupu do Saten

odstranéni stavajiciho a provedeni nového oplasténi podhledu a cel stiiSky u vstupu do $aten,
silikonova omitka s vyztuznou sitkou

antikorozni oSetteni a natér pozarniho ocelového schodiste, zakraceni konstrukce v zavislosti na
zatepleni fasad a strechy

osazeni dvitek u skiini elektro, plynu apod.

preloZeni vodovodnich kohoutti na lic ETICS

osvétleni vstupt s napojenim na pohybové ¢idlo

osazeni novych zvonkovych tabel a zvonkovych tlacitek na novy lich ETICS (vzdy na misté
puavodnich zvonki)

funkéni rozvody elektro vedené po fasadach budou uloZeny do chrani¢ek pod ETICS

preloZeni informaénich tabuli a pamétnich desek na lic ETICS

pteloZeni hromosvodné soustavy, vyména vodici (Svodit) vEetné napojeni na uzemnéni

hydraulicke vyregulovani otopné soustavy

Dal3i podrobnosti stavebniho ieSeni jsou uvedeny v samostatné ¢asti projektové dokumentace

s ozna¢enim D — Dokumentace stavby.
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B.2.3. Dispozi€ni a provozni feseni
Zateplenim objektu se neméni dispozi¢ni ani provozni feSeni

B.2.4. Reseni bezbariérového uzivani

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na bezbariéroveé ieseni, které zistane zachovano stavajici.

B.2.5. B.Pozarné bezpecnostni feseni

Reseno samostatnou piilohou

B.3. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Bude zachovano stavajici.

B.4. Dopravni reseni

Viz ZOV

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V mistech poskozeni terénu bude proveden vysev travy. Stromy a kefe budou ofezany
V mist¢ leSeni. Terénni upravy nejsou planovany.

B.6. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Vzhledem k povaze stavebnich praci je vliv na Zivotni prostiedi velmi maly. Béhem provadéni
praci bude negativni vliv na okoli minimalizovan b&Zznymi bezpeénostnimi opatienimi. VeSkeré
pouZité vyrobky musi mit pfislusné atesty o vhodnosti pouZziti pro vystavbu ve smyslu §156 zékona ¢.
183/2006 Sh. (Stavebni zakon) a souvisejicich pravnich piredpisi.

Dodavatel je povinen pti realizaci stavby provadét opatieni ke sniZeni praSnosti a hlu¢nosti
stavebnich praci v souladu s obecnymi stavebnimi piedpisy a piipadné poZadavku investora.

Pro zajisteéni bezpecnosti vstupujicich osob do objektu je nutno zajistit ochranu vchodd
vhodnymi prostiedky — napt. leSeni s podlazkami.

VeSkeré zpracovani suti a odpadi, piipadné zbytkovych materialt, zajisti zhotovitel.
Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zafazovat odpady podle jednotlivych druht a kategorii. V
ramci piedani dila doloZi a pteda protokoly o uloZeni odpadi, resp. jejich predani na recyklaci.

Pracovnici zhotovitele budou pii praci pouZivat ochranné pomucky — ochranné prilby,
rukavice, bezpe¢nou pracovni obuv a ochranné ciré bryle. Ochranné pomicky pro své

pracovniky zajisti zhotovitel stavby.
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B.7. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny apod.

Po dohodé s majitelem objektu se bude voda a elektiina odebirat z regenerovaného objektu, voda
pfipadné¢ z vodovodni Sachty, elektfina pfipadné se souhlasem provozovatele distribuéni sité ze
stavajici ptipojky. Spotieba bude métena podruzné.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavenis$té¢ neméni poméry destovych vod a neni nutné fesit samostatné

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zatizeni staveniSt¢ se nachazi v bezprostfedni blizkosti revitalizovaného objektu.
Zateplovani se bude provadét z leSeni s kryci folii. Tato plocha bude slouzit i jako skladovaci
plocha pro vystavbu. Plocha pro zafizeni staveni§té nesmi znemoznit pristup hasi¢skych jednotek
pii piipadném protipozarnim zasahu a bude respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti.
Jednoducha predbézna situace stavenisté je uvedena na samostatném vykrese E05 SITUACE
BOZP.

Plochy pro vjezdy a vyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu a po ukonceni praci budou
uvedeny do ptivodniho stavu.

Stavba bude zasobovéna z komunikaci Matlachova a Kirkleho.

Upravy z hlediska bezpeénosti

Nad vchody bude provedeno nadkryti vstupu podlazkami v ramci leSeni, které dostatecné chrani
osoby vchazejici do objektu. Prostor stavenist¢ bude ohrazen pro ucely zatizeni staveniste. Zabradli,
zatarasy, mustky a oploceni je nutno realizovat dostatecné pevné. Prostor bude oznacen vystraznymi
tabulemi a osvétlen.

Béhem realizace musi byt zajistén piistup ke stavajicim reviznim Sachtam a uzavérim
inZenyrskych siti, nesmi byt na nich postaven Zadny sklad apod.

V pripadé pohybu zaki v prostoru Skolniho dvoru bude jejich komunikaéni plocha vymezena

oplocenim.

Reseni zafizeni stavenisté

Jako plocha pro piipadny mezisklad polystyrenu bude slouzit prostor v blizkosti objektu o
pudorysné plose cca 30 m2, pfesné pozadavky budou projednany s odpovédnymi organy po vybrani
generalniho dodavatele dila, pfedpoklada se misto na zpevnéné plose u regenerovaného objektu.

Bude zde osazena také butika mobilniho WC.
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Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

Reseno samostatnou ptilohou BOZP

Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na zivotni prostiedi, nize uvedenymi opatienimi bude tento
vliv co nejvice eliminovan.

V prubehu regeneracnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:
. Chrénit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi

. Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

o zachovat vzrostlou zelen v maximalni mife o pfipadny ofez kfovin musi byt proveden
odbornou firmou o kola mechanizmil, ktera se budou pohybovat v bezprostiedni
blizkosti kotent stromt, budou podloZena vhodnymi prostiedky (napf. St€tovnice
Larsen)
o vétve kefl a stromtl, které budou zasahovat do prostoru leseni, budou opatrné ohnuty a
pfivazany
e Chranit dopravni trasy pfed zne¢isténim - pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostiedky budou pied vyjezdem ze stavenisté
fadné ocisteény.
¢ Provadét protihlukova opatfeni
o vyuzivat mechanizaci s niz§im hlukovym zatizenim o omezit hlu¢né prace v dobé
provozu Skoly (vyucovani) o zamezit béhu stroji zvlasté se spalovacimi motory

naprazdno

e Provadét opatieni proti praSnosti
0 zamezit prasnosti kropenim o demoli¢ni prace provadét postupnym rozebiranim
¢ UdrZovat na stavenisti poradek a dodrzovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky
¢ Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut’ bude priubézné
odvazena na zajisténou skladku
¢ Bude eliminovano nebezpeci pozaru z topenist’ a jinych zdroju
¢ Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist,
zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty
Béhem regeneracnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude fidit zdkonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb., predevsim § 10, §16, §17 a §24. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. v ptiloze 1 uvadi
katalog odpadi, ktery slouzi pro stanoveni zplsobu jejich likvidace. Vyhlasku doplituje zména -
vyhlaska ¢. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpadii postupovat v souladu s platnymi
ptfedpisy a pozadavky hlavniho hygienika.
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Orientacni lhlty vystavby
Pfedpokladané zahajeni vystavby bude ve druhém Etvrtleti roku 2014, délka trvani vystavby bude cca
4 mésice. Nejdiive bude provedena sanace suterénu, pak vyménény vyplné€ otvort, poté zahajeny
zateplovaci prace, prace vsak mohou probihat souc¢asné.

Casovy postup praci bude uveden v dodavatelském harmonogramu vystavby, ktery zohlediuje

moznosti pracovnich skupin a mechanizmd.

Termin vystavby bude zvolen tak, aby doslo k co nejmendimu omezeni provozu Skoly.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Pti stavebnich pracich miaZe dojit k lokalnim poSkozenim a zneciSténim stavajicich zpevnénych
ploch. Po dokonceni viech praci budou poskozené plochy opraveny dodavatelem.

Stavebni prace budou vyZadovat protezani vzrostlé zelené¢ v tésné blizkosti domu brénici
postaveni leSeni ve dvote.

Po dokonéeni veSkerych praci spojenych s rekonstrukci objektu se nepiedpoklada zvysené zatizeni
Zivotniho prostredi provozem objektu, nebot’ nedojde k navy3eni jeho kapacity. Odpady vzniklé
béhem realizace budou tfidény a odvazeny na tizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady
bézné u stavebni vyroby. Tiidéni odpada bude probihat piimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo
v kontejnerech. Pro zneSkodnéni nebezpe¢nych odpadi bude smlouvou zajisténa odborna firma
opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedné se ptedevsim o obalové materialy (folie, prdzdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv,
zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogové ¢isla odpovidaji
priloze ¢.1§1 - Katalog odpadii z Vyhlasky 381/2001 Sh. ve znéni 503/2004 Sbh.

Kéd odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
101103 Odpadni materidly na bazi skelnych vlaken fizend skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizend skladka
150102 Plastové obaly fizend skladka
16 01 99 Odpady jinak bliZe neurcené fizena skladka
170101 Beton fizend skladka
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170103 Tasky a keramické vyrobky fizend skladka

170201 Dtevo fizend skladka

1702 02 Sklo fizend skladka

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 fizena skladka

17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 05 fizena skladka

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01-03  #izen skladka

17 05 04 Zemina a kameni fizend skladka

Pfesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realizaéni firmou, budou uchovany doklady o

ptedani odpadu subjektim opravnénym k vyse uvedené ¢innosti.

Bezpeénost pri uzivani
Regenerace objektu svym charakterem a vybavenim spliiuje poZadavek bezpe¢ného uZivani,

neklade zvysené naroky na uZivatele. Reeni stavby respektuje pozarng bezpe¢nostni piedpisy.

Ochrana proti hluku
Regenerace svym charakterem a vybavenim nefesi ochranu proti hluku, pouZitymi vyplnémi
otvor v3ak vyrazné pozitivné ovliviiuje i tento aspekt. V prub&éhu vyucovani nebudou provadény

hlu¢né stavebni prace (bude upiesnéno mezi realiza¢ni firmou a feditelem Skoly).

Uspora energie a ochrana tepla
Uspora energie a ochrana tepla je zasadni otazkou této ¢asti Uprav objektu. PoZadavky jsou
prevzaty z energetického auditu vypracovaného f. DEA Energeticka agentura, s.r.o., 10/2011.
Po provedeni navrhovanych regenera¢nich praci bude objekt spliiovat poZadavky na energetickou

naro¢nost budov.

Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi
Nejsou znamy Zadné Skodlivé vlivy vngjSiho prostiedi, které by poSkozovaly objekt ¢i jeho diléi
¢asti ¢i povrchové Upravy. PouZiti soucasnych obvyklych konstrukénich postupi, kvalitnich ovérenych
materidlt a certifikovanych systémt prodlouzi Zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se

nenachazi v ochrannych pasmech, které by mely vliv na konstrukce objektu.
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Ochrana obyvatelstva
V prub&éhu vystavby je predevsim nutné provést nezbytna opatieni k zabranéni padu osob do
vykopt, z leSeni nebo z rozestavénych podlaZzi a opatieni k zamezeni zranéni osob padajicim Spatné
uloZzenym nebo Spatné zajiSténym stavebnim materidlem. Pfes obecnou zndmost téchto nebezpedi se

uvedena zranéni, s mnohdy velmi téZkymi nasledky, na stavbach stale v hojném poctu vyskytuji!

Hromosvody
Stavajici konstrukce méa platnou revizi do roku 2013, piedpoklada se pieloZeni stavajici soustavy.
Do fasaddy budou osazeny nové kotvy svodi s antikoroznim povrchem. Presné mnoZstvi ménénych
vodici je nutné posoudit pii prohlidce stavby. MontaZz bude provedena v souladu s CSN/EN 50164,
CSN 34 1390, CSN 35 7612 a CSN 35 7615 a souvisejicimi predpisy. Po skongeni montdZe je
nutné provést vychozi revizi, kterd bude soucasti dodavky stavby. Béhem realizace (demontazZe a

montédZe nového) musi byt soustava vzdy ¢aste¢né funkéni.

VSeobecna upozornéni

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde uvedené
normy:

« (SN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,

CSN 73 0250, CSN 73 029 — Piesnost geometrickych parametri ve vystavbeé.

« (SN 73 2520 Drsnost povrchi stavebnich konstrukci

« (SN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

« (SN 73 2602 Zhotovovani tenkosténnych ocelovych konstrukei

e (SN 738101 Leseni

« (SN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni

» (SN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce

« (SN 73 8107 Trubkova leseni

» (SN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

« (SN 73 8120 Stavebni ploSinové vytahy

« (SN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cést 2: PoZadavky

« (SN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

« (SN 74 3305 Ochranna zébradli

» (SN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky
Predepsané zkousky:
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CSN 73 2577 Zkouska piidrznosti povrchové tpravy stavebnich konstrukci k podkladu
CSN 73 2518 Zkouska vodotésnosti povrchové tpravy stavebnich konstrukci

CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci

CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par

ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zakony:

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby

Sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o

bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢. 167).

Zakon ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve vystavbe, ve znéni zakonu ¢. 164/1993 Sh.,
. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢. 276/1994 Sh. a Nalezu Ustavniho soudu
.168/1995 Sh.

(@3

(e

Sdeleni MMR ¢. 54/2000 Sb., jimZ se uvetejnuje seznam okresnich a obecnich Urada, které
jsou stavebnimi tfady ke dni 1. ledna 2000.

Zakon ¢. 262/2006 Sh. Z&konik préce

Zakon ¢. 183/2006 Sh. Stavebni zakon

Zéakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich

Vyhlaska ¢. 571/2006 Shb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sh., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpeénosti provozu pii svislé dopraveé a chizi.

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh. o zakladnich poZadavcich bezpe¢nosti préace a technickych zatizeni
Zakon ¢. 133/1985 Sh. o poZarni ochrané v platném znéni

Vyhlaska 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti

Natizeni vlady 272/2011 o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci
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Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmeny, nebo Upravy projektu vyvolané vysledky
dodate¢ného prazkumu ¢i zjisténich provedenych pfi realizaci navrZzenych stavebnich Uprav. Stejné tak
budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly zndmy pti provadéni pripravnych a projekénich praci.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpoklédané existence stavby byla pti b&Zné udrzbé zarucend poZadovana mechanickad pevnost,
stabilita, poZarni bezpe¢nost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost
pii uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. V8echny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest,
popiipadé prohlaseni o shodg¢. Tyto dokumenty budou piedany investorovi.

Pti provadéni stavby musi byt dodrZeny technologické postupy a doporuceni vyrobcti popripadé
dovozci materidla a vyrobkt. Soucasti dodavky stavby jsou veSkeré poZadavky uvedené v poZarni
zprave, napi. hydranty, hasici pfistroje apod. B&hem realizace stavby je nutno u¢inné vétrat vnitini
prostory stavby a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich

stavebnich konstrukei.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z davodu
zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni neZadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat

veskeré prace pied jejich zapocetim i v prub&hu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Nedilnou souéasti tohoto projektu je pozarné bezpeénostni FeSeni stavby. Dodavatel se pied
zahdjenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pii realizaci respektovat jeji poZadavky.

Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Provozni opatieni, udrzba, pouceni

Prosklené plochy je nutné dvakrat ro¢né cistit, otvirava kiidla oken vramci bé&Zné udrzby
z vnitinich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy se budou ¢istit z venku odbornou firmou. Je
nutné provadét pravidelnou prohlidku a ¢isténi odvodiiovacich prvka stiech, dale obnovovat natéry a
malby, ptedevSim ochranné natéry venkovnich konstrukci ocelovych, dievénych a klempitskych.
Budou kontrolovany a udrZzovany tmelené spoje v periodach cca 3 roky.

Stavbu je moZno uZivat jen béZnym zptisobem a pouze k takovym ucelum, ke kterym byla uréena.

Predevsim nesmi dojit k svévolnému zésahu do kontaktniho zatepleni, zdmeénickych prvka a do
rama novych plastovych oken. V takovémto piipadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo
poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrZenych opatieni, pfedeviim vyménou oken a zateplenim objektu se zméni
mikroklima v mistnostech. Z davodu rizika zvySeni koncentrace CO,, zvySeni relativni vlhkosti je
nutné zajistit dostatecné vétrani. V zimnim obdobi se doporucuje intenzivni kratké vyvétrani, které
zajisti kompletni vymeénu vzduchu, ale soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z divodu akumulace tepla
v obvodovych a vnitinich sténdch. VVzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchové teploty stén) se
v zimnim obdobi nepiedpoklada vznik plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty, rohy), ale pfi

18


mailto:info@ciprys.cz

ZATEPLENi ZAKLADNIi SKOLY CIPRYS s.r.0.

PFemyslovo nameésti 1, Brno Lidicka 1, Bfeclav 690 02
projektova dokumentace pro provadéni stavby Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz

nespravném uZzivani (omezené vétrani, suSeni pradla v mistnosti, velké mnozZstvi pokojovych rostlin,

vaieni bez odvétravani par, chov zvitat atd.) toto riziko nelze vyloucit.

V Bteclavi dne 15.9.2013
Ing. Jifi Ciprys

19


mailto:info@ciprys.cz

	A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	A.1. Identifikační údaje
	k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo st. 1685

	A.2. Přehled výchozích podkladů
	A.3. Údaje o území
	A.4. Základní charakteristika stavby a její účel
	A.5. Členění stavby a informace o stavbě

	B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	B.1. Popis území stavby
	B.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
	B.2.1. Účel užívání stavby
	B.2.2. Technické řešení
	Na základě konzultace s investorem byla navržena revitalizace v daném rozsahu:

	B.2.3. Dispoziční a provozní řešení
	B.2.4. Řešení bezbariérového užívání
	B.2.5. B.Požárně bezpečnostní řešení

	B.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
	B.4. Dopravní řešení
	B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.6. Vliv stavby na životní prostředí
	B.7. Zásady organizace výstavby
	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
	Bezpečnost při užívání
	Ochrana proti hluku
	Úspora energie a ochrana tepla
	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
	Ochrana obyvatelstva
	Hromosvody

	Všeobecná upozornění
	Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené normy:
	Předepsané zkoušky:
	Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony:
	Provozní opatření, údržba, poučení


	
	A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	A.1. Identifikační údaje
	k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo st. 1685

	A.2. Přehled výchozích podkladů
	A.3. Údaje o území
	A.4. Základní charakteristika stavby a její účel
	A.5. Členění stavby a informace o stavbě

	B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	B.1. Popis území stavby
	B.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
	B.2.1. Účel užívání stavby
	B.2.2. Technické řešení
	Na základě konzultace s investorem byla navržena revitalizace v daném rozsahu:

	B.2.3. Dispoziční a provozní řešení
	B.2.4. Řešení bezbariérového užívání
	B.2.5. B.Požárně bezpečnostní řešení

	B.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
	B.4. Dopravní řešení
	B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.6. Vliv stavby na životní prostředí
	B.7. Zásady organizace výstavby
	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
	Bezpečnost při užívání
	Ochrana proti hluku
	Úspora energie a ochrana tepla
	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
	Ochrana obyvatelstva
	Hromosvody

	Všeobecná upozornění
	Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené normy:
	Předepsané zkoušky:
	Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony:
	Provozní opatření, údržba, poučení




